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V e n k o v n í   p ř í p o j k y   a   o b j e k t y 
 

T e c h n i c k á   z p r á v a 

 
Inženýrské objekty 
-IO 01 -  Splašková kanalizace 
-IO 02 -  Dešťová kanalizace 
-IO 03 -  Vodovodní přípojka 
-IO 04 -  Elektro přípojka 
-IO 05 -  Plynová přípojka 
 
Stavební objekty 
-SO 01 - Stávající objekt stavby občanského vybavení č.p. 600 
-SO 02 - Přístavba výtahové šachty ke stávajícímu objektu stavby občanského  
-SO 03 - Zpevněné plochy, parkoviště, chodníky 
-SO 04 - Sadové a terénní úpravy 
 
Technologické celky 
-TO 01 -  Slaboproudá technika a vybavení objektu č.p. 600 
 
vše umístěné na st.p.č. 1 / 1 v k.ú. Smržovka [751324]. 
 
 
Identifikační údaje:   
 
Údaje o stavbě 

a) Název stavby:              REALIZACE VÝTAHU A REKONSTRUKCE     
  NAVAZUJÍCÍCH PROSTOR INTERIÉRU BUDOVY 
  MĚSTSKÉHO ÚŘADU SMRŽOVKA 

 
b) Místo stavby:       č.p. 600, st.p.č. 1/1, vše v k.ú. Smržovka [751324], 

obec / město Smržovka 
 
c) Předmět dokumentace:     Dokumentace stavby jednostupňová (dále zkr. „DSJ“) 

zahrnující „DSS“, „DUR“, „DSP“ a „DPS“ 
 
 

Údaje o stavebníkovi: 
 
Město Smržovka, nám. T. G. Masaryka č.p. 600, Smržovka, PSČ 46851 
 
 
Údaje o zpracovateli dokumentace: 
 
a) Obchodní firma:     LHOTA - Stavitelství, 468 25  Zásada 311 

sdružení fyzických osob Lhota Bohumil a Ing. Lhota Vít 
IČ: 120 45 357 

b) Jméno a příjmení:    Bohumil Lhota, projektant, 468 25  Zásada 311 
autorizovaný technik, ČKAIT 0500209, obor PS 
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Ing. Vít Lhota, projektant, 466 01  Jablonec nad Nisou, 
Smetanova 1809/82 
autorizovaný inženýr, ČKAIT 0500711, obor PS 

 
 
Výchozí podklady: 
 
- Záměr vlastníka objektu – stavebníka řešící přístavbu výtahové šachty, rekonstrukci 
prostor interiéru navazujících na jednotlivé stanice výtahu a změna užívání části 2. 
patra / 3. NP, východní části budovy, kde byl dříve byt správce na nové využití jako 
reprezentativní jednací sál; stavbou se také docílí bezbariérové užívání prostor přízemí 
/ 1. NP, 1. patra / 2. NP a 2. patra / 3. NP 
 
- Plná moc projektantovi, vystavená stavebníkem 

 
- Situace katastrální mapy – staženo projektantem z web KN 
 
- List vlastnictví a informace o pozemcích a stavbách ve vlastnictví stavebníka – 
staženo projektantem z web KN 
 
- Informace o pozemcích a stavbách v sousedství nemovitostí stavebníka – staženo 
projektantem z web KN 

 
- Dílčí fragmenty projektových dokumentací (technická zpráva, půdorysy jednotlivých 
podlaží, řezy, pohledy), PD stávajícího stavu zpracovaná projekční kanceláří 
Bambůšek & Hynek & Šedý, zodp. projektant Ing. Šedý, z května r. 1992; PD 
stavebních úprav zpracovaná projekční kanceláří Bambůšek & Hynek & Šedý, zodp. 
projektant Ing. Šedý, z ledna r. 1993; PD změn východní části přízemí / 1. NP budovy 
zpracovaná projekční kanceláří FACT s.r.o., zodp. projektant Ing. Jaroslav Žák, 
z prosince r. 2007; PD změn přízemí / 1. NP zpracovaná projekční kanceláří 
PROJEKTY STAVEB Ing. Petr Hynek, zodp. projektant Ing. Petr Hynek, z května r. 
2010; všechny části projektů zapůjčeny a vráceny SÚ Smržovka – zajištěno 
projektantem 
 
- Orientační rozmístění mobiliáře interiéru východní části 2. patra / 3. NP budovy – 
předáno stavebníkem 
 
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací spol. CETIN a.s. č.j. 193710/23 
ze dne 10.07.2023 

 
- Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo 
zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zn. 
0101969469 ze dne 05.07.2023 

 
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Sevices, a.s. zn. 
0700723620 ze dne 05.07.2023 

 
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastucture, s.r.o. zn. 
1100001081 ze dne 05.07.2023 
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- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Sevices, a.s. zn. 
0201594332 ze dne 05.07.2023 

 
- Informace o výskytu sítí a plynárenských zařízení společností GasNet, s.r.o. a 
GasNet Služby, s.r.o., zn. 5002853968 ze dne 18.07.2023 

 
- Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. k existenci zařízení 
ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., zn. 
SCVKZAD174660 ze dne 05.07.2023 

 
- Projekt „DSJ“ v rozpracovanosti, část „slepé“ matrice – připraveno projektantem 
 
 
Základní popis stavby  
 
Projekt venkovních přípojek a objektů jsou ke stávající stavbě vypracovány v 
rámci projektu „DSJ“, stavbou nebudou dotčeny vyjma přeložky částí venkovní 
dešťové kanalizace na st.p.č. 1 / 1, hned vedle plánované přístavby. Navrhované 
řešení stavby popsané projektem vychází z investičního záměru stavebníka realizovat 
přístavbu výtahové šachty ze severní strany objektu radnice, Městského úřadu 
Smržovka, č.p. 600 na st.p.č. 1/1, vše v k.ú. Smržovka [751324], dále rekonstrukci 
prostor interiéru navazujících na jednotlivé stanice výtahu a změnu užívání části 2. 
patra / 3. NP, východní části budovy, kde byl dříve byt správce na nové využití jako 
reprezentativní jednací sál. Stavbou se také „druhotně“ docílí bezbariérové užívání 
prostor přízemí / 1. NP, 1. patra / 2. NP a 2. patra / 3. NP. 
 
Součástí stávající stavby jsou stávající technicky i kapacitně vyhovující přípojky, 
kanalizační přípojka, vodovodní přípojka, elektro přívod NN a přípojka plynu, tyto 
nebudou stavbou dotčeny a zůstávají bez úprav; dále je součástí dešťová kanalizace 
na st.p.č. 1 / 1, která bude v trase zasažené přístavbou výtahové šachty přeložena do 
nové trasy, hned vedle plánované přístavby. 
 
Opraveny budou také zpevněné plochy dotčené přístavbou výtahové šachty, hned 
vedle plánované přístavby. 
 
Projekt předpokládá použití tradičních technologií, odborných zednických a tesařských 
postupů, odborných specialistů provádějících instalace, úpravy povrchů atd. 
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Technická zpráva IO 01 - Splašková kanalizace 
 
Stávající kanalizační přípojka je zemní napojená na kanalizační řad veřejné kanalizace 
vedoucí po p.p.č. 7/1, lemující jižní fasádu stavby; z jižní strany je pak provedena sama 
přípojka kanalizace objektu. 
Splašková kanalizace odvádí odpadní vody od zařizovacích předmětů stoupacím a 
přes ležaté svodné potrubí mimo objekt do venkovního potrubí veřejné kanalizace 
umístěné cca 9 m jižně od objektu. Technicky i kapacitně je splašková kanalizace vč. 
přípojky vyhovující, změna v objemu likvidovaných splaškových vod se stavbou 
nezmění. Stávající přípojka a splašková kanalizace jako celek nebudou stavbou 
dotčeny – zůstávají bez změn. 
 
 
Technická zpráva IO 02 - Dešťová kanalizace 
 
Okolo budovy je zhotoven stávající povrchový odvodňovací betonový žlab v šířce 0,50 
m se zpevněnou zádlažbou a podél žlabu s asfaltovými plochami s mírným spádem 
směrem k povrchovému žlabu; odvádí stávajícím způsobem dešťovou vodu směrem 
od budovy a z asfaltové plochy do kanalizačních vpustí určených pro dešťovou 
kanalizaci. Částečně budou asfaltová plocha a odvodňovací povrchový žlab dotčeny 
přístavbou výtahové šachty; bude nutno provést v zasažené části odbornou demontáž 
a následně po dokončení přístavby provedení odvodňovacího žlabu, obnovení, resp. 
přeložení. 
 
Součástí zásahu stavby do stávajících venkovních ploch je i vynucená přeložka části 
dešťové kanalizace v dl. 1,5 m včetně 1 ks vpusti umístěné v zádlažbě; bude 
realizováno obsypáním nového potrubí KGEM DN 125 pod úrovní zpevněných ploch, 
napojeného na stávající zkrácené potrubí směřující do dešťové kanalizace. 
 
Pro zajištění příp. odčerpání vody z prostoru šachty m.č. 1.22 – výtah projekt navrhuje 
osazení kalového čerpadla např. GRUNDFOS UNILIFT KP 150 se zpětnou klapkou 
do snížené odčerpávací šachty ST3 s napojením na tlakové kanalizační potrubí PE-
HD PE 50 vedené pod úrovní terénu, zaústěné do kanalizační dešťové šachty zakryté 
uliční vpustí UV1. 
 
Technicky i kapacitně je dešťová kanalizace vč. připojení „gajgrů“ a obvodového 
odvodňovacího povrchového žlabu vyhovující, změna v objemu likvidovaných 
dešťových vod se stavbou nezmění. Stávající připojení a dešťová kanalizace jako 
celek nebudou více stavbou dotčeny – zůstávají bez změn. 
 
 
Technická zpráva IO 03 - Vodovodní přípojka 
 
Stávající vodovodní přípojka je zemní napojená na vodovodní řad veřejného vodovodu 
vedoucí po p.p.č. 7/1, lemující jižní fasádu stavby; z jižní strany je pak provedena sama 
přípojka vody objektu. Přípojka vodovodu napojení na veřejný vodovod, umístěný cca 
9 m jižně od objektu, je a zůstane stávající. 
Technicky i kapacitně je venkovní vodovod vč. přípojky vyhovující, změna v objemu 
spotřeby pitné vody se stavbou nezmění. Stávající přípojka a venkovní vodovod jako 
celek nebudou stavbou dotčeny – zůstávají bez změn. 
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Technická zpráva IO 04 - Elektro přípojka 
 
Stávající přípojka elektro je zemní, lemující jižní a západní fasády stavby, na p.p.č. 7/1 
a st.p.č. 1/1; ze severní strany je pak provedeno propojení do interiéru stavby. 
Napojení na elektrický rozvod nízkého napětí zůstává stávající z jižní strany stávající 
přípojkou NN v dl. cca 1 m. 
Technicky i kapacitně je venkovní vedení elektro NN vč. přípojky vyhovující, změna 
v požadovaném příkonu stavby se projektem nemění. Stávající přípojka a venkovní 
elektro NN jako celek nebudou stavbou dotčeny – zůstávají bez změn. 
 
Dále je k objektu přivedeno stávající vedení komunikačních vedení, je umístěno v zemi 
a lemuje jižní a západní fasádu stavby, na p.p.č. 7/1 a st.p.č. 1/1; sama přípojka je 
provedena vrchním vedením na konzolu severní obvodové zdi, odkud je stávající 
propojení do interiéru stavby. 
Technicky i kapacitně je komunikační vedení vč. přípojky vyhovující, změna 
v požadované kapacitě dodávaných dat a informačních pulsů se projektem nemění. 
Stávající přípojka a venkovní komunikační vedení jako celek nebudou stavbou dotčeny 
– zůstávají bez změn. 
 
 
Technická zpráva IO 05 - Plynová přípojka 
 
Stávající objekt je a nadále bude stávající vyhovující přípojkou plynu NTL napojenou 
na veřejný plynovod NTL umístěný cca 5,5 m jižně od objektu. Žádné úpravy připojení 
plynu projekt nepředpokládá. 
Technicky i kapacitně je venkovní vedení plynu vč. přípojky vyhovující, změna 
v požadovaném příkonu stavby se projektem nemění. Stávající přípojka a venkovní 
vedení plynu jako celek nebudou stavbou dotčeny – zůstávají bez změn. 
 
 
Technická zpráva SO 02 - Zpevněné plochy, parkoviště, chodníky 
 
Okolo objektu Městského úřadu jsou provedeny stávající zpevněné plochy dláždění ze 
severní části, které jsou před zadním dvorním vstupem do objektu č.p. 600, dále na 
severní straně podél objektu „okapový chodník“ materiálově z betonové dlažby a 
betonových žlabovek odvádějící povrchově dešťovou vodu k vpustím dešťové 
kanalizace; hlavní zpevněnou plochou je stávající asfaltová komunikace přístupu a 
příjezdu k objektu č.p. 600 a do dvorní části objektu, která je po celé ploše pojízdná 
s podkladními konstrukcemi a vrchním asfaltovým krytem; je „dotažena“ až k soklu 
fasády objektu na západní, jižní a východní straně objektu a ze severu k „okapovému 
chodníku“, jehož součástí je i povrchový betonový žlab ze žlabovek prefa šířky 0,50 
m. Všechny výše uvedené zpevněné plochy se nachází na st.p.č. 1 / 1. Asfaltové 
plochy okolo objektu navazují na zpevněnou asfaltovou komunikaci a parkoviště 
umístěné na jižní straně od objektu Městského úřadu Smržovka na p.č. 7 / 1. Obě 
parcely st.p.č. 1 / 1 a p.č. 7 / 1 jsou v k.ú. Smržovka [751324]. 
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Pro umístění přístavby výtahové šachty, přeložky části dešťové kanalizace a propojení 
čerpadla s UV1, vše v severní části objektu, bude nutné provést vyříznutí asfaltového 
krytu a odbornou demontáž stávajících zpevněných ploch včetně jejich konstrukcí. 
Po dokončení základů a zemních prací, hutněných obsypů a násypů okolo objektu 
přístavby výtahové šachty, přeložky dešťové kanalizace a propojení čerpadla s UV1 a 
svislé konstrukce soklového zdiva bude nutno provést doplnění ploch odstraněného 
asfaltovém krytu a zároveň zádlažby betonové dlažby s obrubami včetně podkladních 
konstrukcí. Součástí uvedení do původního stavu bude i realizace doplnění a oprava 
stavbou zasažené části povrchových betonových žlabovek š. 0,50 m s vyspádováním 
podle výkresu č. K-1 v části D.1.4/ „TZB“, ve kterém je zároveň navrženo provedení 
propojení čerpadla s dešťovou kanalizací UV1. 
 
Podkladní konstrukce opravovaných a doplňovaných zpevněných ploch se provedou 
po vybetonování základů a následně i po provedení soklové části svislých konstrukcí. 
Jedná se o obsypy a násypy ze štěrkodrti fr. 16/32 mm se zhutněním po vrstvách a´ 
200 mm. Dále od úrovně 580 mm pod úrovní UT budou provedeny nové konstrukce 
pod stavbou dotčené zpevněné plochy, materiál ze stěrkodrtě fr. 32/63 mm v mocnosti 
300 mm a následně vrchní konstrukce ze stěrkodrtě fr. 16/32 mm v tl. 200 mm, poté 
již budou následovat podkladní vyrovnávací a vrchní finální vrstva zpevněné 
komunikace; konstrukce bude nutno průběžně hutnit po vrstvách a´ 200 mm; 
projektant doporučuje do základové spáry pod doplněné konstrukce zpevněných 
komunikací položit separaci z geotextílie 400 g / m2 s dostatečným doporučeným 
přesahem 500 mm (min. 300 mm). 
 
Technicky i spádově jsou venkovní zpevněné plochy v požadovaném dobrém stavu, 
projektem se nemění. Stávající venkovní zpevněné plochy, které nebudou stavbou 
dotčeny, se nemění – zůstávají bez změn. 
 
 
Technická zpráva SO 03 - Sadové a terénní úpravy 
 
Vzhledem k výskytu a zasažení stavbou pouze zpevněných ploch a jejich následné 
obnovení se v rámci stavby žádné terénní a sadové úpravy nevyskytují, projekt je 
nepředpokládá. Mírně, v marginálním rozsahu, se podle projektu výšky terénu 
(podklad pro opravované a doplněné zpevněné plochy) po obvodu přístavby výtahové 
šachty ze severní strany upraví rozsah hutněného podkladu. 
Stávající úpravy terénu, které nebudou stavbou dotčeny, se nemění – zůstávají bez 
změn. V nejbližším okolí stavby, resp. na st.p.č. 1 / 1, se nevyskytují sadové úpravy, 
proto je projekt neřeší. 
 
 
Obecně 
Veškeré zemní práce prováděné v blízkosti stávajících podzemních sítí (ve vzdálenosti 
do 1,5 m od předpokládané trasy) budou prováděny ručně! 
Před zahájením zemních prací mimo objekt je nutno si nechat vytyčit stávající sítě! 
 
 
 
 
Datum : červenec 2023           Vypracoval  : Lhota Vít, ing. 


