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C 1.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 



1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

 
a) identifikační údaje objektu, 
b) označení stavby, 
Název stavby:                  Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD, Želetava - 

Bítovánky 
Místo stavby:                   Bítovánky - Želetava 
                                                                                                                                                                                                                                                          
c) stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání, 
    Městys Želetava,  
    Nám. Míru 1  

675 26 Želetava 
IČ: 00290751 

 
 
d) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, 
údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními 
údaji. 
Generální projektant:       PROfi Jihlava s.r.o. 
    Pod Příkopem 6 
    58601 Jihlava 
    IČ: 18198228 
    Ing. Jan Sedlák 
    aut. 1003073 - ID00, II00, TV02 
Stupeň dokumentace :      DUSP, PDPS 
Objekt:   SO 101 Komunikace, chodníky 
     
 
b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení, 

 K obsluze plánovaných RD byly navrženy komunikace MK1 v kategorii MO2p 
12/6/30 (PMK=12,0m) při šířce vozovky 5,5m, oboustranného zeleného pásu šířky 2,5m (2,0m) 
přerušeného parkovacími stáními a jednostranného chodníku šířky 2,0m. Délka navrhované 
komunikace je cca 167,3m. Na konci MK1 je navrženo úvraťové obratiště tvaru T pro vozidla 
svozu odpadu a vozidla HZS. 

K přejezdu do území je navrženo zpevnění stávající polní cesty. Navržena je komunikace 
MK2 od místa napojení na sil. II/410 do konce úseku v šířce 3,5m s krajnicemi š. 2x0,5m. 
Komunikace je navržena obousměrná jednopruhová, doplněná ve staničení km 0,100 výhybnou 
šířky 2,5m (šířka vozovky v místě výhybny š=6,0m). Podloží vozovky se předpokládá PIII 
(namrzavé). 

Stávající pláň je navržena k sanaci v celé délce. V rozsahu staničení bude provedena 
sanace štěrkovitým materiálem v tl. 30cm, když bude stávající zemina podloží odtěžena a vzniklá 
figura bude opatřena separační geotextilií, do které bude provedena sanační vrstva ze 
štěrkovitého materiálu fr. 0-200. Tyto navržené sanace budou realizovány až na základě zkoušek 
na pláni a jejich rozsah bude schválen investorem.  

Skladba komunikace je popsána ve výkresové části dokumentace výkr. č. 1.2.4. 
 
c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, 
geotechnický průzkum atd.), 



 Na stavbě předchozích etap výstavby komunikace byl proveden inženýrsko-geologický 
průzkum (zprac. RNDr Václav Mašek 06/2019).  Provedený inženýrsko-geologický průzkum 
v trase navrhované místní komunikace budoucím sídlištěm RD v Jakubově ověřil jednoduché 
geologické a hydrogeologické poměry, ale mírně složité geotechnické poměry. Tato složitost 
spočívá ve výskytu NAMRZAVÝCH až NEBEZPEČNĚ NAMRZAVÝCH ZEMIN zejména tříd 
F3 a S5, v místě budoucí zemní pláněkomunikace. Budoucí staveniště místní komunikace a 
kanlizace je možné označit jako podmínečně vhodné. 
 
d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby, 
 Navržené zpevněné plochy navazují na stávající, respektive jsou dopojeny na původní 
terény u stávajících nemovitostí.  
 
e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů, 
 Skladba komunikací a dalších zpevněných ploch byla navržena v souladu s TP 170 
navrhování vozovek pozemních komunikací. 
 - návrhová úroveň porušení vozovky D1 
- TDZ V. 15-90 TNV / 24hod 
- vodní režim - pendulární 
- zemina v podloží jako nebezpečně namrzavá 
- podloží PIII 
- Index C4 – 2- rychlost vozidel nižší než 50 km/hod 

 
Navržená skladba vozovek: 

Pláně pod podkladními vrstvami komunikací musí být zhutněny na Edef,2= 45 Mpa. 
Celková tloušťka konstrukčních vrstev komunikace je navržena = 470 mm. 
Navrhované konstrukční provedení komunikace – podle výkresu č. C 1.2.4 – Vzorové příčné 
řezy a výškově ho popisuje výkres č. C 1.2.3 – Příčné řezy. Komunikace budou lemovány 
obrubou ABO 1000x250x150 v místech vjezdů a míst pro přecházení ABO 1000x150x150mm, 
uloženými do lože a opěry z betonu C16/20n XF1. 

Stávající pláň je navržena k sanaci v celém prostoru pojížděných zpevněných ploch. 
Sanace je navržena štěrkovitým materiálem v tl. 30cm, kdy bude stávající zemina podloží 
odtěžena a vzniklá figura bude opatřena sanační vrstvou ze štěrkovitého materiálu fr. 0-200. 

 
Navržená skladba chodníků: 

Pláně pod podkladními vrstvami chodníků musí být zhutněny na Edef,2= 30 Mpa. 
Celková tloušťka konstrukčních vrstev chodníků je navržena = 290 mm, v místech vjezdů 
zesílena na 370mm. Sklon chodníku je 2,0% směrem k vozovce. 
 
f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace, 
 Odvodnění navržených zpevněných ploch je pomocí podélného a příčného sklonu do 
navržených uličních vpustí. Odvodnění pláně je navrženo podélnou drenáží, která bude zaústěna 
do navržených uličních vpustí. Rozsah drenáží je zřejmý ze situací stavby a dále 
z charakteristických příčných řezů. 
 
g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní 
informace a dopravní telematiku, 



 V zájmové lokalitě se nachází stávající dopravní značení, které bude stavbou dotčeno, 
proto se předpokládá jeho úprava příp. doplnění. Rozsah je zřejmý z výkresu situace stavby 
C.1.2.1. Vodorovné dopravní značení bude vyznačeno pouze symbol vyhrazeného parkovacího 
stání. 
 
h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu, 
 Výstavba komunikací bude prováděna bez zvláštních požadavků na výstavbu mimo 
stávající zástavbu.  
 
i) vazba na případné technologické vybavení, 
 Žádná vazba nebyla zjištěna. 
 
j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a 
průřezů,  

Skladba vozovek, parkovacích stání, chodníků a zpevněných ploch byla navržena dle 
TP170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. Navržená označení betonových směsí jsou 
vhodná pro použití pro daný typ vozovky a pro její údržbu. 

Navržené odvodnění kapacitně vyhovuje pro předpokládané množství povrchových vod. 
Navržené objekty pro zajištění odvodnění jsou rovněž v souladu se vzorovými listy VL2.2. 
Odvodnění - schválenými Ministerstvem dopravy pro použití na pozemních komunikacích. 
Směrové, výškové i šířkové uspořádání byla navrženo v souladu s ČSN 73 6110 projektování 
místních komunikací a dle ČSN 73 6102 Projektování křižovatek a dle ČSN 73 6056 Odstavná a 
parkovací plochy. 

 
k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Návrh zpevněných ploch v rozsahu zájmového území respektuje vyhlášku č. 398/2009 
Sb. Vodící linii chodníků bude tvořit chodníkový obrubník s převýšením min. 60mm. Max. 
příčný sklon chodníků bude 2%, podélný sklon chodníků nepřesáhne v žádném úseku 8,33% 
(pohybuje se v rozmezí 1,0 – 2,55%). Ukončení chodníků a přerušení chodníku vjezdem 
k nemovitosti bude provedeno varovným pásem š. 0,4m z reliéfní dlažby. 

 
 

2. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 
 
 Ve smyslu §18 zákona č.526/2006 Sb. Vyhlášky, bude prováděna kontrolní činnost 
rozestavěné stavby při provádění těchto prací: 
- správnost vytyčení prostorové polohy stavby 
- kontrola splnění požadavků požární ochrany, civilní ochrany, ochrany veřejného zdraví a 
životního prostředí (splnění požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby) 
Stanovení termínů kontrol pro provádění shora uvedených činností bude upřesněn po 
odsouhlasení harmonogramu postupu prací po úrovní Smlouvy o dílo, uzavřené s vybraným 
dodavatelem stavby. 
 
 



3. ZÁVĚR: 
 
Před zahájením stavebních (zemních) prací musí být přímo na staveništi vytýčeny a 

označeny všechny stávající podzemní inženýrské sítě, vedení a zařízení. S polohou podzemních 
sítí musí být prokazatelně seznámena osoba zodpovědná za provádění stavebních (zemních) 
prací. Zajistit vytýčení sítí od jejich provozovatelů je povinností investora. Případně obnažená 
vedení musí být chráněna proti poškození. Po dokončení stavby bude dodavatelskou firmou 
provedeno zaměření skutečného provedení, které bude předáno investorovi, popřípadě správcům 
nebo vlastníkům stávajících inženýrských sítí v dotčeném území. 
 Návrh byl zpracován dle §68 zák.č. 458/2000 Sb., v platném znění, ČSN 736005, ČSN 
EN 12007 (1-4), 12279, technických pravidel G 702 01, 905 01 a dalším souvisejícími předpisy. 
Pro prevenci a k zajištění ochrany při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu bude postupováno 
ve smyslu nařízení vlády ČR č.406/2004 Sb. 

 V rámci tohoto oddílu technické zprávy projektant upozorňuje dodavatele stavebního díla 
na skutečnost, že veškeré objemy zemních prací pro odkopávku i vykopávku (viz soupis prací) 
jsou uváděny v rostlém stavu. Obdobně se konstatuje, že objem sypaniny, či zeminy, ukládané 
do zhutněných násypů a skladeb komunikací, je projektantem uváděn v cílovém stavu, tedy po 
předepsaném zhutnění. Z výše uvedeného vyplývá, že si dodavatel sám stanoví potřebný objem 
zeminy a materiálů v nakypřeném nezhutněném stavu a to na základě příslušných charakteristik 
těžených zemin či nakupovaného materiálu. Tato skutečnost muže ovlivnit cenu stavebního díla 
vzhledem k nutné přepravě zemin, možnému nákupu zeminy a hutnění sypaniny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Přílohy: Údaje o podrobných bodech trasy 
  



 
 *     Vytvořen výstupní soubor Hlavní body směru s názvem WORK.SHB 
 *     Akce: 
 *     Trasa: MK1 
  
 *     Soubor .SHB nového typu 
 
 
             Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy 
 CB IND       STA         YH          XH        sigmah        R        YS          XS 
 CV TP        DIF         YP          XP        sigp          A        YT          XT        T1    T2(VZP)     alfat 
 
  1 OT       .000000  665381.674 1158560.553  84.42858        .000        .000        .000 
  0 tečna    166.696        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  2 TO       .166696  665543.408 1158600.921  84.42858        .000        .000        .000 
 
 
              Údaje o podrobných bodech trasy 
     WB              STA            Y           X        sig            R 
 
 **  OT              .000000   665381.674 1158560.553   84.42858        .000 
 **                  .020000   665401.078 1158565.397   84.42858        .000 
 **                  .040000   665420.483 1158570.240   84.42858        .000 
 **                  .060000   665439.888 1158575.083   84.42858        .000 
 **                  .080000   665459.292 1158579.926   84.42858        .000 
 **                  .100000   665478.697 1158584.770   84.42858        .000 
 **                  .120000   665498.102 1158589.613   84.42858        .000 
 **                  .140000   665517.506 1158594.456   84.42858        .000 
 **                  .160000   665536.911 1158599.300   84.42858        .000 
 **  TO              .166696   665543.408 1158600.921   84.42858        .000 
 
 *** VÝPOČET UKONČEN BEZ CHYB *** 

 
 
 
 
 



 
 *     Vytvořen výstupní soubor Hlavní body směru s názvem WORK.SHB 
 *     Akce: 
 *     Trasa: MK2 
 *     Datum vzniku        12. 6.2018  programem  RP12 
 *     Datum posl. zápisu  12. 6.2018  programem  RP12 
 *     Soubor .SHB nového typu 
 
 
             Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy 
 CB IND       STA         YH          XH        sigmah        R        YS          XS 
 CV TP        DIF         YP          XP        sigp          A        YT          XT        T1    T2(VZP)     alfat 
 
  1 OT       .000000  665307.958 1158685.474 167.41841        .000        .000        .000 
  0 tečna     73.756        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  2 TK       .073756  665344.079 1158621.168 167.41841    -200.000  665518.453 1158719.116 
  1 kružnice   5.640        .000        .000    .00000        .000  665345.460 1158618.709   2.820   -.020  -1.79538 
 
  3 KT       .079397  665346.910 1158616.290 165.62303        .000        .000        .000 
  0 tečna     30.986        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  4 TK       .110382  665362.841 1158589.713 165.62303    -200.000  665534.383 1158692.539 
  2 kružnice   3.690        .000        .000    .00000        .000  665363.790 1158588.131   1.845   -.009  -1.17464 
 
  5 KT       .114073  665364.767 1158586.566 164.44839        .000        .000        .000 
  0 tečna     29.455        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  6 TK       .143528  665380.375 1158561.585 164.44839     100.000  665295.566 1158508.599 
  3 kružnice   5.205        .000        .000    .00000        .000  665381.754 1158559.378   2.603    .034   3.31353 
 
  7 KT       .148733  665383.016 1158557.101 167.76192        .000        .000        .000 
  0 tečna     38.973        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  8 TO       .187705  665401.919 1158523.020 167.76192        .000        .000        .000 
 
 
 
 
 



              Údaje o podrobných bodech trasy 
     WB              STA            Y           X        sig            R 
 
 **  OT              .000000   665307.958 1158685.474  167.41840        .000 
 **                  .020000   665317.752 1158668.037  167.41840        .000 
 **                  .040000   665327.547 1158650.599  167.41840        .000 
 **                  .060000   665337.342 1158633.162  167.41840        .000 
     TK              .073756   665344.079 1158621.168  167.41840        .000 
     KT              .079397   665346.910 1158616.290  165.62303        .000 
 **                  .080000   665347.220 1158615.773  165.62303        .000 
 **                  .100000   665357.503 1158598.618  165.62303        .000 
     TK              .110382   665362.841 1158589.713  165.62303        .000 
     KT              .114073   665364.767 1158586.566  164.44839        .000 
 **                  .120000   665367.908 1158581.539  164.44839        .000 
 **                  .140000   665378.505 1158564.577  164.44839        .000 
     TK              .143528   665380.375 1158561.585  164.44839     100.000 
     KT              .148733   665383.016 1158557.101  167.76192        .000 
 **                  .160000   665388.481 1158547.248  167.76192        .000 
 **                  .180000   665398.182 1158529.758  167.76192        .000 
 **  TO              .187705   665401.919 1158523.020  167.76192        .000 
 
 *** VÝPOČET UKONČEN BEZ CHYB *** 

 
 


