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1. Identifika€ni udaje

a) identifikac¢ni udaje objektu,

b) oznaceni stavby,
Nazev stavby: Inzenyrské sité a komunikace pro vystavbu RD,
Zeletava - Bitovanky
Misto stavby: Bitovanky - Zeletava
C) stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikani,
Méstys Zeletava,
Nam. Miru 1

675 26 Zeletava
IC: 00290751

d) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sidlo nebo misto podnikani, tdaje
o zivnostenském opravnéni a autorizaci osob, IC a jeho podzhotovitelé s identifikaénimi tidaji.
Generalni projektant: PROfi Jihlava s.r.0.

Pod Ptikopem 6

58601 Jihlava

IC: 18198228

Ing. Jan Sedlak

aut. 1003073 - ID00, 1100, TV02
Stupent dokumentace : DUSP, PDPS

Objekt: S0301 Kanalizace destova

2. Zakladni udaje

Navrhovand destova kanalizace bude slouZzit k odvedeni destovych vod zkomunikaci,
chodnikii ptip. ze zelenych ploch. Kanaliza¢ni fady budou provedeny z plastovych trub PP
DN250mm s napojenim pfes reten¢ni nadrz do bezejmenné vodotece. Na kanalizaci jsou navrzené
betonové prefabrikované kanalizacni Sachty s monolitickymi dny a vlozkami pro PP potrubi. Pro
napojeni uli¢nich vpusti budou na potrubi osazeny odbocky.

3. Prehled vychozich podkladi

Jako vychozich podkladl pro zpracovani této slozky dokumentace bylo pouzito :
- Podklady jednotlivych spravcii inzenyrskych siti.
- Geodetické zaméteni zdjmového Gzemi
- Katastralni mapa

Mapovy podklad byl doplnén o pribéhy podzemnich a nadzemnich inzZenyrskych siti na
staveniSti - podle provozni dokumentace provozovatelll (spravci) inzenyrskych siti. Provedena
rovnéz byla prohlidka budouciho staveniste.



4. Uzemi vystavby, stavenisté

Resena lokalita se nachazi na severozapadnim okraji mistni Gasti Bitovanky, za stavajici
zastvbou RD. Pozemek je v KN veden jako orna ptda.

Jednd se o zeméd¢lsky obd€lavané uzemi, generalni sklon pozemku je k jihovychodu.
Nadmoiska vyska je 597,0 m.

Zajmové uzemi je odvodiovano k jihovychodu, do 1udoli bezejmenné¢ vodotece  —
pravostranného piitoku Bitovanského potoka (Cislo hydrologického potadi: 4-14-02-0110).

Dle dostupnych tudaji od spravct jednotlivych inz. siti je staveniSt¢ dostupné témto
inzenyrskym sitim.
- jednotnd kanalizace
- kabely NN, VN
- kabely VO

Pozor !

Pted zahajenim stavebnich (zemnich) praci musi byt pfimo na staveniSti vytyceny a oznaceny
vSechny stavajici podzemni inZzenyrskeé sit¢, vedeni a zafizeni. S polohou podzemnich siti musi byt
prokazatelné sezndmena osoba zodpovédnd za provadéni stavebnich (zemnich) praci. Zajistit
vyty€eni siti od jejich provozovatelll je povinnosti investora. Pfipadn¢ obnazena vedeni musi byt
chranéna proti poskozeni.

5. Popis inzenyrského objektu, funkcni a technické rfeseni
5.1 Jednotna kanalizace

a) Popis jednotlivych stok:
Navrhovana dest'ova kanalizace bude slouzit k odvedeni destovych vod z komunikaci, chodnikt
ptip. ze zelenych ploch. Kanaliza¢ni fady budou provedeny z plastovych trub PP DN250mm s
napojenim do retenc¢ni nadrze a dale do bezejmené vodoteCe. Na kanalizaci jsou navrzené betonové
prefabrikované kanaliza¢ni Sachty s monolitickymi dny a vlozkami pro PP potrubi. Pro napojeni
uli¢nich vpusti budou na potrubi osazeny odbocky.

Celkovéa délka navrhované jednotné kanalizace DN250 je 195,1 m.

b) Jednotné parametry potrubniho systému:

Vlastnosti kanaliza¢niho potrubi:

Vysokozatizitelny plnosténny (hladké trubky) kanalizacni systém ze 100% PP-HM (High
Modulus)

Trouba PP-KGEM SN10

Kruhové tuhost SN10 dle CSN EN ISO 9969

Speciélni vysokoodéruvzdorna vnitini vrstva

Tepelné odolnost - oblast pouziti: -20 ° Caz +95° C

c) Pozadavky na pouzity material Sachet a jejich pfisluSenstvi objektl

c.1) Kanaliza¢ni Sachty

betonové DN 1000 (Kanalizaéni $achta DN 1000, typ Q.1, sila stény 120 mm dle CSN EN
1917 pro vystavbu vodotésnych Sachet pro podzemni stoky) prefabrikované s integrovanym
gumovym nebo dodatecné nasouvanym tésnénim mezi jednotlivé dilce s pevné zabudovanymi
stupadly s ochranou proti korozi (poplastované), ukoncené piechodovym koénusem se vstupnim
otvorem DN 600, typ vlozky dna vzdy podle typu materidlu potrubi.



Vyrovnani poklopu se pozaduje pomoci betonovych prstencit do max. vysky 300 mm vcetné
vysky vlastniho poklopu, nad tuto vysku se pozaduje vzdy pouzit dil Sachty DN 1000/300mm.

Material: - beton dle CSN EN 206-1/Z3

Pevnostni tfida: - C 40/50

Odolnost vii¢i chemické korozi: - ano

Odolnost proti u€¢inkiim mrazu: - ano

Pryzové t&snéni: - dle CSN EN 681-1
Vodotésnost spoju: - je zkouSena dle CSN EN 1916.
Osvédceni: - ES ProhlaSeni o shodé podle zdkona €. 22/1997 Sb. ve znéni

zékona €. 71/2000 Sb., ve znéni zdkona 205/2002 Sb. ve smyslu natfizeni vlady ¢. 190/2002 Sb. a
v souladu se Smérnici Rady Evropskych spol. 89/106/EHS ve znéni Smérnice 93/68 EHS

Poklopy kanaliza¢nich Sachet musi spliiovat tyto pozadavky:

poklop z tvarné litiny s odvétranim, tfida D400 kloub a systém automatického zajiSténi vika
jednou pruznou zapadkou, tlumici vlozka =z polyetylenu, moznost dodate¢ného vybaveni
mechanickym bezpecnostnim zamkem proti neopravnéné manipulaci a odcizeni. Jsou uréeny pro
vozovky pozemnich komunikaci a parkovaci plochy pfistupné pro vSechny druhy silni¢nich
vozidel.

c.2) Mnozstvi odpadnich vod:

Néavrh tesi vystavbu deStové kanalizace k odvedeni destovych vod z ploch komunikaci,
odpadni (splaskoveé) vody nejsou predmétem feSeni. Splaskové vody z rodinnych domt budou
feSeny na vlastnim pozemku RD jimkou na vyvéazeni
Jimky na vyvazeni budou umistény tak, aby umoznily piijezd pro moznost vyvazeni jejich
obsahu a vyhledové pfepojeni na vetejnou splaskovou kanalizaci.

Jimky na vyvézeni budou provedeny vodotésné, nepropustné a bezodtokové. Jimky na vyvazeni
budou pravidelné vyvazeny opravnénou firmou, doklady o jejich vyvazeni budou uchovavany pro
piipad kontroly.

c.3) Mnozstvi destovych vod:

Vzhledem k malému rozsahu stavby nebyla povodi jiz podrobnéji ¢lenéna a byl proveden
vypocet na celek.

Pro navrh kanalizace bylo pouzito vztahu dle CSN 73 6101 pii pouziti doporuéenych
soucinitelti odtoku pro vypocet stokové sité racionalni metodou (dle vztahu soucinu plochy povodi
s intenzitou 15 min. deste pfi Cetnosti vyskytu 0,5, je intenzita ptivalového desté 170 I/s/ha.

Veskeré destové vody (z ploch RD, komunikaci i vetejnych zpevnénych ploch) budou
likvidovany ve smyslu § 5 a 27 zédkona ¢. 254/2001 Sb., v platném znéni, vyhlasky
¢. 501/2006 Sb. v platném znéni, konkrétné dle TNV 75 9011 ,,Hospodateni se srazkovymi
vodami®. Pfednostné budou zasakovany, vyuzivany a zadrzovany piimo na pozemcich
jednotlivych staveb. Rizeny odtok z retenéni nadrZe bude splitovat hodnotu max. 3 I/s.ha.

Akce: Zeletava, RD Bitovanky

1) Zadani: Misto:
Asfalt Dlazba Dlazba Zelen
Odvodnovana
plocha (A ): 933 401 286 500
Soucinitel odtoku srazkovych vod (W ): 0,8 0,8 0,6 0,1

Redukovana plocha: 746 321 172 50



Koeficient vsaku

pudy: 0,00E+00 m/s

Retenc¢ni schopnost vsakovaciho zafizeni

(m): 0,95

Navrhova periodicita srazek ( p ): 0,2

Soucinitel bezpeénosti vsaku ( f): 2

Povoleny regulovany odtok ( Qo ): 0,65 I/s
2) Vypocet redukované plochy( Ared ): Ared = AxW

Ared= 1289 m?
3 ) Odhad vsakovaci plochy ( Aysak ): Avsak = 0,0 m?

4 ) Stanoveni retenéniho objemu podzemniho prostoru (W ):

=0 (ot A) = 3K A +Q, 460
Doba Navrhovy uhrn Retencni objem
vsakovaciho
trvani srazky srazek prop =0,2 zafizeni
T (min) Hs (mm) Vvz (m3)
5 12,5 15,92
10 17,9 22,68
15 20,6 25,96
20 222 27,83
30 24,5 30,41
40 26,2 32,21
60 28,4 34,26
120 32,3 36,95
240 (4h) 38,4 40,13
360 (6h) 44 42,67
480 (8h) 45,2 39,53
600 (10h) 46,5 36,53
720 (12h) 47,8 33,52
1080 (18h) 51,6 24,38
1440 (24h) 54,3 13,82
2880 (48h) 72,6 -18,75
4320 (72h) 84,6 -59,45
Vvz = 42,67
w =|:| Vvz/m
W= 44,91 m?3

5) Stanoveni doby prazdnéni vsakovaciho zafizeni ( Ty ):

Vsakovany odtok
Qusak = 0,00E+00 m3/s
Doba prazdnéni Tpr
= 18,23 hodin



Retencni nadrz RN1
sestava z poloblokii o rozmérech 1200 x 600 x 494mm, vyrobenych z polypropylenu. Tyto dily se
sestavuji do propojeného blokového systému. Zakladni prvky tvoii osm sloupkt, z nichzZ jsou Ctyfi
vybaveny ¢epy a Ctyfi drazkami. Sklddani probihd jednoduse nacvaknutim jednotlivych dilti. Na
vnéjsi hrané systému se nasadi bocni stény a v horni vrstvé vyplni kryty otvory sloupki. Diky
polozeni jednotlivych dilti ve svazich a pomoci inteligentniho ,,click™ systému se vytvaii vysoka
strukturdlni pevnost celého systému. Po sestaveni zékladnich prvkl jsou nosné sloupky systému
ulozeny presné nad sebou, takze zaté€z je odvadéna rovnomérné seshora dolli. Nosnost jednotlivych
sloupkti zakladnich prvktl umoziiuje spolecné s polozenim ve svazcich extrémni zatizeni.
Vyuzitelnost objemu je 95% - také sloupky se napliuji destovou vodou.

Cely objem reten¢ni nadrze Ize diky sloupové konstrukci jednodusSe kontrolovat a proplachovat
v obou sméerech. Meziprostory mezi sloupy nadrze umoziuji snadné vedeni kandlové kamery nebo
proplachovaci hlavice. Uvniti nadrze nejsou zadné délici pficky. Diky instalaci integrovanych
inspek¢nich a proplachovacich Sachet je trvale zajistén pfistup k systému.

Oplasténi vsakovaci nadrze je feSeno pomoci systémovych click boc¢nich stén tl. 40mm a hornich
uzaviracich krytd. Tyto bocni stény a vrchni kryty tvofi rovnou plochu pro polozeni
hydroizolace/geotextilie. Cela retencni nadrz je obalena hydroizolaci a ochrannou geotextilii.
Kontrolni Sachta se integruje do celého systému a nabizi pfistup ve Ctyfech smérech. Tak se
podstatné zjednodusuje inspekce a udrzba. U vicevrstvych systému se piistupové Sachty sestavi
jednoduse nad sebou. Kazdou pfistupovou Sachtu je mozné podle mistnich pozadavki vytezat pro
rizné velikosti pfipojovacich trubek. Reten¢ni nadrz obsahuje dvé integrované Sachty pro
kontrolu/¢isténi nadrze. Tato zaroven funguje jako odvétrani vsakovaciho systému.

Kanaliza¢ni potrubi bude na reten¢ni nadrz napojeno skrz boc¢ni stény, pomoci systémového
adaptéru. Bloky budou skladdny na vyrovnavaci plan tl. minimalné 50mm (Stérkopisek max. 4/8)
nebo betonovou desku.

6. Péce o zZivotni prostredi:
Pti realizaci stavby vzniknou z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb. tyto odpady:
-1701 01 O beton

-17 0504 O zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03
-1703 02 o asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01
-17 09 04 O smiSené stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢islem

1709 01,1709 02 a 17 09 03
Piivodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni. Provoz je tedy bez vlivu na
zivotni prostiedi. Tyto odpady budou odvezeny na skladku.
Pii realizacnich pracich nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod zavadnymi
latkami ve smyslu §39 zékona ¢.254/2001 Sb. (o vodach a jeho zmén), zejména ropnymi latkami ze
stavebnich a dopravnich prostredka.

7. Zemni prace

Vykopy budou provadény dle zmény *a CSN 73 3050 (05. 1991) b&znymi zemnimi stroji. Po
dobu praci ve vykopu zde bude provedeno pazeni.
Ryha bude viditeln¢ oznacena a zajisténa.



Stény vykopu ryhy pro uloZeni kanalizace musi byt minimalné 1,0 m od patky sloupti, aby nedoslo
k ohrozeni jejich stability.

Piebyte¢na zemina a stavebni sut’ bude odvezena na skladku.

Po dobu praci ve vykopu budou stény zabezpeceny pazenim a to v piipadech hloubeni ryh hloubky
vétsi nez 1,5m od okolniho terénu a dale pfi zjiSténi nevhodnych a nesoudrznych zemin ve vykopu
a po jeho bocich.

8. Krizeni se stavajicimi inz. sitémi

V zajmovém Uzemi dojde ke styku a kiiZzeni se stavajicimi podzemnimi zafizenimi. Veskeré
soub¢hy a kiizeni budou provadény dle CSN 73 6005 a dle pozadavkil jednotlivych spravci
zatizeni.

9. Plan kontrolnich prohlidek stavby

Ve smyslu § 18 zakona 526/2006 Sb. Vyhlasky, kterou se provadi nékterd ustanoveni
stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu, bude provadéna kontrolni ¢innost rozestavéné stavby
pii provadéni téchto praci:

- spravnost prostorového vytyceni stavby

- spravnost provedeni uloZeni potrubi kanalizace a obsypu potrubi pied zasypanim potrubi

- kontrola stavby po jejim dokonceni a piedlozeni pozadovanych dokladl a certifikati
zhotovitelem

10. Zaveér

Projekt byl zpracovan z hlediska maximalni hospodarnosti, platnych nafizeni a smérnic.
Vsechny zmény oproti PD, které nastanou pii realizaci stavby, je nutné zakreslit do dokumentace.
Pokud dojde pfi provadéni k nejasnostem ¢i nepiedvidanym okolnostem, je nutné pfizvat
projektanta k uptesnéni postupu praci.

Potrubi kanalizace bude geodeticky zaméieno smérové v soufadnicovém systému JSTK a
o zpusobu provedeni digitalni podoby dokumentace poda provozovatel (dodavatel stavby mé za
povinnost nejen zaméfit skutecné provedeni stavby v JTSK, ale i odsouhlasit si popisy tadii
s provozovatelem).



