Technicka zprava

Uvodem
V radmci ptipravy uzemi pro vystavbu rodinnych domt je nutno provést verejné umelé
osvétleni komunikaci v daném tGzemi.
Podkladem pro zpracovani projektu byly stavebni podklady, pozadavky investora, pozadavky
spravcu siti a prohlidka na misté stavby.
Projektova dokumentace je zpracovana ve stupni pro provedeni stavby.

Technické udaje

Technické tdaje

Rozvodna soustava: TN-C, 3+PEN, 50 Hz stf.

Provozni napéti : 3x230/400 V

Ochranna opatieni — ochrana pied urazem elektrickym proudem:

Ochrana zakladni: zakladni izolaci, pfepazkami a kryty dle CSN 33 2000-4-41 ed.3

Ochrana pii poruse: automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C dle CSN 33 2000-4-41
ed.23

Ochrana pfi poruse: pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41 ed.3

Ochrana zvysena: dvojitou izolaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.3

Instalovany ptikon: Pi=0,36 kW

Soudoby piikon: Ps=0,36 W

Soudoby proud: Is=0,52 A

Roc¢ni spotieba el. energie: Wioz = 1468 kWh/rok

Popis FeSeni

U hlavni komunikace, ze které odbocuje mistni komunikace k nové zastavbé, se nachazi
stavajici stozary a rozvod VO. Na stavajicim stozaru VO bude instalovana ptipojkova skiin
PS100, ktera bude ptipojena na stavajici vzdusny rozvod VO. Ze skiin¢ bude vyveden kabel
nového rozvodu VO CYKY-J 4x10, od skiin€¢ do zemé bude kabel chranén ochrannou
ocelovou trubkou. Kabelem nového rozvodu VO CYKY-J 4x10 budou prosmyckovany
jednotlivé stozary VO nového osvétleni. Zaklady koncovych stozari budou upraveny pro
vyvod dal§iho kabelu v ptipad¢ dalsiho rozvoje rozvodu VO.

Osvétleni mistnich komunikaci mezi domky domy je navrzeno svitidly LED do 31W,
3000K, 3858Im, tvrzené kryci sklo, hlinikové, IP65, regulace vykonu v 5-ti krocich, IKO8 na
stozaru 6m bez vylozniku, stozéar bude zarové zinkovan od vyrobce.

Ve vykopu pro kabely VO bude pod kabelem ulozen zemnici pasek FeZn 30/4, kabelem
budou prosmyckovany jednotlivé stozary VO, na zemnici pasek budou pfizemnény vodicem
FeZn D10 vodivé ¢asti stozara VO.

Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gcinky vnéjSiho prostredi

Stanoveni vngj§ich vlivii bylo provedeno dle CSN EN 61140 ed.3, CSN 33 2000-1 ed.2,
CSN 33 2000-5-51 ed.3, CSN 33 2130 ed.3, CSN 33 2000-7-71 a TNI 33 2000-5-51 a
souvisejici.

Urceni prostort podle plisobeni vnéjsich vlivii bylo provedeno nasledovné:

Vnéjsi prostory — AAS, ABS, AC1, AD4, AE2, AF2, AG1, AH1, AK2, AL2, AM-1-2,
AN3, AP1, AQ3, ARI, AS2, BA4, BC2, BD1, V pojeti CSN EN 61140 ed.3, ¢l. 4.4 se jedna



o prostory, které nezvySuji nebezpeci iirazu elektrickym proudem pouze za podminky, Ze
se s elektrickym zafizenim bude manipulovat vyhradné€ a jen tehdy, je-li v danych prostorach
zanedbatelnd pravdépodobnost vyskytu vody (vlhko, dést, snih, apod.). P¥i nesplnéni této
podminky jde o prostory, které zvySuji nebezpe¢i irazu elektrickym proudem.

Zemni prace

Stozary budou uzemnény vodicem FeZn ¢ 10mm, ktery bude pfipojen na zemnici pasek
FeZn 30/4. Pasek bude uloZen na dno vykopu pod kabel v celé délce.

Kabely budou uloZeny v zemi, v celé délce v chrani¢ce HDPE 63 ve vykopu 35/80cm, v
hloubce 70 cm na loze z kopaného pisku tl. 10cm, piekryty vrstvou pisku téze tloustky a budou
oznaceny vystraznou folii. Pod komunikacemi ulozit kabely VO v hl=1,2m, v chranicce
HDPE110, chranicky zalozit piekopem pfi vystavbé komunikace. Kabely VO mozno vést ve
spole¢né kynet¢ s rozvody NN, vykop pro kabely NN bude rozsifen o cca 15cm.

Pti ohybech kabelu musi byt dodrzen nejmensi dovoleny polomér ohybu.

Zaklady stozartt VO budou provedeny tak, ze bude vykopana jadma pro pouzdro, do jamy
bude zalozeno pouzdro z betonové (plastové) trubky D300mm, z pouzdra budou vyvedeny
chranicky pro protaZeni kabelil a pouzdro bude zabetonovano do zemé. Do pouzdra bude zasunut
stozar, kabely budou protazeny ke svorkovnici a bude provedeno vyklinovani stozaru v pouzdru.
Prostor mezi stozarem a pouzdrem bude vyplnén piskem, dusanym po vrstvach cca 20cm. Vrsek
pouzdra (cca 5-7cm) bude zabetonovan, krouzek bude nad terénem zeSikmen smérem od stozaru.
Stozar v zemi az po dvitka svorkovnice bude opatfen termoplastickym povlakem od vyrobce.

Pii soubéhu a kiizeni s jinymi inzenyrskymi sitémi budou dodrzena ustanoveni CSN
736005 - Prostorové usporadant siti technického vybaveni.

Minimalni kryti podzemnich siti dle CSN 73 6005 ptiloha B

DRUH VEDENI Nejmensi kryti v m
Chodnik Vozovka Volny terén
Silové kabely do 1kV 0,35 1,00 0,35/0,70
nechr.
do 10 kV 0,50 1,00 0,70
do 35 kV 1,00 1,00 1,00
do 220 kV 1,30 1,30 1,30

Pokyny a upozornéni

DiileZité upozornéni !

Inzenyrské sité jsou v projektové dokumentaci zakresleny podle podkladii provozovatelt.
Pted zapocetim vykopovych praci je nutné pozadat o vytyCeni na mist¢ samém, piipadné v
nepifehlednych mistech provést sondy. Vykopové prace v blizkosti inZzenyrskych siti je nutno
provadét ruéng se zvysenou opatrnosti, aby nedoslo k jejich naruseni. Oteviené vykopy se musi
zajistit proti moznosti padu osob. Teplota kabelu pii pokladani musi byt vyssi nez +4 stupné
Celsia.

Pred zahozem se nové kabely musi digitalné geodeticky zamérit.

Provadéci firma je povinna dodrzet podminky dotenych organizaci uvedené v jejich
vyjadieni, jakoz 1 podminky stavebniho povoleni. Pii praci na elektrickém zafizeni musi byt
dodrZena prislusnad ustanoveni " Provoznich pravidel pro elektrarny a sit€¢ " a ptedpisit v dosud
platném rozsahu a déle nasledujici normy a zakony:
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PNE 33 0000 — 1 ed.5 2V a Z1 Ochrana pted trazem elektrickym proudem v distribu¢ni
soustaveé

CSN 03 8370 - Snizeni korozniho u¢inku bludnych proudi na ulozna zafizeni

CSN  332000-4-41 ed.3 - Ochranna opatieni pro zajiiténi bezpe¢nosti - Ochrana pied
urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-52 ed.2 - Vybér a stavba elektrickych zatizeni - Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.3 - Vybér a stavba elektrickych zatizeni - Uzemnéni a ochranné
vodice

CSN 33 3320 ed. 2 - Elektrotechnické piedpisy - Elektrické piipojky

CSN 33 2000-6 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize

CSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a prace na elektrickych zaiizenich

CSN EN 62305-1 ed.2 Ochrana pied bleskem

CSN 73 6005 — Prostorova tiprava vedeni technického vybaveni

Nejmensi dovolené vodorovné a svislé vzddilenosti v m dle CSN 736005:

silové kabely do 35 kV silové kabely do 1kV
A.l A2 A.l A2
silové kabely 0.20 0.20 0.05(15) 0.20
do 1kV 0.20 0.20 0.20 0.05
do 35kV
sdélovaci 0.80(3) 0.80(4) 0.3003) 0.30(4)
kabely 30(4) 0.30(5) 0.10(4) 0.1005)
(mistni 1
dalkoveé)
Plynovodni
potrubi 0.40 0.10(6) 0.40 0.10(6)
do 0.005 MPa 0.60 (6) 0.60 (6)
40 0.3 MPa 0.20 0.20
vodovod.sité a 0.40 0.40(4) 0.40 0.40(4)
pripojky 0.2005) 0.2005)
stokové sité a
kanalizacni 0.50 0.50 0.50 0.50
piipojky

A.1 - vodorovna vzdalenost
A.2 - svisla vzdalenost
vysvétlivky - tabulka A.1 - vodorovna vzdalenost

(3) - nechranéné
(4) - v technickém kanalu nebo betonovych chranickach, dle ustanoveni CSN 33 33 00
- tabulka A.2 - svisla vzdalenost

(4) _ nechranéné

(3) - v technickém kanalu nebo betonovych chranic¢kach, piesahujici plynovod na kazdou stranu o 1000mm, dle ustanoveni
CSN 333300

(6) - Kabel v chranicce presahujici plynovod na kazdou stranu o 1000mm.

Pro kabel bez ochranného krytu se zvétsuji vzdalenosti takto: pii kfizeni ntl plynovodu s kabely do 35 kV na 400mm, pfi
kiizeni stl plynovodu s kabely do 10 kV 1000mm, s kabely do 35 kV na 1500mm.



Bezpecnost prace

Pfi vSech montdznich a demontaznich pracich je tfeba dodrzovat platné normy pro
jednotlivé druhy praci, jakoz i ustanoveni zdkona ¢. 309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 136/2016
Sb. o pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich. Pii vystavbé musi
dodavatel stavebnich praci vytvofit podminky k zajiSténi bezpecnosti prace ve smyslu vyhlasky
CUBP ¢&. 48/1982 Sb. upravené vyhlagkou &. 192/2005 Sb. a ve smyslu nafizeni vlady &.
101/2005 Sb, zejména se jedna o zajisténi vykopl v intravilanu mésta proti padu osob do
vykopu.

Obsluhu a praci na elektrickych zafizenich je nutno provadét v souladu s CSN EN 50
110-1 ed.3 a ptidruzenych norem.

Plan kontrolnich prohlidek stavby

Ve smyslu vyhlasky €. 63/2013 Sb., kterou se provadi nékterd ustanoveni stavebniho
zékona ve vécech stavebniho fadu, bude provadéna kontrolni ¢innost rozestavéné stavby pii
provadéni téchto praci:

- spravnost vytyceni prostorové polohy stavby

- provedeni ulozeni kabelii VO pted zasypem

- provedeni zakladl a pouzder stozaria VO

- provedeni osazeni stozart VO do pouzder

- kontrola napojeni na stavajici technickou infrastrukturu VO
- kontrola provedeni podlozi komunikaci v mistech ptekopii
- kontrola plan¢ zelenych ploch

- kontrola rozvodt VO po jejich dokonceni a pfedlozeni pozadovanych dokladi a certifikéatt
zhotovitelem

Stanoveni termint pro provadéni shora uvedenych ¢innosti bude uptesnéno po odsouhlaseni

harmonogramu postupu praci na arovni SOD. Dohodnuté terminy budou pted zahdjenim praci
sdéleny ptislusnému stavebnimu odboru.

Zavérem
Projekt byl zpracovan z hlediska max. hospodarnosti, platnych natfizeni a smérnic.

Vsechny zmény oproti PD, které nastanou pii realizaci stavby, je nutné zakreslit do
dokumentace.

Na zrealizované rozvody VO musi byt provedena dodavatelem vychozi revize a méteni
osvétleni komunikace.

Pokud dojde pii provadéni k nejasnostem ¢i nepfedvidanym okolnostem, je nutné piizvat
projektanta k uptesnéni postupu praci.



