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A Pruvodni zprava

A.1 Identifika¢ni idaje
A. 1.1 Udaje o stavbé

a) ndzev stavby,

STL plynovod pro vystavbu RD, Zeletava — Bitovanky

b) misto stavby (adresa, cisla popisna, katastralni uzemi, parcelni ¢isla pozemkii),
Méstys Zeletava - Bitovanky, k.. Bitovanky u Zeletavy [795976], Kraj
Vysoc¢ina
¢) predmét dokumentace.

Vystavba STL plynovodu pro rodinné domy.
A. 1.2 Udaje o 7adateli

Méstys Zeletava
nam. Mivru 1
675 26 Zeletava

A. 1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Generalni projektant : PROfi Jihlava spol. s r.0., Pod Piikopem 6,
Jihlava
IC: 18198228

Vedouci projektant: Ing. Bohumil Kotlan

Kontroloval: Ing. Jan Sedlak - LeoSe Janacka 6 Jihlava 58601

aut. 1003073 - ID00, 1100, TV02

A.2  Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni
Stavba obsahuje objekt S0O200 STL plynovod

A.3 Seznam vstupnich podkladi
Jako geodetického, mapového podkladu bylo pouzito polohopisné a vyskopisné
zaméieni staveni$té), zpracované vr. 2017. Soutfadnicovy systém S-JTSK, vyskovy
systém Bpv.
VytyCeni resp. vytyCovaci body jsou uvadény v soufadnicovém systému S-JTSK.
Vysky resp. vyskové tdaje jsou uvadény ve vyskovém systému Bpv.
Geologické podklady:
Pro potieby zpracovani této dokumentace nebyly zpracovany geologické podklady



B

B.1

Jako vychozich podkladii pro zpracovani projektové dokumentace bylo pouzito :

Podklady od spréavcu siti (CETIN, E-ON, VAS. JMP, )

Digitalizované katastralni mapy k.u. Bitovanky u Zeletavy v méf. 1: 500

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic (10.2004)

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci (01.2006)

CSN 73 3050 Zemné prace. Vieobecné ustanovenia (09. 1987) v&. Z *a (05. 1991);Z*b
(04.1999)

CSN EN 206-1 Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda (09. 2001)
Vyhlaska 405 ze dne 24. listopadu 2017, kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.,o
dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky €. 62/2013 Sb., a vyhlaska ¢. 169/2016 Sb.,o
stanoveni rozsahu dokumentace vetejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér

Vyhlaska ¢ 398/2009 Sb. Vyhlaska o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Soucasné bylo vyuzito vysledkll projednavani dokumentace béhem jejiho zpracovani a
prohlidky budouciho staveniste.

Souhrnna technicka zprava

Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné vuzemi a nezastavéné tizemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavenost vizemi,

Resena lokalita se nachdzi na severozapadnim okraji mistni ¢asti Bitovanky, za
stavajici zastavbou RD. Pozemek je v KN veden jako orné pida.

Jednd se o zemédé€lsky obdélavané izemi, generalni sklon pozemku je k
jihovychodu. Nadmotska vyska je v rozmezi 595,0 — 599,0 m.

Zajmoveé uzemi je odvodnovano k jihovychodu, do udoli bezejmenné vodotece —
pravostranného pritoku Bitovanského potoka (¢islo hydrologického potadi: 4-14-
02-0110). Resené uzemi budouci stavby se nachazi v severozapadni &asti obce
Bitovanky a je vymezeno prostorem pozemkem 110/30, ktery navazuje na
zahrady stavajici zastavby. Dosavadni vyuziti uzemi je k zemédélskému
obhospodateni. Druh pozemku je orné pida

b) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a vikoly uzemniho
planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,

Dokumentace je v souladu s uzemnim planem méstyse Zeletava

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani uzemi,



Z4dna rozhodnuti v pribéhu zpracovani dokumentace pro izemni rozhodnuti
nebyla vydéna vyjimka na vyuzivani tzemi.

d) informace o tom, zda a v jakych Ccdstech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organil,

e) geologickad, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, vietné zdrojii nerostii a

podzemnich vod,.

V ramci stavby Zeletava — Bitovanky, vystavba IS pro RD byl zpracovan
inZzenyrskogeologicky a hydrologicky prizkum feSeného tizemi.
Zavér uvadi ze, v danych geologickych podminkich budou stavebni vykopy
provadény prevazné v lehce rozpojitelnych zeminach 2.-3. tfidy tézitelnosti podle
klasifikace CSN 73 3050. Ve smyslu
CSN 73 6133 se do ovéfenych hloubek jedna o tiidu t&Zitelnosti L.
Veskeré vykopové prace bude mozné provadét béznymi mechanickymi prostiedky
bez nutnosti trhacich praci.
Stény vykopt se kratkodobé udrzi svisle. V piipad¢ delsi doby trvani se doporucuje
svahovani v poméru 1:0,5, nebo jine zabezpeceni.

Hladina podzemni vody viceméné nebyla prizkumnymi sondami do hloubky
1,9 m zastizena. Maximalni HPV Ize uvazovat v hloubce cca 3-4 m. Proces
zakladani a uloZeni technické infrastruktury tak nebude trvale ovliviiovan podzemni
vodou.

) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisii,

Stavba se nachazi na pozemkach s ochranou BPEJ. Vyjmuti pozemkt ze ZPF
je feSeno samostatnou projektovou dokumentaci v rdmcei vystavby komunikace pro
RD.

Nakladani s ornici bude realizovdno na zaklad¢ rozhodnuti Méstského uradu
Moravské Bud&jovice ze dne 14.8. 2018, zn. MUMB/OZP/19455/2018
Utelem odnéti pidy ze ZPF jsou plochy pro vystavbu komunikaci a inzenyrskych
siti. Z hlediska dusledkii na zemédélsky pidni fond nedojde k znehodnoceni
cennych lokalit.

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému vizemi apod.,

Stavba se nenachazi v zéplavovém ani poddolovaném uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové poméry v
uzemi,
Navrzeny plynovod navazuje na stavajici plynovod PE D63 v misté kifizovatky
MK2 se silnici [1/410. Pi1 samotném piepojeni nové trasy plynovodu na stavajici
fad bude docasn¢ omezena dodavka plynu pro €.p.66 z divodu prepojeni stavajici

ptipojky.



i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

V ramci stavby nebude nutné kaceni drevin.

Jj)  pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédelského pudniho fondu nebo
pozemkit urcenych k plnéni funkce lesa,
Stavba se nachazi na pozemcich s ochranou BPEJ. Vyjmuti pozemku ze ZPF je
feSeno v ramci stavby komunikace pro RD v samostatné projektové dokumentaci.
V ramci akce Komunikace a IS pro RD, Zeleltava - Bitovanky byl vydan souhlas
k trvalému odnéti ze ZPF zn. MUMB/OZP/19455/2018 ze dne 2.8.2018.

PUPFL nebudou dotceny.

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravmni a
technickou infrastrukturu,
Navrzeny plynovod bude napojen na stavajici plynovod v misté kiizovatky
MK2 se silnici 11/410. Misto napojeni bylo odsouhlaseno s provozovatele
plynovodu na zaklad¢é Protokolu o provérent kapacity.

1) vécne a casove vazby stavby, podminiujici, vyvolané, souvisejici investice,

Doporucujeme provézt stavbu plynovodu v predstihu nebo v koordinaci
s planovanou vystavbou komunikace a IS pro RD v dané lokalité.

m) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje,

Parcelni Katastralni Cislo
Cislo uzemi Lv Vlastnické pravo
826/2 ‘ Bitovanky | 10001 ‘ Méstys Zeletava, ndm. Miru 1, 67526 Zeletava

n) seznam pozemkit podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpecnostni pasmo.
Parcelni Katastralni Cislo
Cislo uzemi Lv Vlastnické pravo
826/2 ‘ Bitovanky | 10001 ‘ Méstys Zeletava, ndm. Miru 1, 67526 Zeletava




B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zdkladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmeny stavby udaje o jejich soucasném stavu,
zavery stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se o novostavbu

b) ucel uzivani stavby,

Jedna se vystavbu STL plynovodu pro vystavbu RD. Stavba bude k zdsobovani
prilehlych nemovitosti zemnim plynem.

¢) trvald nebo docasna stavba,

Jedna se o trvalou stavbu. Doc¢asné objekty nebudou ztizovany.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na stavby
a technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérove uzivani stavby,

Vyjimky nebyly vydany.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych organii,

) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi,

Stavba se nachéazi na pozemkach s ochranou BPEJ. Vyjmuti pozemka ze ZPF
bude feSeno v rdmeci vystavby komunikace pro navrhované domy.

2) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha a
predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkenich jednotek a jejich velikosti, apod.,

Pfedmétem stavby je vybudovani STL plynovodu PE63 v celkové délce 277,0m.
Soucésti dokumentace je 1 vybudovani 10ks domovnich ptipojek plynovodu
(PEHD) o 32 mm PN 10 v celkové délce 54,0m. Provozovany systém
plynovodni sité v obci je stiedotlaky s max. provoznim pretlakem 0,4 Mpa

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadit a emisi apod.,

Stavba neni vyrobniho charakteru a nebude spotiebovavat média a hmoty. Stavba
po jejim dokonceni nebude produkovat emise.

i) zakladni predpoklady vystavby - casove udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy,

Dokonceni stavby se ptedpokladé do 1 roku od vydéani izemniho povoleni.
Stavba nebude ¢lenéna na etapy, ale bude provedena jako celek.



J) orientacni naklady stavby.
Odhadované naklady stavby bez DPH jsou 565 000 K¢

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonicke reseni

Jedna se o vystavbu STL plynovodu pro RD. Stavba je v souladu s izemnim
planem a uzemné planovaci dokumentaci méstyse Zeletava.

B.2.3 Dispozicni, technologické a provozni reSeni

Jedna se o vystavbu STL plynovodu pro RD. Provozy nejsou uvazovany.

B.2.4 Bezbariérove uzivani stavby

Zasady teSeni pristupnosti a uZivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu
nebo orientace vcetné udajiit o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim
postizenim.

Jedna se o stavbu STL plynovodu. Bezbariérové uzivani neni feSeno.

B.2.5 Bezpecnost pii uZivani stavby

Z pohledu BOZP budou vSechny prace na stavbé provadény tak, aby nedoslo k
ohrozeni zdravi pracovnikli ani ostatnich obcand. Jednd se zejména o fadné
zabezpeceni vykopi, za které zodpovida dodavatel zemnich praci.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

SO200 _STL plynovod

Pfedmétem navrhu je vystavba STL plynovodu pro vystavbu RD. Navrzeny
plynovod je na zacatku napojen na stavajici rozvod PE D63. Misto napojeni je za
ptipojkou k nemovitosti ¢.p. 66. Probéhne propojeni stavajiciho a navrhovaného hl.
fadu a nasledn¢ bude pfepojena domovni ptipojka pro €.p. 66. Trasa plynovodu P1 je
dale vedena od mista napojeni v komunikaci MK2 budouci komunikace az na
rozhrani parcel oznacCenych €. 9 a €. 10, kde je ukoncena 1,0m za posledni ptipojkou.

Plynovod P2 je napojen kolmo na plynovod P1 a je veden v prostoru parkovacich
pruhti podél MK k rozhrani parcel oznacenych €. 5 a €. 6, kde je ukon¢ena 1,0m za
posledni pfipojkou. Na koncich vétvi plynovodniho potrubi budou osazeny
odvzdusnovaci ventily do uli¢niho litinového poklopu s oznacenim ,PLYN" s
betonovou zakladni deskou.

- Celkové délka navrhovaného STL plynovodu PE63 je 277,0m
Ulozeni potrubi:

Potrubi plynovodu bude uloZeno do oteviené ryhy dle vzorového vykresu ulozeni
potrubi. Potrubi plynovodu bude uloZzeno na piskové loze tloustky min. 0,1 m.
Podsyp musi byt zhutnén a vyrovnan tak, aby na ném potrubi spocivalo v celé délce.
Obsyp potrubi plynovodu bude proveden piskem v celém profilu ryhy do vyse



nejméné 0,2 m nad vrch potrubi a 0,1 m po obou strandch potrubi. Podsyp a obsyp
musi byt hutnén ruénimi nebo vibra¢nimi péchy. Ve vysce 0,3 az 0,4 m nad potrubim
bude umisténa perforovana vystrazna folie zluté barvy o Sifce s piesahem potrubi
minimalné 0,05 m. Dalsi identickd folie bude umisténa ve stejné pozici tésné¢ pod
konstrukénimi vrstvami komunikace , chodniku (vjezdu).

Plynovodni potrubi bude zasypano zhutnénym S$térkopiskem nebo vytéZenou zeminou
zhutnénou na 102 % PS.

V ramci tohoto oddilu technické zpravy projektant upozoriiuje dodavatele
stavebniho dila na skuteCnost, Ze veSkeré objemy zemnich praci pro odkopavku i
vykopavku jsou uvadény v rostlém stavu. Obdobné se konstatuje, ze objem sypaniny,
¢i zeminy, ukladané do zhutnénych nasypu, je projektantem uvadén v cilovém stavu,
tedy po predepsaném zhutnéni. Z vySe uvedené¢ho vyplyva, Ze si dodavatel sam
stanovi potfebny objem zeminy v nakypfeném stavu a to na zdklad¢é ptisluSnych
charakteristik téZenych zemin ¢i nakupovaného materidlu. Tato skuteCnost miize
ovlivnit cenu stavebniho dila vzhledem k nutné piepravé zemin, moznému nakupu
zeminy a hutnéni sypaniny.

Pro vytyceni trasy bude na potrubi pfipevnén signaliza¢ni vodi¢ CYY 2,5 mm?2.
Signaliza¢ni vodi¢ bude umistén na vrchni stranu potrubi a pfipevnén ve vzdalenosti
min. 3m. Vyvody signalizac¢nich vodi¢i budou ukonceny v litinovém poklopu (KVZ)
v mistech trasovych uzavérii a na konci vétvi. Pfi prechodu potrubi pod vozovkou
bude potrubi uloZzeno do ochranné trubky.

Tlakova zkouska

Pied zasypanim STL potrubi bude rovnéZ provedena tlakova zkouska dle CSN
EN 12327. Tlakova zkouska bude provedena vzduchem nebo inertnim plynem pii
pietlaku zkuSebniho média v rozsahu 750-800 kPa pti vzdalenosti plynovodu od
budov mensi nez 2m (nebo mensim, nejméné 560 kPa pti 1,3 ndsobném prodlouzeni
doby trvani tlakové zkousky). Po vytvofeni zkusebniho tlaku (pfirtstek max. 300
kPa/min.) a po dosaZeni stavu ustdleni zacind méfeni. Priibéh ustalovani pretlaku
pied tlakovou zkouSkou se kontroluje diferencnim tlakomérem. Doba trvani tlakové
zkousky je zavisla na geometrickém objemu zkouSeného potrubi. Pro kazdych i
zapocatych 250 1 objemu trva tlakova zkouska nejméné 5 min., pti¢emz doba trvani
tlak. zkousky nesmi byt krat$i nez 30 min. Po ukonceni tlakové zkousky bude tlak
zkusSebniho média v potrubi snizen na hodnotu budouciho provozniho ptetlaku plynu
a potrubi bude ponechdno natlakované az do okamziku pfed vlastnim vpusténim
plynu. Obsyp a zasyp uzavéru a rozebiratelnych spojii se provadi az po tlakové
zkousce.

Zpiisob provadeni

Stavba bude provedena dle CSN EN 12007, CSN 73 6005, pravidel CPOZ G
700 21, G 700 24, tech. instrukci a smérnic JMP a dalSich souvisejicich norem a
ptedpisi. Pfed zasypanim plynovodu bude provedeno zaméteni skute¢ného
provedeni. Zaméfeni bude provedeno v systému MicroStation dle smérnice Innogy.

Pted pokladkou potrubi provede povéieny zastupce budouciho provozovatele
kontrolu dna ryhy, zhutnéni podsypu a hloubky vykopu, vysledek zaznamena do
stavebniho deniku - bez této kontroly nesmi byt potrubi polozeno a zasypano.



Domovni pripojky
Potrubi ptipojky je navrzeno z trub PE (PEHD) ¢ 32 mm PN 10 napojené na

plynovodni fad pomoci ptipojkového T-kusu. Piipojka bude ukoncena v piistiesku
pro HUP a regulator na hranici pozemku. Spodni hrana vyklenku bude ve vySce cca
0,5m nad upravenym terénem. Pfistiesek je popsan ve vykresové ¢asti této
dokumentace. Pro propojeni venkovni ptfipojky ve skiiice HUP je nutné poditat se
svislou ¢asti potrubi ve skiiice HUP 1,5m. Potrubi ptfipojky bude uloZeno do loze

z pisku tl 0,1m se spadem smérem k plynovodnimu fadu, minimalné€ 4,00%o a

v hloubce s krytim 0,8 — 1,0 m. Do vysky 0,2 m nad vrch trouby bude proveden
obsyp piskem a poté zasyp propustnym tiidénym vytézenym materidlem. Hutnéni
obsypu a zasypu bude rucni po vrstvach tl. max. 0,2m. Ve vysce 0,3 az 0,4 m nad
potrubim bude umisténa perforovana vystrazna folie Zluté barvy o Sifce s pfesahem
potrubi minimalné 0,05 m. Dalsi identickd folie bude umisténa ve stejné pozici tésné
pod konstrukénimi vrstvami chodniku. Domovni plynoinstalaci si zajist'uji a hradi ze
svych prostfedkii majitelé nemovitosti a neni soucasti této PD.

- Celkové délka navrhovaného potrubi ptipojek PE32 je 54,0m

B.2.7 Zdkladni popis technickych a technologickych zarizeni

Zasady reseni zarizeni, potreby a spotreby rozhodujicich médii
Stavba neni vyrobniho charakteru a nebude spotfebovavat zadné energie ani
jina média.

B.2.8 Zasady pozZarné bezpecnostniho reseni

Predmétem stavebni akce je vystavba STL plynovodu pro budouci RD.

Stavba z hlediska Vyhlasky Ministerstva vnitra ¢.246/2001 neni stavebni objekt s
pozarnim rizikem, neni délen do pozarnich usekli, nehrozi zde nebezpeci vzniku
pozaru, a proto nemusi byt stavba plynovodu pozarn€ posuzovéana. Stavba bude
provadéna jako celek a po dobu jeji realizace bude zajiStén prostor pro prujezd
pozarni techniky v §. min. 3,0. Po dobu stavby bude zajistén piistup ke vS§em okolnim
nemovitostem.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana

Stavba nebude produkovat energie ani teplo.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady reSeni parametrii stavby (vétrani, vytapeni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadit apod.) a ddle zasady reseni viivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost
apod.).

Nejedna se o stavbu pro provoz nebo vyrobni zavod. Pitna voda bude zajisténa
studnou na vlastnim pozemku. Kazda nova nemovitost musi byt vybavena jimkou a
vyvéazeni. Hluk z dopravy bude i po dokonceni stavebnich praci stejny. Po dobu
stavby dojde kjeho zvySeni ze stavebnich mechanismii. Dodavatel je povinen
dodrzovat povolenou denni dobu.

Znecisténi ovzdusi zlstane beze zmény.



B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Pronikani radonu z podlozi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodnova opatreni
apod.

Nepiedpokladaji se sesuvy piidy, nasypy musi byt v ihned ozelenény aby
nedochdzelo k erodovani vlivem destovych srazek. Hloubeni ryh musi byt provadéno
za pouziti pfilozného pazeny ryh. Stavba se nenachdzi v poddolovaném uzemi.
Seizmicita se nepiedpokladd. Radonové riziko neni uvazovano s ohledem na druh
stavby. Hluk z dopravy bude 1 po dokonceni stavebnich praci stejny. Po dobu stavby
dojde k jeho zvySeni ze stavebnich mechanisml. Dodavatel je povinen dodrzovat
povolenou denni dobu.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky,

Navrzeny plynovod bude napojen na stavajici STL plynovod PE d63 v prostoru
kfizovatky mistni komunikace se silnici 11/402 u domu ¢.p. 66. Misto napojeni bylo
stanoveno provozovatelem plynovodu Protokolem o zajisteni kapacity ¢. 4000226976
ze dne 5.11.2019.

b) pripojovaci rozmery, vykonové kapacity a délky.

Stavba neni vyrobniho charakteru a nebude spotifebovavat energie ani média.

B.4 Dopravni reSeni
a) popis dopravniho Feseni,

Pfredmétem stavby je vybudovani STL plynovodu pro budouci RD. Dopravni
feSeni se neuvazuje.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

S ohledem na charakter stavby neni feseno.

¢) doprava v klidu.

Stavba vzhledem k charakteru nevyzaduje navrh dopravy v klidu.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Po dokonceni stavby bude plocha ryhy v zelenych pasech podél komunikace
opattena ornici v tl. 10 cm, oseta travni smeési a opatiena zalivkou.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Po dobu stavby dojde k jeho zvySeni ze stavebnich mechanismd. Dodavatel je
povinen dodrzovat povolenou denni dobu vystavby. Znecisténi ovzdusi zlstane beze



zmény. Stavebni objekty budou provedeny z béznych, k okoli chemicky 1 fyzikalné
neutralnich materiald a vyrobkt - bez vlivu na Zivotni prostredi.

Vybourané nebo piebytecné stavebni hmoty, sut’ a prefabrikaty budou povazovany za
odpady a musi s nimi byt nakladdno v souladu se Zakonem ¢. 185/2001 Sb. "O
odpadech". Tuto povinnost ma organizace provadgjici stavebni prace - t.j. dodavatel.
Pti realizaci stavby vzniknou z hlediska zédkona ¢. 185/2001 Sb. tyto odpady:

SEZNAM A MNOZSTVi ODPADU
-1701 01 O beton 0,05t
-1705 04 O zemina a kameni 160 t
-1709 04 O smiSené stavebni a demoli¢ni odpady 0,05 t

Tyto nekontaminované odpady mohou byt vyuzity k terénnim Upravam stavby,
k nové stavbé a jejich piipadny piebytek nabidnut k recyklaci nebo ulozen na
povolen¢ skladce.

Déle mohou na stavbé vznikat odpady:

-150101 O Papirové a lepenkové obaly

-150102 O Plastové obaly

-150103 O Drevéné obaly

-150104 O Kovové obaly

-150106 O Smeésné obaly

-170203 O Plasty 0,01t
-170201 O Drtevo

-170202 O Sklo

-170405 O Zelezo a ocel

-170407 O Smésné kovy

-170411 O Kabely

-170604 O Izola¢ni materidly

Tyto odpady mohou byt vyuzivany nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuziti nebo
odstranéni ostatnich odpadi.

Mozné nebezpecné odpady:
-150110 N Obaly obsahujici zbytky nebez. latek nebo obaly témito latkami
zneCisténé
-170903 N stavebni a demoli¢ni odpady (vCetné odp.smési) obsahujici
nebezpecné latky

Tyto odpady mohou byt vyuzity nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuZziti nebo
odstranéni nebezpecnych odpadii.

Piivodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni. Provoz je tedy bez
vlivu na Zivotni prostfedi. Tyto odpady budou odvezeny na skladku, ke kolaudaci



dolozi dodavatel stavby listiny prokazujici ulozeni veskerych odpadi na stanovené
skladky.
Pti realizaCnich pracich nesmi dojit ke zneciSténi podzemnich a povrchovych vod

zdvadnymi latkami ve smyslu §39 zakona ¢.254/2001 Sb. (o vodéach a jeho zmén),
zejména ropnymi latkami ze stavebnich a dopravnich prostiedki.

Splaskové vody zbudouci zastavby budou feSeny akumulaci v jimkach na

vyvazeni. Po dobu stavby bude v prostoru staveni§té¢ zajiSténo mobilni socialni
zafizeni.

b) vliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromii, ochrana rostlin a
Zivocichii, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,
Jedna se o podzemni vedeni plynovodu umisténém v ulicnim prostoru budouci
zastavby v mistni ¢asti Bitovanky, proto bude zasah do krajiny pouze minimalni.
Stavba nezasahuje do ochrannych pasem vodnich zdrojt a prament.

¢) vliv na soustavu chranenych vizemi Natura 2000,

Resené tizemi se nenachazi v chranéném zemi Natura 2000.

d) zpusob zohledneni podminek zavazného stanoviska posouzeni viivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem,

Zjistovaci fizeni EIA nebylo v rdmci pfedmétné stavby feseno.

e) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jjinych pravnich predpisii.
Navrzenéd stavba bude mit ochranné pasmo 0.5m na kazdou stranu od okraje
potrubi. Stavajici ochranna pasma ziistanou beze zmény.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich pozadavkii z hlediska plnéni ukolii ochrany obyvatelstva.

Nepredpokladaji se zadna opatieni z hlediska ochrany obyvatelstva. V zdjmovém
uzemi se nepiedpokladaji zdvazné havarie. Stavba se nenachdzi v zonach havarijniho
planovani a nové zdny nejsou planovany.

B.8 Zasady organizace vystavby

Ptredpoklada se, ze navrhovanou stavbu bude pro pofizovatele realizovat jeden tzv.
"vy$si" nebo také '"generdlni" dodavatel. Vybér takového dodavatele provede
potizovatel (investor) vybérovym fizenim podle platného znéni zédkona o zadéavani
vetejnych zakéazek. Pofizovatel navrhované stavby bude ve smluvnim vztahu pouze s
timto dodavatelem, nikoli s jeho ptfipadnymi subdodavateli. Nebudou nutné¢ dovozy
dodavatelskych kapacit.

Rozsah budouciho stavenisté je dan rozsahem navrhovanych stavebnich objekti -
viz vykresy — Situace a zakres do katastralnich map v zaborovém elaboratu. Hranici
stavenist¢ tvoifi hranice pozemku, ptfipadné dal$i plochy pro ziizeni staveniSté a



docCasnych skladek bude fesit budouci dodavatel stavby dle vlastnich moZnosti a
potieb.

Nepredpoklada se ziizovani objektli zafizeni staveniSté se socialnim a vyrobnim
zafizenim ¢i zdzemim. Objekty zafizeni staveni§t¢ nebudou budovany jako trvalé a
nebudou vyuzity jako soucast stavby. Ocekava se umisténi staveniStni bunky
dodavatele na volnych prostranstvich, podle potfeby a podle postupu vystavby.
Zatizeni staveni$t¢ bude majetkem dodavatele a bude ziizovano v nejnutnéjSim
rozsahu. Socialni zafizeni bude pouzito mobilni, pfenosné.

Ptijezd na stavenisté po stavajicich verejnych komunikacich.

Nebudou se zfizovat staveniStni piipojky vody. Pro vystavbu nebude ziejmé
odbér staveniStni vody nutny, predpoklada se dovoz betonové smési. Rozhodujici
objemy navrhovanych stavebnich objektd budou provadény z hotovych vyrobki a
prefabrikati.

Nebudou se zfizovat staveniStni pfipojky elektr. energie NN. Piipadny odbér
elektrické energie pro stavenistni buiikky bude v majetku dodavatele stavby na zakladé
jeho smluvniho vztahu mezi distributorem elektrické energie a jim.

Na staveniSté¢ se nebude zfizovat tzv. "pevnd" telefonni linka. Pfedpoklada se
vyuziti mobilnich telefonii dodavatele.

Pti realizaci stavby vznikne piebytek zeminy z vykopi. Piebyte¢nd zemina bude
odvezena mimo staveni§té. Ziviéna sut’ bude odvezena k recyklaci. V pribéhu
vystavby budou provadéna veskera opatieni zabraiujici posSkozeni Zivotniho prostiedi
v souladu s ptedpisy tykajicimi se jeho ochrany.

Ptedevsim se zdiiraziuje:

- ochrana proti hluku a vibracim

- ochrana proti zneciStovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

- opatfeni proti zneCistovani komunikaci

- ochrana proti zneciStovani podzemnich a povrchovych vod

- ochrana vzrostlé zelené
Veskeré plochy vyuzivané pro potfebu zafizeni staveniSté budou dodavatelem
uvedeny do puvodniho stavu nebo upraveny dle feseni v provadécim projektu stavby.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

B.10

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Zavér
Tato dokumentace byla zpracovana v rozsahu potfebném pro vydani rozhodnuti o
umisténi stavby. Pfed samotnou realizaci je nutno kontaktovat generalniho
projektanta.

Navrh byl v pritbé¢hu zpracovani bez zasadnéjSich vyhrad pfijat organy statni
spravy a samospravy a nebyl shledan zasadni rozpor sUzemné planovaci
dokumentaci ani nefesSitelné stiety se zajmy ochrany ptirody.



