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Půdorys základů
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Legenda materiálů
SE01 - Obvodová sendvičová stěna tl. 293 mm

SE02 - Vnitřní nosná stěna tl. 185 mm

SE03 - Vnitřní nenosná stěna tl. 125 mm
Sanitární dělící příčka

Beton prostý, C20/25

Železobeton, Beton C20/25,  vyztužen kari síťí 
100/100/6 při obou površích, ocel kvality B500B.

Původní zemina

-0,900
-1,400

Štěrk frakce 16/32, hutnit tlakem 0,2 MPa

Horní výšková úroveň konstrukce
Dolní výšková úroveň konstrukce

Základové zdivo z bednících dílců tl. 300 mm
BetonC16/20 X0 měkké konzistence, vyztuženy svislou i 
vodorovnou ocelí při obou površích průměru R8 á 250mm. 
Výztuž kvality B500B

Tepelná izolace XPS - zateplení soklu tl. 40 mm

Tepelná izolace XPS - dilatace tl. 50 mm

Základové zdivo z bednících dílců tl. 500 mm
BetonC16/20 X0 měkké konzistence, vyztuženy svislou i 
vodorovnou ocelí při obou površích průměru R8 á 250mm. 
Výztuž kvality B500B

Hydroizolační modifikační pás

SP2
150 mm Drátkobeton 

1 mm Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 
150 mm Beton vyztužený 
250 mm Štěrk - frakce 16/32 

SP1
10 mm Keramická dlažba 
10 mm Lepicí tmel na dlažbu a obklady 
70 mm Betonová mazanina 

160 mm Tepelná izolace - polystyren EPS 
4 mm Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás 

150 mm Beton vyztužený 
150 mm Štěrk - frakce 16/32 

SP3
30 mm Zámková dlažba 
50 mm Štěrk - frakce 4/8 

400 mm Štěrkodrť - frakce 0/64 
1 mm Separační vrstva - geotextilie 300 g/m2 

- ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU PROVEDENY Z BETONU C16/20, PODKLADNÍ 
BETON BUDE PROVEDENY Z BETONU C20/25 VYZTUŽENÉHO KARI SÍTĚMI 
6/100/100
- ČÁST ZÁKLADŮ BUDE PROVEDENA Z VYZTUŽENÝCH BEDNÍCÍCH DÍLCŮ 
BEST 30 ZALITÝCH BETONEM C16/20
- NÁSYP HUTNIT TLAKEM MIN. 0,2 MPa
- PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO VYTYČIT VŠECHNY 
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- ZEMINA BUDE ULOŽENA NA MEZIDEPONII A POUŽITA NA TERÉNNÍ ÚPRAVY
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE VYROVNÁNA ŠTĚRKOVÝM LOŽE tl. 250mm, VE 
KTERÉM BUDOU ROZVEDENY VEŠKERÉ INŽ.SÍTĚ
- U VŠECH MÍSTNOSTÍ BUDE V PODLAZE PO OBVODU VYTVOŘENA DILATAČNÍ 
SPÁRA
- VEŠKERÉ NESROVNALOSTI PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S 
INVESTOREM POPŘ. PROJEKTANTEM
- BĚHEM REALIZACE STAVBY JE NUTNÉ VŠECHNY VÝROBKY PŘED 
ZAHÁJENÍM VÝROBY 
ZAMĚŘIT A OVĚŘIT SKUTEČNÝ ROZMĚR
- ZA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ODPOVÍDÁ DODAVATEL 
STAVEBNÍCH PRACÍ
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽENY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNICKÉ, 
TECHNOLOG. POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ 
JEDNOTLIVÝCH STAV. SYSTÉMŮ, RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY 
PŘÍSLUŠNÝCH 
ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK APOD.
- VEŠKERÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY JSOU POPSÁNY A VYKÁZÁNY V ČÁSTI 
DOKUMENTACE D.1.2.

Poznámky
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