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LEGENDA

0.000 = 225,90 (SPODNÍ SCHOD U KAPLE)

SKLADBY KOMUNIKACÍ A ZPEVNᆠNÝCH PLOCH :
MLATOVÉ CESTY - JEMNᆠ DRCENÉ KAMENIVO ZAVÁLVOCANÉ           TL.   50 MM

- ᘀTᆠRK 0-32 MM                                                       TL.   50 MM
- ᘀTᆠRK 0-63 MM                                                       TL. 100 MM
- ZHUTNᆠNÁ PLÁᑰ Edef,2 = 30 MPa
- OBRUBNÍK Z OCELOVÉ PÁSOVINY 5/50 MM S NAVAᖀENÝMI TRNY Z KULATINY PR. 10 MM, á 500 MM, DL. 500

PLOCHA KOLEM FONTÁNY - SUCHÁ ZÓNA - (SKLADBA "A") SPÁROVÁNÍ SPÁROVACÍM PÍSKEM
- DLA័BA BEST ARNICA, COLORMIX ARABICA, POVRCH HLADKÝ   TL. 60 MM
- KLADECÍ VRSTVA 4-8 MM                                                                   TL. 50 MM
- DRCENÉ KAMENIVO 8-16 MM                                                             TL. 200 MM
- ZHUTNᆠNÁ PLÁᑰ Edef,2 = 30 MPa
- PLOCHA UKONჀENA OBRUBNÍKEM LINEA, V. 250 MM, ODSTÍN PᖀÍRODNÍ

PLOCHA KOLEM FONTÁNY - MOKRÁ ZÓNA - (SKLADBA "B") SPÁROVÁNÍ SPECIÁLNÍ HMOTOU PF 1
- DLA័BA BEST ARNICA, COLORMIX ARABICA, POVRCH HLADKÝ   TL. 60 MM
- KLADECÍ VRSTVA 4-8 MM                                                                   TL. 50 MM
- DRCENÉ KAMENIVO 8-16 MM                                                             TL. 200 MM
- ZHUTNᆠNÁ PLÁᑰ Edef,2 = 30 MPa

POKLÁDKA DLA័BY BEST IN - ARNICA SE PROVEDEN DLE TECHNOLOGICKÝCH PᖀEDPISᛠ FIRMY BEST.
PᖀED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE TECHNOLOGICKÝ POSTUP ODSOUHLASEN TECHNOLOGEM FIRMY.

PLOCHY TRÁVNÍKᛠ PLOCHY VÝSADEB

C.3KOORDINAჀNÍ SITUAჀNÍ VYKRES
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MLATOVÁ CESTIჀKA - 557,45 m2

DLA័BA BEST IN ARNICA - MOKRÁ ZÓNA (SKLADBA "B")- 15,53 m2

STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ STROMY

NOVÉ STROMY

DRUH DᖀEVINY NEBO KVᆠTINY / POჀET KUSᛠ

PARKOVÉ TRÁVNÍKY - 2.840,40 m2

2

4

PᛠVODNÍ CESTY

DLA័BA BEST IN ARNICA - SUCHÁ ZÓNA (SKLADBA "A") - 206,77 m2

LAVIჀKA - 16 ks

ODPADKOVÝ KOᘀ - 6 ks

PARKOVÉ SVᆠTLO STO័ÁROVÉ - 7 ks

PARKOVÉ SVᆠTLO ZEMNÍ K NASVᆠTLENÍ OBJEKTᛠ - 3 KS

NOVÉ VÝSADBY KEᖀᛠ A KVᆠTIN - 665,56 m2

29/15

NEREZOVÝ ROᘀT FONTÁNY

KANALIZACE

LEGENDA IN័ENÝRSKÝCH SÍTÍ STÁVAJÍCÍCH:

VODOVODNÍ ᖀAD

PLYNOVOD STL

ELEKTRO

SDᆠLOVACÍ KABELY

PODZEMNÍ  VEDENÍ OSVᆠTLENÍ

PᛠVODNÍ KEᖀE

KANALIZAჀNÍ PᖀÍPOJKA NOVÁ, DÉLKA 34 bM

LEGENDA IN័ENÝRSKÝCH SÍTÍ NOVÝCH:

VODOVODNÍ PᖀÍPOJKA NOVÁ, DÉLKA 13 bM

ELEKTRO PᖀÍPOJKA NOVÁ, DÉLKA 80 bM

PODZEMNÍ  VEDENÍ OSVᆠTLENÍ, DÉLKA 200 bM

R=4 300

SO 01 - Sadové úpravy
SO 02 - Komunikace a zpevnᆰné plochy

Demontá០ plochy po pᛰvodním hᖐiᘐti
Mlatové cestiაky
Dlá០dᆰné plochá plocha kolem fontány
Parkový mobiliáᖐ

SO 03 - Fontána
Stavební აást
Technologie fontány

SO 04 - Vodovodní pᖐípojka
SO 05 - Kanalizaაní pᖐípojka
SO 06 - Elektropᖐípojka
SO 07 - Veᖐejné osvᆰtlení
SO 08 - Oplocení

Oplocení u dᆰtského hᖐiᘐtᆰ
Oplocení mezi tᆰlocviაnou a ᘐkolou

SO 09 - Stavební úpravy kolem kostela Nejsvᆰtᆰjᘐí trojice

STAVEBNÍ OBJEKTY :
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VÝᘀKOVᆠ NAVAZUJE NA STÁVAJÍCÍ CHODNÍK

VÝᘀKOVᆠ NAVAZUJE NA STÁVAJÍCÍ CHODNÍK

VÝᘀKOVᆠ NAVAZUJE NA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI

VÝᘀKOVᆠ NAVAZUJE NA STÁVAJÍCÍ SCHODIᘀTᆠ
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POZNÁMKY :
1. PᖀED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE TᖀEBA NECHAT JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI PODZEMNÍCH VEDENÍ VYTYჀIT JEJICH ZAᖀÍZENÍ,

VIDITELNᆠ JE OZNAჀIT A JEJICH PᖀESNÉ ULO័ENÍ OVᆠᖀIT KOPANÝMI SONDAMI
2. PᖀI PROVÁDᆠNÍ TᆠCHTO PRACÍ JE TᖀEBA RESPEKTOVAT OCHRANNÁ PÁSMA PODZEMNÍCH VEDENÍ A PODMÍNKY PRO PROVÁDᆠNÍ

PRACÍ      V JEJICH BLÍZKOSTI
3. PᖀI ZEMNÍCH PRACECH POSTUPOVAT DLE PᖀEDPISᛠ O ZEMNÍCH PRACECH,

ZEJMÉNA VÝKOP ᖀÁDNᆠ PA័IT A ZABEZPEჀIT PROTI PÁDU OSOB.
4. PRÁCE NA REVITALIZACI PARKU BUDOU PROBÍHAT V PROSTORU BÝVALÉHO HᖀBITOVA.

PᖀED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO OZNÁMIT TYTO PRÁCE V PᖀEDSTIHU ARCHEOLOGᛠM.
5. PᖀI NÁLEZU KOSTERNÍCH POZᛠSTAKᛠ IHNED PRÁCE PᖀERUᘀIT, OZNÁMIT NÁLEZ A VYჀKAT PᖀÍJEZDU

ARCHEOLOGᛠ A JEJICH DALᘀÍCH POKYNᛠ.

429,59 m21
608,13 m22
333,77 m23
469,03 m24
54,76 m25
73,43 m26

151,75 m27
147,95 m28
155,34 m29
125,07 m210
291,58 m211

CELKEM  2840,40 m2

134,56 m2A
120,05 m2B
121,39 m2C
104,58 m2D
106,00 m2E
23,12 m2F
22,85 m2G
33,01 m2H

CELKEM  665,56 m2

DEMONTÁ័ OBRUBNÍKᛠ A ODVOZ KAჀÍRKU PO PᛠVODNÍM
DᆠTSKÉM HᖀIᘀTI A DOPLNᆠNÍ ORNICE (TL. 150 MM)
ROZMᆠR CCA 15 X 10 METRᛠ

1

26

26

26

26

4

4

4

4

16


