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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stávající objekt se nachází v městské části Praha 8 – Libeň. Objekt má vstup z ulice Pod 
vodárenskou věží. Pozemek, na němž je objekt situován, je v rovině s nadmořskou 
výškou cca 290 m n.m.. Pozemek je přístupný táž z ulice Pod vodárenskou věží (z jižní 
strany) a dále z ulice Na slovance (z východní strany). 
Charakter stavby však nemá žádný vliv na pozemek, na němž je objekt situován. Jedná 
se o stavební úpravy jedné laboratoře uvnitř tohoto objektu a to na 4.NP. 
 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající objekt, nebyl geologický, hydrogeologický ani 
stavebně-historický průzkum nutný (objekt není chráněn ve smyslu zákona č.20/1987 Sb., 
o státní památkové péči). 
 
V rámci předprojektové přípravy byly shromážděny příslušné vstupní podklady jako 
například výňatky z původní projektové dokumentace (listopad 1965), zaměření, či 
fotodokumentace a další, které sloužily pro ověření stavebně-technického stavu objektu 
k možnosti provedení požadovaných stavebních úprav v daném rozsahu. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V daném místě nejsou známa žádná stávající ochranná a bezpečnostní pásma, na která 
by měla plánovaná stavba vliv. 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Objekt v němž jsou plánovány stavební úpravy leží daleko mimo záplavové území a 
taktéž mimo poddolované území. 
 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 

Stavba bude mít jen minimální vliv na okolní stavby a pozemky. Jedná se o stavební 
úpravy jedné laboratoře (jedné místnosti) na 4.NP stávajícího objektu, kde převážná část 
stavební činnosti bude probíhat uvnitř objektu. Stavba se bude dotýkat pouze 
bezprostředního okolí (na pozemku 1333/9), kde budou oploceny plochy, které budou 
v minimálním rozsahu využívány pro uložení rozměrnějšího stavebního materiálu, příp. 
zařízení. 
Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území neboť se jedná o stávající objekt, 
který nezahrnuje v rámci záměru žádné přístavby (půdorys objektu bude nezměněn). 
 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje žádné asanace či kácení dřevin. Jedná se o stavební úpravu části 
stávajícího objektu. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Stavba nevyžaduje žádné zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků k plnění 
funkce lesa. 
 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Územně technické podmínky se nemění. Objekt je napojen na stávající dopravní i 
technickou infrastrukturu. Objekt je přístupný ze všech stran. Napojení na technickou 
infrastrukturu zůstává stávající. 
 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Začátek stavby: 09/2014 
Konec stavby: 12/2014 
 
Stavba nevyžaduje žádné podmiňující, vyvolané ani související investice. 
 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 

Jedná se o stávající laboratoř oddělení chemie. Účel užívání se nemění. Smyslem 
plánovaných stavebních úprav je pouze kompletní obnova již zastaralého vnitřního 
laboratorního zařízení. 
Základní kapacity stavby zůstávají stejné, jedná se o stavební úpravy uvnitř stávajícího 
objektu, přičemž tyto stavební úpravy nemají vliv na stávající zastavěnou plochu ani 
obestavěný prostor (plocha místnosti zůstává cca 43,06m2, světlá výška místnosti je 
3400mm, pod průvlakem 2900mm). Dílčí dispoziční změny nemají vliv ani na užitnou 
plochu, neboť se jedná o drobné změny v rámci stávající místnosti laboratoře. Stejně tak 
počet pracovníků se nemění – jedná se o stávající pracovníky. 
 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je součástí stávajícího areálu Fyzikálního ústavu AV v Praze 8. Z hlediska územní 
regulace a kompozice prostorového řešení zůstává situace nezměněna, protože stavba 
spočívá pouze ve stavební úpravě uvnitř stávajícího objektu, která nezahrnuje žádné 
vnější prostorové změny objektu (přístavby, dostavby). 
 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Kompozice tvarového řešení zůstává taktéž nezměněna, protože stavba nezahrnuje 
žádné tvarové změny objektu (nástavby…). 
 

2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Laboratoř je situována na 4.NP objektu a je přístupná ze středové chodby objektu. Dvoje 
dveře zajišťují vstup do levé i pravé části laboratoře. Laboratoř je součástí oddělení 
chemie a budou se zde odehrávat především následující procesy: 
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Syntéza kapalných krystalů: 

- výzkum nových syntetických postupů pro přípravu nových kapalných krystalů 
- využití klasických postupů a operací organické syntézy 
- synt.operace: alkylace, Friedel-Craftsovy acylace, diazotace – kopulace, kondenzace, 

polymerace 
 
Kapalinová chromatografie kapalných krystalů: 

- separace produktů z reakčních směsí pomocí sloupcových kolon plněných 
silikagelem a organickým rozpouštědlem (chloroform, dichlormetan)  jako příprava pro 
identifikaci a stanovení čistoty 

 
Krystalizace: 

- separace od reakčních nečistot (další fáze) 
- zahříváním produktu ve vhodném rozpouštědle (aceton, etanol, metanol, hexan) pod 

zpětným chladičem  ho rozpustíme a následným vymražením dojde ke tvorbě krystalů 
 
Destilace: 

- recyklace používaných rozpouštědel rektifikací (chloroform, dichlormetan, toluen, 
etanol) 

 
Vakuová destilace: 

- vakuová rektifikace vyšších alkoholů a esterů kyseliny mléčné 
 
Odpařování: 

- odpařování rozpouštědel na vakuových odparkách, zakoncentrování vzorků 
 
Vakuová filtrace: 

- s membránovou pumpou nebo vodní vývěvou 
 
Sušení: 

- sušení produktů od zbytků rozpouštědel a vlhkosti za vakua a s termoregulací 
- sušení nádobí 

 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Objekt je vybaven stávajícím výtahem a jednotlivá podlaží jsou tak bezbariérově 
přístupná. Jedná se však o objekt s fyzikálního ústavu, kde většinu prostorů tvoří 
laboratoře, jejich charakter provozu vylučuje pohyb osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 
 

2.5. Bezpečnost p ři užívání stavby 

Současný stav,  
Stávající chemická laboratoř (ozn. 322), která bude předmětem rekonstrukce se nachází 
na 4.NP (+ 10,45m), objektu FZÚ AV ČR, v.v.i. 
 
Navržené řešení.  
Nedochází ke změně v užívání místnosti, jedná se pouze o výměnu zastaralého 
laboratorního vybavení v obdobném složení. 
Laboratoř bude stavebně rekonstruována a vybavena pro organickou syntézu v oddělení 
chemie. Stavební úpravy spočívají v kompletní obnově vnitřního laboratorního vybavení a 
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s tím souvisejících úprav vnitřních rozvodů TZB v dané místnosti a jejich napojení na 
stávající rozvody (voda, kanalizace, technické plyny, elektro a VZT). 
 
Budou instalovány 2 digestoře pro destilaci a 5 laboratorních digestoří, s 5ti spodními 
skříňkami, pro skladování chemikálií, laboratorní stůl oboustranný /ve středu  místnosti/ a 
několik pomocných stolů se skříňkami, skříň, parapetní stoly /u oken/, lednice a myčka 
nádobí.  Do laboratoře jsou dva rovnocenné vstupy z chodby (300). 
 
Bezpečnost při užívání stavby 
Do laboratoře jsou dva vstupy z chodby, z nichž jeden bude určen za hlavní, druhý za 
únikový. Na chodbě, u hlavního vstupu bude v uzavíratelné skříňce /skříni/ vypínač 
elektrické energie pro celou laboratoř, který bude vypínán při ukončení prací a posledním 
odchodu z laboratoře. Tímto vypínačem nebudou vypínány zásuvky, na které bude 
připojována lednice.  
Uzávěry všech médií, přiváděných do laboratoře v obdobné skříni nelze zajistit, neboť se 
jedná o rekonstrukci laboratoře se stávajícími rozvody, u kterých se s řešením, 
požadovaným současně již neplatnou ČSN 01 8003, v době původní výstavby, 
nepočítalo. 
Dispozice laboratoře je navržena tak, aby byl umožněn snadný přístup ke všem 
obslužným místům a byly zajištěny trvale volné prostory pro přístup v oběma únikovým 
cestám laboratoře.  
 
V odsávaných skříňkách, pod laboratorními digestořemi budou skladovány laboratorní 
chemikálie:  
Kapalné látky ve skleněných lahvích v objemu 1 lt.,  
20 lt. dichlormethanu; 10 lt. chloroformu; 20 lt. hořlavých org. rozpouštědel 
15 lt. anorganických kyselin, 5 kg louhů 
Pevné látky v PP, nebo PE obalech nebo ve skle po ca 1kg až 2,5kg.  
10 kg pevných organických látek, 10 kg anorganických solí. 
 
Hořlavé kapaliny a chlorovaná organická rozpouštědla budou skladovány odděleně od 
louhů a kyselin. Louhy a kyseliny budou skladovány na samostatných tácech pro 
zachycení havarijních úniků.   
 
Při pracovních /výzkumných/ činnostech budou digestoře odsávány, každá vlastním 
ventilátorem.  
Odsávány bude i 5 skříněk pod digestořemi, v kterých budou skladovány /přechovávány/ 
používané, laboratorní chemikálie.  
Odsávání skříněk pod digestořemi bude společným ventilátorem s přívody potrubí od 
všech skříněk a to buď trvale nebo v nastavených časových úsecích, periodicky.       
Odvedený vzduch bude uhrazen upraveným vzduchem, přiváděným prostorovou 
vzduchotechnikou. 

 
Informativně: přípustné hodnoty PEL a NPK-P na pracovištích, vyskytujících se látek 
poškozujících lidské zdraví, jsou uvedeny v přehledu, v závěru kapitoly B.6. 

2.6. Základní charakteristika objekt ů 

a) stavební řešení 

Jedná se o čtyřpodlažní stávající objekt – železobetonový skelet s monolitickými 
deskovými stropy a průvlaky. Stropní a střešní desky jsou železobetonové monolitické. 
Nosné pilíře 500/300mm jsou železobetonové, meziokenní pilíře 500/300mm jsou cihelné 
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zděné, parapetní zdivo je ze škvárobetonových tvárnic. Příčky z dutinových cihel, mezi 
laboratořemi jsou příčky tl.150mm z plných cihel. 
Stavební úpravy se dotknou pouze vybraných vnitřních prostor ( laboratoře m.č. 322 ve 
4.NP a chodby m.č. 300 ), dále vnitřních dělících nenosných konstrukcí (příček) , a 
železobetonové střešní desky v prostoru nad rekonstruovanou laboratoří a v prostoru 
stávající strojovny na +14,100, a dále obvodových železobetonových stěn stávající 
strojovny, včetně oprav povrchů stěn, stropů a podlah. 
Stavebními úpravami dojde k zásahu do nosné konstrukce střechy ( prostup pro rozvody 
VZT do střešní desky ), ve stávající strojovně bude osazena nová jednotka 
vzduchotechniky a ventilátory. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Příčky: navrhované příčky a dozdívky jsou z pórobetonových tvárnic. 
 
Výplně otvorů: v navržené dělící příčce v chodbě jsou navrženy nové prosklené požární 
dveře s nadsvětlíkem. Do m.č. 322 jsou navrženy dveře plné, prosklené z max. 1/3 plochy 
s výplní z bezpečnostního skla, ve strojovně v nové příčce jsou navrženy požární dveře 
(viz. výpis dveří na výkresech ). 
 
Podhledy: v upravované místnosti laboratoře je vyspravena stávající omítka, v chodbě je 
po vyzdění příčky doplněna část rozebraných stávajících podhledů. Dále bude v chodbě 
rozebrán pás podhledu a následně zpět doplněn v místě prostupů potrubí od ventilátorů 
VZT do strojovny. 
 
Podlahy: podlahové krytiny tvoří v laboratoři keramick dlažba (viz. tabulka na výkrese 
půdorysu). Ve strojovně na střeše bude provedena kontrola rovinnosti podlahy a v případě 
potřeby bude navržena samonivelační stěrka vyrovnávající stávající podlahu z betonové 
mazaniny (dle skutečného zjištění bude upřesněný resp. potvrzený rozsah a provedení 
sanace podlahy investorem). 
 
Omítky: stávající omítky budou očištěny od nečistot, starých maleb a veškerých 
nesoudržných částí, vyspraveny, poté případně ošetřeny - napenetrovány, Navrhovaná 
zděné příčky budou opatřeny tenkovrstvou systémovou omítkou do vnitřního prostředí. 
 
Nátěry a malby: stávající malby budou zkontrolovány a případně odstraněny. Podklad 
bude napenetrován a opatřen dvojnásobným nátěrem interiérovou akrylátovou 
otěruvzdornou a omyvatelnou malbou, v celé ploše stropu a stěn. Barva bílá. 
 
Střecha: do stávající střechy se provede prostup pro VZT a odstraní se vrstvy stávajícího 
střešního pláště. Po osazení lemovacích plechů kolem prostupů VZT se vrstvy střešní 
krytiny doplní a provede se vrchní hydroizolační vrstva ze stříkané PUR pěny (provede se 
napojení na stávající vrstvu a kolem prostupů se nastříká izolace min. 250mm nad střešní 
rovinu). Doplnění střešní izolace a lemování prostupů musí provádět pouze odborná 
firma. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Z hlediska mechanické odolnosti a stability není navrhovanou rekonstrukcí statika 
stávajících konstrukcí objektu nijak dotčena.  

Nově navržené prvky a zařízení v objektu tvoří pouze dílčí prostupy střechou  a stěnami a 
nová VZT jednotka a ventilátory umístěné na podlaze v prostoru stávající střešní 
strojovny. 
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Mechanická odolnost a stabilita stávajících konstrukcí je prokázaná statickým výpočtem 
(viz samostatná část projektové dokumentace D1.2 Stavebně konstrukční část). 
 

2.7. Základní charakteristika technických a technol ogických za řízení 

a) technické řešení 

Tlakový vzduch: 
Nový potrubní rozvod tlakového vzduchu je připojený na stávající na chodbě vedle 
laboratoře. V místě připojení je na potrubí osazen hlavní uzávěr DN15 pro laboratoř, za 
ním pak vzduchový svíčkový filtr. Potrubí vstupuje přes stěnu dovnitř laboratoře v 
chráničce pod stropem ve výšce 2,7 m nad podlahou. V místě připojení digestoří je 
svedeno kolmo dolu na výšku 2,5m nad podlahou, u laboratorního stolu 1,8 m nad 
podlahu. Ukončeno je uzavírací armaturou – koulovým kohoutem DN10 na volném konci 
opatřeným vnitřním závitem 3/8“. 

Potrubí je zavěšeno v objímkách a závitovými tyčemi ukotveno do stropu. Druh a směr 
proudění dopravovaného média je značený samolepicími popiskami. 

VZT: 
Vzduchotechnické zařízení v laboratoři 322 zajišťuje odsávání digestoří na destilace, 
laboratorních digestoří a skříněk pod laboratorními digestořemi.   
Současně vzduchotechnické zařízení zajišťuje náhradu odsátého vzduchu 100% 
venkovním filtrovaným a temperovaným vzduchem. V zimním období je přiváděný vzduch 
ohříván na +21 °C, v letním období je chlazen na +20 ° C. Krytí tepelných zisků laboratoře 
je zajištěno stávajícím klimatizačním zařízením, které zůstává zachováno. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Tlakový vzduch: 
V místě připojení nového potrubního rozvodu tlakového vzduchu na stávající je do potrubí 
vsazený filtr tlakového vzduchu pro zachycení pevných a kapalných částic a zbytkového 
oleje.  
Technické údaje: 
- průtok vzduchu 3 m3/hod. 
- provozní tlak 8 barg 
- selektivita  30µm 
 
VZT: 
Zařízení 1 - Přívod vzduchu do laboratoře 
Zařízení 2 - Odsávání skříněk digestoří 
Zařízení 3 ÷ 7 - Odsávání laboratorních digestoří I ÷ V. 
Zařízení 8 a 9 - Odsávání digestoří na destilace I a II. 

 

2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

viz. požárně bezpečnostní řešení (část D.1.3) – Ing. František Marek 
 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

viz. požárně bezpečnostní řešení (část D.1.3) – Ing. František Marek 
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c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 
na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

viz. požárně bezpečnostní řešení (část D.1.3) – Ing. František Marek 
 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

viz. požárně bezpečnostní řešení (část D.1.3) – Ing. František Marek 
 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

viz. požárně bezpečnostní řešení (část D.1.3) – Ing. František Marek 
 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst 

viz. požárně bezpečnostní řešení (část D.1.3) – Ing. František Marek 
 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty) 

viz. požárně bezpečnostní řešení (část D.1.3) – Ing. František Marek 
 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) 

viz. požárně bezpečnostní řešení (část D.1.3) – Ing. František Marek 
 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

viz. požárně bezpečnostní řešení (část D.1.3) – Ing. František Marek 
 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

viz. požárně bezpečnostní řešení (část D.1.3) – Ing. František Marek 
 

2.9. Zásady hospoda ření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Neobsazeno - není předmětem projektu 
 

b) energetická náročnost stavby 

Neobsazeno - není předmětem projektu 
 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Neobsazeno – není předmětem projektu 
 

2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost ředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
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Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
a pod.) a dále zásady vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
 
Všechny činnosti, při kterých by se mohly uvolňovat škodlivé páry nebo plyny 
z manipulovaných chemikálií budou prováděny v odtahovaných digestořích, s výdechy do 
atmosféry.   
Větrání  
Vzduchotechnika zajišťuje úhradu vzduchu odvedeného větráním digestoří a skříněk 
s chemikáliemi. Teplota přiváděného vzduch do laboratoře, bude v zimním a 
přechodových obdobích +21°C.  
Chlazení vzduchu v laboratoři, v letním období, je a bude zajišťováno jednak dvěma 
stávajícími chladícími, podstropními jednotkami, chlazenými studenou vodou, současně je 
však chlazení v letním období zajištěno i novým vzduchotechnickým zařízením. Vzduch je 
chlazen na +20 °C. 
 
Vytápění,  
Vytápění prostorů zůstává stávající, centrálním ÚT na teplotu 20°C. 
Ve stávající strojovně vytápění bude osazen nový deskový protiproudý výměník o výkonu 
60 kW. Jako primér bude přivedena topná a vratná voda, která bude napojena na primérní 
rozvody ve stávající strojovně vytápění. Na primární straně bude osazen regulační a 
vyvažovací ventil s pohonem V1. Jeho chod bude řídit teplota výstupní vody na 
sekundéru. Na straně sekundéru bude osazeno cirkulační čerpadlo C1. Výměník bude 
v provedení s izolací, osazen na samostatném nosném rámu a vybaven systémem MaR. 
Potrubí bude ze strojovny vedeno do prostoru chodby sávajícím prostupem ve zdi. Potrubí 
bude dále vedeno nad stávajícím podhledem až ke stoupacímu potrubí. 
Před výměníkem VZT jednotky bude osazeno dalčí cirkulační čerpadlo C2, zpětný ventil 
pro zajištění cirkulace na propojce topné a vratné vody a dále trojcestný ventil směšovací 
V2, pomocí kterého bude prováděna regulace teploty topné a vratné vody do výměníku 
v závislosti na výstupní teplotě vzduchu z VZT jednotky. 
 
Osvětlení 
Dostatečné denní osvětlení bude v laboratoři zajištěno okny v jižní stěně. 
 
Umělé osvětlení bude navrženo dle tabulkových hodnot stanovených, pro chemické 
laboratoře.   
Vzhledem k činnostem s nebezpečnými chemikáliemi, bude v laboratoři navrženo i 
nouzové osvětlení, pro možnost  utlumení /odstavení/ probíhajících procesů a bezpečné 
opuštění laboratoře.  
 
Zásobování vodou, 
/SV – studená voda/ bude zajištěno ze stávajících rozvodů, s rozvedením na jednotlivá 
stanoviště, dle požadavků provozovatele.  Obdobně budou rozvedena i ostatní používaná 
média - /STV/ stlačený vzduch, /EV/ elektrika pro VZT, /EL/ elektrika ostatní.   
  
Odpady, 
Staré odpadní vpusti v laboratoři budou zaslepeny a budou vytvořeny odpadní napojení 
nová /OD/ z 5ti laboratorních digestoří a od centrálního laboratorního stolu.  
Podlahové vpusti budou instalovány 3, 2 pod destilačními digestořemi a 1 volná, před 
laboratorními digestořemi, přistavenými u severní stěny laboratoře.     
 
Vliv stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
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Na okolí stavby může působit pouze hluk, který je emitován odtahovými ventilátory 
digestoří, které jsou na střeše objektu a ventilátorem větrací vzduchotechniky umístěným 
tamtéž. 
Útlum hluku těchto vzduchotechnických zařízení bude navržen tak, aby nebyla 
překročena přípustná hladina hluku dle přílohy č.3, k  NV č.272/2011Sb., která je 
v tabulce část A, stanovena /Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný 
venkovní prostor/  
LAeq,T = 50 dB(A), bez korekce.  
Korekci pro noční dobu -10 dB není nutno uvažovat, neboť v době od 22:00 do 6:00hod 
/“hygienická noc“/ není laboratoř používána.  
Vibrace a prašnost, se od provozu laboratoře nevyskytují. 

2.11. Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Jedná se o stávající objekt, kde se nově neřeší pronikání radonu z podloží. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 

Jedná se o laboratoř ve stávající budově. Stejnosměrné napájení není použito. Z těchto 
důvodů nebyl proveden korozní průzkum. Projekt ochranu proti bludným proudům dále 
neřeší. 
 
Poznámka: Bludné proudy, pocházející ze stejnosměrných proudových soustav, mohou 
na kovových konstrukcích uložených v půdě nebo ve vodě způsobit vážné poškození 
materiálu korozí, korozí bludným proudem. Touto korozí mohou být ohroženy zejména 
liniové (horizontálně uložené) konstrukce dlouhodobě uložené v zemi, např. potrubí a 
kabely s kovovým pláštěm. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Jedná se o stávající objekt, kde se nově neřeší ochrana před technickou seizmicitou. V 
okolí objektu nebude probíhat v souvislosti se stavebními úpravami budovy těžká nákladní 
doprava ani není uvažováno s jinými projevy technické seizmicity v rámci nových úprav. 
 

d) ochrana před hlukem 

Na laboratoř doléhá hluk z okolních komunikací Střelničná a Davídkova /hlukové pozadí/. 
Tento hluk bude utlumen okny laboratoře, které nebudou otevírána, neboť laboratoř je 
klimatizována.  
Co se týče vnitřních zdrojů hluk v laboratoři, jedná se o přenos hluku odtahovými 
potrubími digestoří a skladovacích skříněk, stejně tak jako přívodním potrubím větracího 
vzduchu.   
Součtová hladina hluku těchto zdrojů nesmí překročit hygienický limit LAeq,8h = 50 dB(A), 
stanovený dle §3, odst.2, NV č.272/2011 Sb., pro pracoviště určená pro tvůrčí práci, pro 
8mi hodinovou pracovní dobu.  
Vzhledem k pracovní době v laboratoři 12 hodin, musí být tato hladina nižší, přepočtená 
z 8mi hodinové pracovní doby na 12ti hodinovou, dle §8, odst.5. 
 

e) protipovodňová opatření 

Objekt je situován v areálu Fyzikálního ústavu AV v Praze 8 – Libni. Objekt leží mimo 
záplavové území a nevyžaduje protipovodňová opatření. 
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3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Laboratoř dotčená stavebními úpravami bude napojena na stávající vnitřní rozvody 
technické infrastruktury objektu a to v místě svislých stoupacích šachet v místech bočních 
plechových skříní po stranách středové chodby objektu. 
 
Vzhledem k energetické náročnosti vzduchotechnické jednotky bude pro její napájení 
nutno vytvořit nový, samostatně jištěný, vývod z hlavní rozvodny FZÚ AV. 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Elektro: 
Vnitřní vybavení laboratoře (laboratorní digestoře a skříně, ostatní zásuvky, myčka a 
chladnička, ventilátory odtahů) je napájeno ze stávajícího rozváděče R2-60 na chodbě, 
mezi vstupními dveřmi do místnosti. Nepoužívaná elektroinstalace nad stávajícím 
rozváděčem bude demontována. Stávající rám zůstane zachován a bude využit pro 
připevnění nové napájecí rozvodnice R322. Z rozvodnice budou napojeny jednotlivé, 
samostatně jištěné, okruhy pro napájení a ovládání vnitřního vybavení laboratoře. Příkon 
laboratoře bude limitován jističem 63A na přívodu rozvodnice a dále pak jističi jednotlivých 
okruhů. Celkový možný příkon laboratoře je tak předpokládán na cca 22kW. Připojení 
napájení bude provedeno kabelem CYKY 4x10 o délce cca 3m. 
 
Jednotky vzduchotechnická a kondenzační budou umístěny na střeše objektu ve 
strojovně. Příkon jednotek bude celkem 11kW (5kW + 6kW). Obě jednotky budou 
napájeny ze stávajícího rozváděče R2-60 na třetím patře. V rozváděči budou nově 
osazeny dva třífázové jističe 20 a 25A. Napájecí kabely CYKY 5x4 povedou společně se 
vzduchovými prostupy. Délka napájecích tras je předpokládána do 8m. 

 
Chemická kanalizace 
Veškeré odpadní vody z rekonstruované laboratoře budou svedeny do dvou stoupaček 
chemické kanalizace DN70, které jsou situovány v chodbě objektu (místnost č. 300) 
v ocelových skříních. Stoupačky chemické kanalizace jsou odvětrány nad střechu objektu 
a jsou na nich osazeny čistící tvarovky. 
 
Studená pitná a teplá užitková voda 
Laboratoř je zásobována rozvody studené pitné vody a teplé užitkové vody napojenými na 
stávající stoupačky vodovodu, které jsou situovány v chodbě objektu (místnost č. 300) 
v ocelových skříních. Stoupačky studené vody Ø32, teplé vody Ø32 a cirkulace Ø20. 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení 

Dopravní řešení je stávající a nevyžaduje žádné úpravy. Objekt je ze všech stran 
přístupný. Vjezdy a vstupy do objektu ze stávajících přilehlých komunikací zůstávají 
zachovány v původních místech. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt je napojen na stávající pravoúhlou síť vnitro-areálových komunikací Fyzikálního 
ústavu a dále je přístupný z ulice Pod vodárenskou věží. Jedná se o uzavřený areál. 
Napojení na stávající dopravní infrastrukturu se nemění. 
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c) doprava v klidu 

Neobsazeno. Nedochází ke změnám v počtu zaměstnanců. Jedná se o stavební úpravu 
jedné laboratoře z důvodu výměny již zastaralého laboratorního vybavení. 
 

d) pěší a cyklistické stezky 

Objekt je součástí areálu Fyzikálního ústavu AV v Praze 8. Objekt není napojen na žádné 
pěší ani cyklistické stezky. 
 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

V rámci stavby se nepředpokládají žádné terénní úpravy. Stavba zahrnuje pouze stavební 
úpravy uvnitř stávajícího objektu bez zásahů v okolí objektu. 
 

b) použité vegetační prvky 

Stavba nevyžaduje žádné vegetační úpravy. V okolí stavby není žádná vzrostlá zeleň 
vyžadující odstranění či ochranu proti poškození v průběhu stavby. Pouze v případě, že 
budou stavbou dotčeny (poničeny) stávající travnaté plochy v bezprostředním okolí 
objektu (z důvodu oplocení a využití pro uložení rozměrnějšího stavebního materiálu, příp. 
zařízení) budou tyto travnaté plochy po ukončení stavby obnoveny. 
 

c) biotechnická opatření 

Stavba nevyžaduje žádná biotechnická opatření ani jiné prostředky ochrany půdy. 
 

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ovzduší 
Exhalační limity používaných chemikálií jsou přehledně uvedeny v závěru této kapitoly 
B.6.  
Co se týče exhalace par hořlavých kapalin, zařazených ve skupinách 4.4 a 4.5, nejsou 
emise, vypouštěné z digestoří do ovzduší problémem, neboť při spotřebě těchto hořlavých 
rozpouštědel ca 1 litr za den, což je méně než 1000g, nemohou být, i při teoretické 
odpaření celého množství kapaliny v digestoři překročeny, neboť se jedná o přípustný 
hmotnostní tok /toluen/ sk.4.4/ 2000g/hod., respektive /ostatní sk.4.5/ 3000g/hod.      
 
U kyselin chlorovodíkové spotřeba 1 litr za měsíc, nikoliv jednorázově, nelze očekávat 
překročení limitu, s přípustným hmotnostním tokem 200g/hod. /jako HCl/.  
Stejně tak u kyseliny sírové, spotřeba 1 litr/měsíc, nikoliv jednorázově, nelze očekávat 
překročení limitu, s přípustným hmotnostním tokem 100g/hod. /jako H+/. 
 
Louhy hydroxid sodný a draselný, nejsou z hlediska exhalací sledovanými škodlivinami.  
 
Exhalace  
chlorovaných organických rozpouštědel, se společnou spotřebou max.1 až 10lt./den. 
Průměrná doba chromatografie, při které jsou chlorovaná organická rozpouštědla 
používána, trvá 6 hodin. 
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Vzhledem k tomu, že obě tyto látky Chloroform /trichlormethan/ i Dichlormethan 
/metylenchlorid/   jsou zařazeny do skupiny 4.3, je nutno považovat jejich exhalace jako 
exhalaci jedné látky ze skupiny 4.3.  Pro tuto skupiny je stanoven přípustný hmotnostní 
tok >100g/hod., a při jeho překročení je hmotnostní koncentrace max. 20 mg/m3.  
  
Dle sdělení provozovatele činí odpařený podíl, chlorovaných rozpouštědel ca 1%, 
z použitého množství.  
Budeme-li uvažovat se spotřebou některého z rozpouštědel, či obou, v celkovém max. 
množství 10 litrů (při současné práci třeba v několika digestořích), dojde k odpaření 1% z 
množství 10.000ml, tj. 100ml , což odpovídá ca 140 gramům par . 
Chloroform hustota 1,43g/cm3 (20°C); dichlormethan 1,325g/cm 3 (4°C). 
Při odparu ca 140g v průběhu 6ti hodin, bude průměrná exhalace ca 23,5g/hodinu , 
nedojde tedy k překročení povoleného hmotnostního toku stanoveného pro skupinu 4.3 
>100g/hod. 
Množství exhalací nepřekračuje limity stanovené vyhláškou č.205/2009 Sb. o zjišťování 
emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o 
ochraně ovzduší. 

 
 

Vliv stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost a pod.), jsou zpracovány v kapitole B.2.10.  
 
Voda  
Aby nemohlo dojít k nekontrolovanému úniku chemikálií, skladovaných ve skříňkách, při 
jejich rozbití ve skříňce, bude nutno přechovávat láhve s chemikáliemi, zvláště skleněné 
/či jiné rozbitné/, na nehořlavých tácech, které budou tvořit havarijní jímky pro zachycení 
obsahu největšího skladovaného obalu na tomto tácu. 
V případě rozlití chemikálie na podlahu budou použity vhodné absorbenty, nebo 
neutralizační látky, které budou sebrány do uzavíratelné nádoby a zbytek bude spláchnut 
do kanalizace.   
 
Odpady 
Zbytkové, hořlavé kapaliny, které nebude možno opětně použít, budou každou směnu 
nalévány do sběrné nádoby, která bude po ukončení směny přenesena do určeného 
skladu hořlavých kapalin v objektu.   
Likvidace těchto hořlavých kapalin bude prováděna jako v současnosti, s odpady 
z ostatních laboratoří FZÚ AV.  
 
Do samostatné sběrné nádoby budou slévána nepoužitelná chlorovaná organická 
rozpouštědla, která budou rovněž, po skončení směny v laboratoři, odnášena do 
určeného skladu.   
Dle sdělení provozovatele je výtěžnost recyklace použitých chlorovaných rozpouštědel 
85%, které se opětovně používají, zbytek, ca 14%, je odpadem shromažďovaným ve výše 
uvedené nádobě a je odvážen, s dalšími obdobnými látkami z objektu FZÚ AV, 
k ekologické likvidaci. 
Jedná se tedy o maximálně likvidované množství z laboratoře 322 do 1,5 litru za den.  
 
Likvidaci odpadních kyseliny a louhů připouští ČSN 01 8003, při zředění 1:30, vyléváním 
do kanalizace.  
 
Půda, není provozem v laboratoři ohrožována. 
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b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu. Stavba nevyžaduje ochranu stávajících 
dřevin, památných stromů ani rostlin nebo živočichů – jedná se o stavební úpravu uvnitř 
stávajícího objektu v areálu Fyzikálního ústavu. 
 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavba nevyžaduje posouzení z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí. 
 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Prostředí v prostoru laboratoře 322, v instalovaných digestořích a skříňkách, ve kterých 
budou skladovány hořlavé kapaliny,  bude stanoveno Protokolem  - o určení vnějších 
vlivů, vypracovaným odbornou komisí, dle ČSN 33 2000-1 ed.2 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3. 

 
Přehled o exhalačních limitech a přípustných hodnotách škodlivin na pracovištích 
a spotřebách kapalných látek:  
 
Vyhláška č.205/2009 Sb.- exhalační limity /platnost od 1.1.2015/        ǁ  NV.č.93/2012 Sb. 
     sk. hmotn.tok   hm.koncentr. ǁ PEL   NPK-P   
     (g/hod)            (mg/m3)     ǁ   (mg/m3)  (mg/m3) 
 
Chlorovaná organická rozpoušt ědla; spotřeba max. 1 - 10lt./den (∑ obou) 
Chloroform /trichlormethan/   4.3 >100  20   10     20 
Dichlormethan /metylenchlorid/         4.3  >100  20  200     500   
 
Hořlavá, organická rozpoušt ědla ; spotřeba 1lt./den (∑ všech) 
Toluen; vzpl.+4°C; h.k.I.t ř.  4.4 >2000  100  200     500 
 
Heptan; vzpl.-4°C; h.k.I.t ř.  4.5 >3000  150  1000        2000 
Hexan;  vzpl.-20°C; h.k.I.t ř.  4.5 >3000  150  70            200 
Isopropanol; vzpl.+14°C; h.k.I.t ř. 4.5 >3000  150   500     1000 
Metanol; vzpl.+8°C; h.k.I.t ř.  4.5 >3000  150   250          1000 
Etanol; vzpl.+13°C; h.k.I.t ř.  4.5 >3000  150   1000      3000 
Aceton /propan-2-on; dimethylketon/ 4.5 >3000  150   800      1500 
vzpl.-18°C; h.k.I.t ř. 
 
Koncentrované kyseliny; spotřeba 1lt./měsíc, každé kyseliny. 
Kyselina chlorovodíková /jako HCl/ 3.6 >200  30       8              15 
 
Kyselina sírová /jako H+/        3.3 >100  10      /jako S03/  1              2    
 
Koncentrované louhy ; spotřeba 2kg/měsíc, každého louhu. 
Hydroxid sodný   nesledován         1              2 
Hydroxid draselný    nesledován         1          2 
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7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Stavba nevyžaduje řešení z hlediska vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění 
úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Elektrické napájení zařízení staveniště bude provedeno ze stávajících rozvodů 
z dotčeného objektu. 
Předpokládaná hrubá spotřeba vody pro potřeby stavby (záměsová voda do malt a pod.) 
a pro pracovníky stavby v průběhu realizace je cca 20 m3. V místě stavby budou pro 
odběr vody pro stavbu využity stávající výtokové armatury a stávající sociální zázemí. 
 
Rozhodujícím kusovým stavebním materiálem bude: 
 -  zdivo v předpokládaném objemu cca 2,5 m3 (spojování tenkovrstvou lepící maltou +  

omítky).  
- keramická dlažba v rozsahu cca 50 m2. 

  Železobetonové konstrukce se nepředpokládají.  
Betonová směs - zálivkový beton, malty a omítky budou připravovány přímo na 
staveništi).  
Ocelové konstrukce - válcované profily na překlady.. 

Veškeré stavební materiály a hmoty budou na stavbu dováženy průběžně dle aktuální 
potřeby stavby. 
 

b) odvodnění staveniště 

Navrhovaná stavba spočívá ve stavebních úpravách uvnitř stávajícího objektu  a na 
střeše objektu, odvodnění staveniště se neuvažuje. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Všechny stávající napojení dotčeného objektu na komunikace a zpevněné plochy jsou 
beze změn. 
Napojení na technickou infrastrukturu je stávající. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vliv provádění stavby na okolí bude jen malý, neboť stavba bude prováděna především 
uvnitř objektu a na střeše objektu. V průběhu provádění stavby bude v okolí stavby a na 
příjezdových komunikacích zvýšený pohyb techniky, např. nákladní dopravy zajišťující 
průběžný přísun materiálů a kontinuální odvoz vzniklých stavebních odpadů. Jejich pohyb 
však bude v maximální míře vzhledem k ekonomičnosti výstavby, z důvodu minimalizace 
vlivu na okolí stavby koordinován a z hlediska logistiky výstavby co nejvíce optimalizován. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat za provozu zbytku objektu, bude staveniště 
omezeno na nezbytně nutné plochy uvnitř objektu. Jednotlivé části staveniště budou od 
zbytku objektu dočasně odděleny tak, aby případné negativní vlivy stavby (hluk, 
prach…atd.) v co nejmenší míře ovlivňovaly provoz zbytku objektu a to i s ohledem na 
přístrojové vybavení ostatních laboratoří často velmi citlivé na prach a na vibrace. Z těchto 
důvodů bude i doba výstavby upravena tak, aby stavba probíhala mimo hlavní pracovní 
dobu (např. víkendy). 
V bezprostřední návaznosti na dotčený objekt se nenacházejí žádné jiné stavební 
konstrukce nebo vegetace bránící realizaci stavby a vzhledem k charakteru stavebních 
úprav, které budou ve své podstatě realizované uvnitř objektu, se nepředpokládají žádné 
demolice ani kácení dřevin. 
 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Stavba nevyžaduje žádné zábory. Odpady vzniklé v souvislosti s bouracími a 
demontážními pracemi požaduje investor ihned odvážet a likvidovat. Taktéž materiál 
dovážený na stavbu nebude skladován nikde poblíž objektu, ale musí být kontinuálně 
dodáván tak, aby byl ihned zabudován a nevznikala tak potřeba případné skládky 
materiálu. 
 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

V průběhu výstavby budou produkovány převážně odpady vzniklé v souvislosti 
s bouracími a demontážními pracemi. Předpokládaný objem stavební suti a vybouraných 
hmot je  cca 38,6 t.  
 
Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č.223/2009 Sb., o odpadech v platném 
znění a jeho prováděcích předpisů, především dle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou 
č.374/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. ve znění vyhlášky č.168/2007 Sb., a 
vyhláškou č.383/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.41/2005 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady ve znění vyhlášky č.61/2010 Sb. a vyhlášky č. 353/2005 Sb. zajištěno 
odstranění všech odpadů a odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona 
č.223/2009 Sb. v platném znění. 
(Obecně platí ve smyslu posledního platného znění těchto zákonů a vyhlášek.) 
Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady dle požadavků 
zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace.  
Odpad vzniklý ze stavební činnosti bude dodavatelem stavby, či jeho subdodavateli 
průběžně odvážen.  
Běžný komunální odpad bude likvidován t.z. odvážen způsobem obvyklým pro tuto 
zástavbu. 
Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů 
odpadů vznikajících během realizace stavby. 
 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci stavby se neuvažují žádné zemní práce. Nejsou tedy žádné požadavky na přísun 
nebo deponie zemin. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při stavebních pracích dojde k ovlivnění životního prostředí pouze z titulu hluku , který je 
vytvářen při bouracích pracích. 
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Hluk bude produkován při bouracích pracích, které budou v drtivé většině prováděny ve 
vnitřních prostorech objektu a při pracích na střeše. 
 
Odpady  
Odpady, tříděné dle druhu, budou shromažďovány v přistavených velkoobjemových 
kontejnerech, nebo přímo ukládány na přistavená nákladní vozidla, u objektu 
(skládkované odpady). 
Kontejnery pro jednotlivé odpady budou označeny v souladu s vyhláškou č.383/2001 Sb., 
v platném znění. 
Inertní odpad bude okamžitě odvážen na řízené skládky, recyklovatelný odpad bude 
odvážen do výkupen k následné recyklaci. 
 
 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5) 
5)viz - Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 
 

Hluk na pracovišti §3, NV č.272/2011 Sb. 

Pro místo ur čené nebo obvyklé pro výkon činností zam ěstnanc ů platí:  
(1) Hygienický limit pro 8-mi hod. pracovní dobu (dále jen „přípustný expoziční limit“) 
ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený - 

ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h  = 85 dB. 
Při nerovnoměrném rozložení týdenní pracovní doby lze použít pro pracoviště ustanovení 
§8. 
§9 odst.3, Školení zaměstnanců uvádí požadavky na školení pracovníků na pracovištích 
s hladinou akustického tlaku A, překračující LAeq,8h 80 dB. 
§9, odst.6 uvádí, kdy je nutno na pracovištích s expozicí hluku překračující hygienický 
limit uplatnit bezpečnostní přestávky v práci. 
§10, v odst. 1 a 2 stanoví povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnancům osobní 
ochranné pracovní pomůcky (OOPP) k ochraně sluchu a povinnost zaměstnavatele 
požadovat používání těchto OOPP zaměstnanci. 

 
NV č.591/2006 Sb., stanoví bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, z hlediska této kapitoly rozhodující: 
§1 odst.a) - bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích; 
§1 odst.c) – práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví; 
§2 uvádí povinnosti zhotovitele, na staveništi s odvolávkou na – 
NV č.101/2005 Sb., které upravuje podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Pro problematiku, v předkládaném projektu jsou rozhodující následující kapitoly uvedené 
v příloze NV č.101/2005 Sb.: 
kapitola 1.,  
kapitoly 2.1 a 2.3, s navazujícími podkapitolami;   
kapitola 3.2.3; 
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kapitola 5.1; 5.7; 5.9;  
kapitola 8. 
kapitola 9.1÷9.3. 

 
§2 dále upozorňuje na 
vyhlášku č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu a bourací práce 
nezasahují do nosných konstrukcí, napojení na inženýrské sítě zůstává stávající lze 
konstatovat, že většina požadavků této vyhlášky je tímto splněna. Zajištění bezpečnosti 
ve výrobním objektu je řešeno dle jiných, příslušných zákonů, NV a Vyhlášek. 

 
Z požadavků na staveniště, stanovené v NV č.591/2006 Sb., zvláště upozorňujeme pro 
předmětnou stavbu na kapitoly v přílohách: 
příloha č.1 - kapitoly I., II., III.; 
příloha č.2 – kapitoly I., V., VI. IX., XI.; XIV., XV. 
příloha č.3.- kapitoly I., IX.(1÷5), X., XI., XII., XIII; XIV., XV., XVII. (R209); 
příloha č.4 – náležitosti oznámení o zajištění prací; 
příloha č.5 – práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 
 
Při daném rozsahu prací v objektu, se budou vyskytovat činnosti uvedené v této příloze 
č.5, NV č.591/2006 Sb., pod -  
bodem 5.  „Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10m“ –  
zde práce na ploše střechy, montáž VZT zařízení 
 
Zákon č.309/2006 Sb.,  kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnostech poskytovaných nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  
Většina §§ tohoto zákona se týká zhotovitele stavby a stanoví i povinnosti zadavatele 
stavby při pracích na staveništi. 
 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Neobsazeno (viz bod č. 2.4.) 
 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Stavba nevyžaduje žádná dopravně inženýrská opatření. 
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavba bude probíhat za provozu zbytku objektu. Z tohoto důvodu budou provedena 
příslušná opatření k eliminaci negativních vlivů stavby na zbytek objektu. Jedná se hlavně 
o opatření omezující prach a nepořádek vzniklý na stavbě, který by měl vliv na provoz. 
Stavba bude v rámci možností dočasně oddělena od ostatního provozu zbytku objektu. 
Prostory nutné k odvozu stavebního odpadu a zároveň přísunu nového materiálu (chodby, 
výtah .. atd) budou kontinuálně uklízeny. 
Provoz stavby bude v maximální možné míře upraven na dobu mimo hlavní pracovní 
dobu (např. víkendy). 
Při bouracích a demontážních pracích bude v maximální míře užito ruční práce z důvodu 
omezení hluku a vibrací. 
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Pro zajištění správného fungování chodu pracovních procesů v celém objetu, během 
probíhajících stavebních úprav, musí dodavatel stavby vypracovat harmonogram prací 
(HMG), který musí schválit investor. V případě nutnosti bude HMG upraven dle 
požadavků investora. 
 
Začátek stavby: 09/2014 
Konec stavby: 12/2014 
 


