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1. POPIS UZEMIi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavajici objekt se nachazi v méstské ¢asti Praha 8 — Liberi. Objekt ma vstup z ulice Pod
vodarenskou vézi. Pozemek, na némZ je objekt situovan, je vroviné s nadmorskou
vySkou cca 290 m n.m.. Pozemek je pfistupny t&Z z ulice Pod vodarenskou vézi (z jizni
strany) a dale z ulice Na slovance (z vychodni strany).

Charakter stavby v8ak nema Zadny vliv na pozemek, na némz je objekt situovan. Jedna
se o stavebni Upravy jedné laboratofe uvnitf tohoto objektu a to na 4.NP.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumd a rozbord (geologicky prizkum, hydrogeologicky

prizkum, stavebné historicky prdzkum apod.)

Vzhledem k tomu, Ze se jedn& o stavajici objekt, nebyl geologicky, hydrogeologicky ani
stavebné-historicky prdzkum nutny (objekt neni chranén ve smyslu zakona €.20/1987 Sbh.,
o statni paméatkoveé péci).

V rdmci predprojektové pfipravy byly shromazdény pfislusné vstupni podklady jako
napfiklad vynatky z plvodni projektové dokumentace (listopad 1965), zaméfeni, Ci
fotodokumentace a dalSi, které slouZily pro ovéfeni stavebné-technického stavu objektu
k mozZnosti provedeni poZadovanych stavebnich Uprav v daném rozsahu.

stavajici ochranna a bezpecénostni pasma

V daném misté nejsou zndma Zadna stavajici ochranna a bezpeénostni pasma, na ktera
by méla planovana stavba vliv.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Objekt vnémz jsou planovany stavebni Gpravy lezi daleko mimo zaplavové Gzemi a
taktéZ mimo poddolované Gzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v

f)

Gzemi

Stavba bude mit jen minimalni vliv na okolni stavby a pozemky. Jedna se o stavebni
Upravy jedné laboratofe (jedné mistnosti) na 4.NP stavajiciho objektu, kde prevazna cast
stavebni ¢innosti bude probihat uvnitf objektu. Stavba se bude dotykat pouze
bezprostiedniho okoli (ha pozemku 1333/9), kde budou oploceny plochy, které budou
v minimélnim rozsahu vyuzivany pro uloZzeni rozmérnéjSiho stavebniho materialu, pfip.
zafizeni.

Stavba nebude mit vliv na odtokové poméry v Gzemi nebot’ se jedné o stavajici objekt,
ktery nezahrnuje v ramci zaméru zadné pristavby (pudorys objektu bude nezménén).

pozadavky na asanace, demolice, k&ceni drfevin

Stavba nevyZaduje Zadné asanace C&i kaceni dfevin. Jednd se o stavebni Upravu casti
stavajiciho objektu.
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g)

h)

poZadavky na maximalni zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemkd uréenych k
pInéni funkce lesa (doc¢asné / trvalé)

Stavba nevyZaduje Zadné zabory zemédeélského pidniho fondu ani pozemkd k pInéni
funkce lesa.

tuzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Uzemné technické podminky se neméni. Objekt je napojen na stavajici dopravni i
technickou infrastrukturu. Objekt je pfistupny ze vSech stran. Napojeni na technickou
infrastrukturu zUstava stavajici.

vécné a ¢asové vazhby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice.

Zacétek stavby: 09/2014
Konec stavby: 12/2014

Stavba nevyzZaduje zZadné podmiriujici, vyvolané ani souvisejici investice.

2. CELKOVY POPIS STAVBY

2.1.

2.2.

b)

2.3.

Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  &nich jednotek

Jedna se o stavajici laboratof oddéleni chemie. Ucel uzivani se neméni. Smyslem
planovanych stavebnich Gprav je pouze kompletni obnova jiz zastaralého vnitfniho
laboratorniho zafizeni.

Z&kladni kapacity stavby zlstavaji stejné, jedna se o stavebni Gpravy uvnitf stavajiciho
objektu, pficemz tyto stavebni Gpravy nemaji vliv na stavajici zastavénou plochu ani
obestavény prostor (plocha mistnosti zGstava cca 43,06m2, svétla vySka mistnosti je
3400mm, pod privlakem 2900mm). Dil€i dispoziéni zmény nemaji vliv ani na uZzitnou
plochu, nebot se jedn& o drobné zmény v rdmci stavajici mistnosti laboratofe. Stejné tak
pocet pracovnikl se neméni — jedna se o stavajici pracovniky.

Celkové urbanistické a architektonické  FeSeni
urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni

Stavba je soucasti stavajiciho aredlu Fyzikalniho Ustavu AV v Praze 8. Z hlediska azemni
regulace a kompozice prostoroveho feSeni zlstava situace nezménéna, protoZe stavba
spociva pouze ve stavebni Upravé uvnitf stavajiciho objektu, ktera nezahrnuje Zadné

v s

vnéjSi prostorové zmény objektu (pfistavby, dostavby).

architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné reSeni

Kompozice tvarového feSeni zUstava taktéz nezménéna, protoZze stavba nezahrnuje
Zadné tvaroveé zmény objektu (nastavby...).

Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Laborator je situovana na 4.NP objektu a je pfistupna ze stfedové chodby objektu. Dvoje
dvefe zajiStuji vstup do levé i pravé Casti laboratofe. Laboratof je soucasti oddéleni

chemie a budou se zde odehravat pfedevsim nasledujici procesy:
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2.4,

2.5.

Syntéza kapalnych krystald:
- vyzkum novych syntetickych postupl pro pfipravu novych kapalnych krystald
- vyuziti klasickych postupl a operaci organické syntézy
- synt.operace: alkylace, Friedel-Craftsovy acylace, diazotace — kopulace, kondenzace,
polymerace

Kapalinova chromatografie kapalnych krystald:
- separace produktl z reakénich smési pomoci sloupcovych kolon pinénych
silikagelem a organickym rozpoustédlem (chloroform, dichlormetan) jako pfiprava pro
identifikaci a stanoveni Cistoty

Krystalizace:
- separace od reak&nich necistot (dalSi faze)
- zahfivanim produktu ve vhodném rozpoustédle (aceton, etanol, metanol, hexan) pod
zpétnym chladi¢em ho rozpustime a naslednym vymrazenim dojde ke tvorbé krystall

Destilace:
- recyklace pouzivanych rozpoustédel rektifikaci (chloroform, dichlormetan, toluen,
etanol)

Vakuova destilace:
- vakuova rektifikace vysSich alkoholl a esteru kyseliny mlééné

Odparovani:
- odparovani rozpoustédel na vakuovych odparkach, zakoncentrovani vzorka

Vakuova filtrace:
- s membranovou pumpou nebo vodni vyvévou

Suseni:
- suSeni produktl od zbytkl rozpoustédel a vlhkosti za vakua a s termoregulaci
- suseni nadobi

Bezbariérové uzivani stavby

Objekt je vybaven stavajicim vytahem a jednotlivd podlazi jsou tak bezbariérové
pfistupna. Jedna se vSak o objekt sfyzikalniho Ustavu, kde vétSinu prostord tvori
laboratore, jejich charakter provozu vylu€uje pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu
a orientace.

Bezpeénost p i uzivani stavby

Soucasny stav,
Stavajici chemicka laboratof (ozn. 322), ktera bude predmétem rekonstrukce se nachazi
na 4.NP (+ 10,45m), objektu FZU AV CR, v.v.i.

Navrzené feSeni.

Nedochazi ke zméné v uZzivani mistnosti, jedna se pouze o vymeénu zastaralého
laboratorniho vybaveni v obdobném slozZeni.

Laboratof bude stavebné rekonstruovana a vybavena pro organickou syntézu v oddéleni
chemie. Stavebni Gpravy spocivaji v kompletni obnové vnitiniho laboratorniho vybaveni a
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2.6.

a)

s tim souvisejicich Uprav vnitfnich rozvodl TZB v dané mistnosti a jejich napojeni na
stavajici rozvody (voda, kanalizace, technické plyny, elektro a VZT).

Budou instalovany 2 digestofe pro destilaci a 5 laboratornich digestofi, s 5ti spodnimi
skfifitkami, pro skladovani chemikalii, laboratorni stul oboustranny /ve stfedu mistnosti/ a
nékolik pomocnych stoll se skfirikami, skFif, parapetni stoly /u oken/, lednice a mycka
nadobi. Do laboratofe jsou dva rovnocenné vstupy z chodby (300).

Bezpec€nost pfi uzivani stavby

Do laboratofe jsou dva vstupy z chodby, z nichZ jeden bude uréen za hlavni, druhy za
Unikovy. Na chodbé, u hlavniho vstupu bude v uzaviratelné skfifice /skfini/ vypinac
elektrické energie pro celou laboratof, ktery bude vypinan pfi ukonceni praci a poslednim
odchodu z laboratofe. Timto vypinaem nebudou vypindny zasuvky, na které bude
pfipojovana lednice.

Uzavéry vSech médii, pfivadénych do laboratofe v obdobné skfini nelze zajistit, nebot’ se
jednd o rekonstrukci laboratofe se stavajicimi rozvody, u kterych se s feSenim,
pozadovanym soudasné jiz neplatnou CSN 018003, vdob& puavodni vystavby,
nepoditalo.

Dispozice laboratofe je navrZzena tak, aby byl umoZnén snadny pfistup ke vSem
obsluznym mistim a byly zajiStény trvale volné prostory pro pfistup v obéma unikovym
cestam laboratore.

V odsavanych skfifnkach, pod laboratornimi digestofemi budou skladovany laboratorni
chemikdélie:

Kapalné latky ve sklenénych lahvich v objemu 1 It.,

20 It. dichlormethanu; 10 It. chloroformu; 20 It. hoflavych org. rozpoustédel

15 It. anorganickych kyselin, 5 kg louhud

Pevné latky v PP, nebo PE obalech nebo ve skle po ca 1kg az 2,5kg.

10 kg pevnych organickych latek, 10 kg anorganickych soli.

Hoflavé kapaliny a chlorovana organicka rozpoustédla budou skladovany oddélené od
louhtt a kyselin. Louhy a kyseliny budou skladovany na samostatnych tacech pro
zachyceni havarijnich anika.

PFi pracovnich /vyzkumnych/ &innostech budou digestofe odsavany, kazda vlastnim
ventilatorem.

Odsavany bude i 5 skfinék pod digestofemi, v kterych budou skladovany /pfechovavany/
pouzivané, laboratorni chemikalie.

Odsavani skfinék pod digestofemi bude spole¢nym ventildtorem s pfivody potrubi od
vSech skfinék a to bud trvale nebo v nastavenych ¢asovych usecich, periodicky.
Odvedeny vzduch bude uhrazen upravenym vzduchem, pfivAdénym prostorovou
vzduchotechnikou.

Informativné: pfipustné hodnoty PEL a NPK-P na pracovistich, vyskytujicich se latek
poSkozujicich lidské zdravi, jsou uvedeny v pfehledu, v zavéru kapitoly B.6.

Zakladni charakteristika objekt 4

stavebni feSeni

Jednd se o Ctyfpodlazni stavajici objekt — Zelezobetonovy skelet s monolitickymi
deskovymi stropy a prlvlaky. Stropni a stfeSni desky jsou Zelezobetonové monolitické.
Nosné pilife 500/300mm jsou Zelezobetonoveé, meziokenni pilife 500/300mm jsou cihelné
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b)

Vv

zdéné, parapetni zdivo je ze Skvarobetonovych tvarnic. PFi¢ky z dutinovych cihel, mezi
laboratofemi jsou pFicky tl.150mm z plnych cihel.

Stavebni Upravy se dotknou pouze vybranych vnitfnich prostor ( laboratofe m.¢. 322 ve
4.NP a chodby m.¢. 300 ), dale vnitfnich délicich nenosnych konstrukci (pficek) , a
Zelezobetonové stfedni desky v prostoru nad rekonstruovanou laboratofi a v prostoru
stavajici strojovny na +14,100, a déle obvodovych Zelezobetonovych stén stavajici
strojovny, v€etné oprav povrchua stén, stropld a podlah.

Stavebnimi apravami dojde k zasahu do nosné konstrukce stfechy ( prostup pro rozvody
VZT do stfeSni desky ), ve stavajici strojovné bude osazena nova jednotka
vzduchotechniky a ventilatory.

konstrukéni a materialové feSeni

vrw

Pricky: navrhované pfi¢ky a dozdivky jsou z pérobetonovych tvarnic.

Vyplné otvord: v navrzené délici pficce v chodbé jsou navrZzeny nové prosklené pozZarni
dvefe s nadsvétlikem. Do m.¢€. 322 jsou navrzeny dvefe plné, prosklené z max. 1/3 plochy
s vyplni z bezpecnostniho skla, ve strojovné v nové pfi€ce jsou navrzeny pozarni dvefe
(viz. vypis dvefi na vykresech ).

Podhledy: v upravované mistnosti laboratofe je vyspravena stavajici omitka, v chodbé je
po vyzdéni pficky doplnéna &ast rozebranych stavajicich podhledl. Dale bude v chodbé
rozebran pas podhledu a nasledné zpét doplnén v misté prostupu potrubi od ventilator(

VZT do strojovny.

Podlahy: podlahové krytiny tvofi v laboratofi keramick dlazba (viz. tabulka na vykrese
pudorysu). Ve strojovné na stfeSe bude provedena kontrola rovinnosti podlahy a v pfipadé
potfeby bude navrzena samonivelaéni stérka vyrovnavajici stavajici podlahu z betonové
mazaniny (dle skute€ného zjisténi bude upfesnény resp. potvrzeny rozsah a provedeni
sanace podlahy investorem).

Omitky: stavajici omitky budou oc€iStény od necistot, starych maleb a veSkerych
nesoudrznych &asti, vyspraveny, poté pfipadné oSetfeny - napenetrovany, Navrhovana
zdéné pricky budou opatfeny tenkovrstvou systémovou omitkou do vnitfniho prostfedi.

Natéry a malby: stavajici malby budou zkontrolovany a pfipadné odstranény. Podklad
bude napenetrovan a opatfen dvojndsobnym natérem interiérovou akrylatovou
otéruvzdornou a omyvatelnou malbou, v celé ploSe stropu a stén. Barva bila.

Stfecha: do stavajici stfechy se provede prostup pro VZT a odstrani se vrstvy stavajiciho
stfeSniho plasté. Po osazeni lemovacich plechd kolem prostupl VZT se vrstvy stfesSni
krytiny doplIni a provede se vrchni hydroizola¢ni vrstva ze stfikané PUR pény (provede se
napojeni na stavajici vrstvu a kolem prostupl se nastfika izolace min. 250mm nad stfesni
rovinu). Doplnéni stfesSni izolace a lemovani prostupd musi provadét pouze odborna
firma.

mechanicka odolnost a stabilita

Z hlediska mechanické odolnosti a stability neni navrhovanou rekonstrukci statika
stavajicich konstrukci objektu nijak dotena.

Nové navrZzené prvky a zafizeni v objektu tvofi pouze dil€i prostupy stfechou a sténami a
nova VZT jednotka a ventilatory umisténé na podlaze v prostoru stavajici stfesni
strojovny.
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2.7.

a)

b)

2.8.

b)

Mechanicka odolnost a stabilita stavajicich konstrukci je prokazana statickym vypodtem
(viz samostatnd ¢ast projektové dokumentace D1.2 Stavebné konstrukéni ¢ast).

Zakladni charakteristika technickych a technol  ogickych za fizeni
technickeé rfeSeni
Tlakovy vzduch:

Novy potrubni rozvod tlakového vzduchu je pfipojeny na stavajici na chodbé vedle
laboratofe. V misté pfipojeni je na potrubi osazen hlavni uzavér DN15 pro laboratof, za
nim pak vzduchovy svickovy filtr. Potrubi vstupuje pfes sténu dovnitf laboratofe v
chrani¢ce pod stropem ve vySce 2,7 m nad podlahou. V misté pfipojeni digestofi je
svedeno kolmo dolu na vySku 2,5m nad podlahou, u laboratorniho stolu 1,8 m nad
podlahu. Ukonéeno je uzaviraci armaturou — koulovym kohoutem DN10 na volném konci
opatfenym vnitfnim zavitem 3/8".

Potrubi je zavéSeno v objimkach a zavitovymi tyemi ukotveno do stropu. Druh a smér
proudéni dopravovaného média je znaceny samolepicimi popiskami.

VZT:

Vzduchotechnické zafizeni v laboratofi 322 zajiStuje odsavani digestofi na destilace,
laboratornich digestofi a skiinék pod laboratornimi digestofemi.

Soucasné vzduchotechnické zafizeni zajiStuje nédhradu odsatého vzduchu 100%
venkovnim filtrovanym a temperovanym vzduchem. V zimnim obdobi je pfivadény vzduch
ohfivan na +21 <C, v letnim obdobi je chlazen na +20 ° C. Kryti tepelnych ziskd laboratore
je zajisténo stavajicim klimatizacnim zafizenim, které zustava zachovéano.

vycet technickych a technologickych zafizeni

Tlakovy vzduch:

V misté pfipojeni nového potrubniho rozvodu tlakového vzduchu na stavajici je do potrubi
vsazeny filtr tlakového vzduchu pro zachyceni pevnych a kapalnych ¢astic a zbytkového
oleje.

Technické udaje:

- pratok vzduchu 3 m¥hod.

- provozni tlak 8 barg

- selektivita 30pum

VZT:

Zafizeni 1 - Pfivod vzduchu do laboratofe

Zafizeni 2 - Odsavani skiinék digestofi

Zafizeni 3 + 7 - Odsavani laboratornich digestofi | = V.
Zafizeni 8 a 9 - Odsavani digestofi na destilace | a Il.

Pozarn é bezpe énostni FeSeni
rozdéleni stavby a objektd do pozZarnich Usekd
viz. pozarné bezpec¢nostni feSeni (¢ast D.1.3) — Ing. FrantiSek Marek

vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecénosti
viz. pozarné bezpecnostni feSeni (¢ast D.1.3) — Ing. FrantiSek Marek
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¢) zhodnoceni navrZzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkd véetné poZzadavkd
na zvyseni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

viz. pozarné bezpec¢nostni feSeni (¢ast D.1.3) — Ing. FrantiSek Marek

d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni Unikovych cest

viz. pozarné bezpec¢nostni feSeni (¢ast D.1.3) — Ing. FrantiSek Marek

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarné nebezpeéného prostoru

viz. pozarné bezpecnostni feSeni (¢ast D.1.3) — Ing. FrantiSek Marek

f) zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi
vnit/mich a vnéjSich odbérnych mist

viz. pozarné bezpec¢nostni feSeni (¢ast D.1.3) — Ing. FrantiSek Marek

g) zhodnoceni moZznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové
cesty)

viz. pozarné bezpec¢nostni feSeni (¢ast D.1.3) — Ing. FrantiSek Marek

h) zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnickd zafizeni)

viz. pozarné bezpecnostni feSeni (¢ast D.1.3) — Ing. FrantiSek Marek

i) posouzeni poZadavki na zabezpeceni stavby poZzarné bezpecénostnimi zafizenimi

viz. pozarné bezpec¢nostni feSeni (¢ast D.1.3) — Ing. FrantiSek Marek

j) rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpecénostnich znacek a tabulek
viz. pozarné bezpec¢nostni feSeni (¢ast D.1.3) — Ing. FrantiSek Marek

2.9. Zé&sady hospoda feni s energiemi
a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Neobsazeno - neni pfedmétem projektu

b) energeticka naro¢nost stavby

Neobsazeno - neni pfedmétem projektu

C) posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojd energii
Neobsazeno — neni pfedmétem projektu

2.10. Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na  pracovni a komunalni prost fedi

Zé&sady feSeni parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovéani vodou, odpadu
apod.) a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, praSnost apod.).
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Zé&sady feSeni parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovéani vodou, odpadu
a pod.) a déle zasady vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

V8echny ¢innosti, pfi kterych by se mohly uvolfovat 3kodlivé pary nebo plyny
z manipulovanych chemikalii budou provadény v odtahovanych digestofich, s vydechy do
atmosféry.

Vétrani

Vzduchotechnika zajiStuje uhradu vzduchu odvedeného vétranim digestofi a skrinék
s chemikaliemi. Teplota pfivadéného vzduch do laboratofe, bude vzimnim a
prechodovych obdobich +21C.

Chlazeni vzduchu v laboratofi, v letnim obdobi, je a bude zajiStovano jednak dvéma
stavajicimi chladicimi, podstropnimi jednotkami, chlazenymi studenou vodou, sou¢asné je
v8ak chlazeni v letnim obdobi zajisténo i novym vzduchotechnickym zafizenim. Vzduch je
chlazen na +20 C.

Vytapéni,

Vytapéni prostor(l zGstava stavajici, centralnim UT na teplotu 20<C.

Ve stavajici strojovné vytapéni bude osazen novy deskovy protiproudy vyménik o vykonu
60 kW. Jako primér bude pfivedena topn& a vratna voda, ktera bude napojena na primérni
rozvody ve stavajici strojovné vytdpéni. Na primarni strané bude osazen regulac¢ni a
vyvazovaci ventil s pohonem V1. Jeho chod bude fidit teplota vystupni vody na
sekundéru. Na strané sekundéru bude osazeno cirkula¢ni Cerpadlo C1. Vyménik bude
v provedeni s izolaci, osazen na samostatném nosném ramu a vybaven systémem MaR.
Potrubi bude ze strojovny vedeno do prostoru chodby savajicim prostupem ve zdi. Potrubi
bude dale vedeno nad stavajicim podhledem az ke stoupacimu potrubi.

Pfed vyménikem VZT jednotky bude osazeno dalci cirkulaéni ¢erpadlo C2, zpétny ventil
pro zajisténi cirkulace na propojce topné a vratné vody a dale trojcestny ventil sméSovaci
V2, pomoci kterého bude provadéna regulace teploty topné a vratné vody do vyméniku
v zavislosti na vystupni teploté vzduchu z VZT jednotky.

Osvétleni
Dostate¢né denni osvétleni bude v laboratofi zajiSténo okny v jizni sténé.

Umélé osvétleni bude navrzeno dle tabulkovych hodnot stanovenych, pro chemické
laboratofre.

Vzhledem k ¢innostem s nebezpe¢nymi chemikdliemi, bude v laboratofi navrZzeno i
nouzové osvétleni, pro moznost utlumeni /odstaveni/ probihajicich procest a bezpeéné
opusténi laboratore.

Zasobovéani vodou,

ISV — studena voda/ bude zajisténo ze stavajicich rozvodu, s rozvedenim na jednotliva
stanovisté, dle poZzadavku provozovatele. Obdobné budou rozvedena i ostatni pouzivana
média - /ISTV/ stlageny vzduch, /EV/ elektrika pro VZT, /EL/ elektrika ostatni.

Odpady,
Staré odpadni vpusti v laboratofi budou zaslepeny a budou vytvofeny odpadni napojeni

nova /OD/ z 5ti laboratornich digestofi a od centralniho laboratorniho stolu.
Podlahové vpusti budou instalovany 3, 2 pod destilaénimi digestofemi a 1 volnd, pred
laboratornimi digestofemi, pfistavenymi u severni stény laboratofe.

Vliv stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)
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2.11.

b)

c)

d)

e)

Na okoli stavby muze pusobit pouze hluk, ktery je emitovan odtahovymi ventilatory
digestofri, které jsou na stfeSe objektu a ventilatorem vétraci vzduchotechniky umisténym
tamtéz.

Utlum hluku té&chto vzduchotechnickych zafizeni bude navrzen tak, aby nebyla
prekroCena pfipustna hladina hluku dle pfilohy €.3, k NV ¢&.272/2011Sh., ktera je
v tabulce ¢ast A, stanovena /Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény
venkovni prostor/

Laeq.r = 50 dB(A), bez korekce.

Korekci pro noéni dobu -10 dB neni nutno uvaZzovat, nebot v dobé od 22:00 do 6:00hod
/“hygienicka noc*/ neni laborator pouzivana.
Vibrace a pradnost, se od provozu laboratofe nevyskytuji.

Ochrana stavby p Fed negativnimi G €inky vn &jSiho prost fedi
ochrana pred pronikanim radonu z podloZi

Jednd se o stavajici objekt, kde se nové nefeSi pronikani radonu z podlozi.

ochrana pred bludnymi proudy

Jedné se o laboratof ve stavajici budové. Stejnosmérné napajeni neni pouZzito. Z téchto
davoda nebyl proveden korozni prizkum. Projekt ochranu proti bludnym proudim dale
neresi.

Poznamka: Bludné proudy, pochazejici ze stejnosmérnych proudovych soustav, mohou
na kovovych konstrukcich ulozenych v pudé nebo ve vodé zplsobit vazné poskozeni
materialu korozi, korozi bludnym proudem. Touto korozi mohou byt ohroZeny zejména
liniové (horizontalné uloZené) konstrukce dlouhodobé uloZzené v zemi, napf. potrubi a
kabely s kovovym plastém.

ochrana pred technickou seizmicitou

Jednd se o stavajici objekt, kde se nové nefeSi ochrana pred technickou seizmicitou. V
okoli objektu nebude probihat v souvislosti se stavebnimi Gpravami budovy téZzka nakladni
doprava ani neni uvazovano s jinymi projevy technické seizmicity v ramci novych Uprav.

ochrana pred hlukem

Na laboratof doléha hluk z okolnich komunikaci Stfelni¢na a Davidkova /hlukové pozadi/.
Tento hluk bude utlumen okny laboratofe, které nebudou otevirana, nebot laboratof je
klimatizovana.

Co se ty€e vnitfnich zdrojd hluk v laboratofi, jedna se o prenos hluku odtahovymi
potrubimi digestofi a skladovacich skfinék, stejné tak jako pfivodnim potrubim vétraciho
vzduchu.

Souctova hladina hluku téchto zdroju nesmi prekrogit hygienicky limit LAeq,8h = 50 dB(A),
stanoveny dle 83, odst.2, NV €.272/2011 Sb., pro pracovisté uréena pro tvurci praci, pro
8mi hodinovou pracovni dobu.

Vzhledem k pracovni dobé v laboratofi 12 hodin, musi byt tato hladina niZ3i, pfepoctena
z 8mi hodinové pracovni doby na 12ti hodinovou, dle §8, odst.5.

protipovodriova opatfeni

Objekt je situovan v arealu Fyzikalniho Ustavu AV v Praze 8 — Libni. Objekt leZzi mimo
zaplavové uzemi a nevyZaduje protipovodriova opatfeni.
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3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovaci mista technické infrastruktury

Laboratof dotéena stavebnimi Upravami bude napojena na stavajici vnitfni rozvody
technické infrastruktury objektu a to v misté svislych stoupacich Sachet v mistech boc¢nich
plechovych skfini po stranach stfedové chodby objektu.

Vzhledem k energetické narocnosti vzduchotechnické jednotky bude pro jeji napajeni
nutno vytvofit novy, samostatné jistény, vyvod z hlavni rozvodny FZU AV.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Elektro:

Vnit/i vybaveni laboratofe (laboratorni digestofe a skfing, ostatni zasuvky, mycka a
chladni¢ka, ventilatory odtahl) je napajeno ze stavajiciho rozvadéce R2-60 na chodbé,
mezi vstupnimi dvefmi do mistnosti. Nepouzivana elektroinstalace nad stavajicim
rozvadééem bude demontovana. Stavajici rdm zlstane zachovan a bude vyuzit pro
pfipevnéni nové napajeci rozvodnice R322. Zrozvodnice budou napojeny jednotlivé,
samostatné jisténé, okruhy pro napajeni a ovladani vnitiniho vybaveni laboratofe. Pfikon
laboratofe bude limitovan jisti€em 63A na pfivodu rozvodnice a dale pak jisti€i jednotlivych
okruht. Celkovy mozny pfikon laboratofe je tak predpokladan na cca 22kW. Pfipojeni
napajeni bude provedeno kabelem CYKY 4x10 o délce cca 3m.

Jednotky vzduchotechnicka a kondenzaéni budou umistény na stfeSe objektu ve
strojovné. PFikon jednotek bude celkem 11kW (5kW + 6kW). Obé jednotky budou
napajeny ze stavajiciho rozvadéte R2-60 na tfetim patfe. V rozvadéci budou nové
osazeny dva tfifazove jistice 20 a 25A. Napajeci kabely CYKY 5x4 povedou spole¢né se
vzduchovymi prostupy. Délka nap4jecich tras je predpoklddana do 8m.

Chemicka kanalizace

Veskeré odpadni vody z rekonstruované laboratofe budou svedeny do dvou stoupacek
chemické kanalizace DN70, které jsou situovany v chodbé objektu (mistnost €. 300)
v ocelovych skfinich. Stoupacky chemické kanalizace jsou odvétrany nad stfechu objektu
a jsou na nich osazeny cistici tvarovky.

Studend pitnd a tepla uzitkova voda

Laboratof je zadsobovana rozvody studené pitné vody a teplé uzitkové vody napojenymi na
stavajici stoupacky vodovodu, které jsou situovany v chodbé objektu (mistnost €. 300)
v ocelovych skfinich. Stoupacky studené vody @32, teplé vody @32 a cirkulace @20.

4. DOPRAVNI RESENI
a) popis dopravniho rfeSeni

Dopravni feSeni je stavajici a nevyZaduje Zadné upravy. Objekt je ze v3ech stran
pristupny. Vjezdy a vstupy do objektu ze stavajicich pfilehlych komunikaci zlstavaji
zachovéany v puvodnich mistech.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Objekt je napojen na stévajici pravouhlou sit’ vnitro-arealovych komunikaci Fyzikalniho
Ustavu a dale je pfistupny z ulice Pod vodarenskou vézi. Jedna se o uzavieny areal.
Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu se neméni.
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¢) doprava v Klidu

Neobsazeno. Nedochazi ke zménam v pocétu zaméstnancl. Jedna se o stavebni Gpravu
jedné laboratofe z didvodu vymeény jiz zastaralého laboratorniho vybaveni.

d) pési a cyklistické stezky

Objekt je soucasti arealu Fyzikalniho Gstavu AV v Praze 8. Objekt neni napojen na zadné
pési ani cyklistické stezky.

5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
a) terénni Upravy

V ramci stavby se nepfedpokladaji Zadné terénni Upravy. Stavba zahrnuje pouze stavebni
Upravy uvnitf stavajiciho objektu bez zadsahl v okoli objektu.

b) pouzité vegetacni prvky

Stavba nevyZaduje Zadné vegetacni Upravy. V okoli stavby neni Zadna vzrostla zelen
vyZadujici odstranéni &i ochranu proti poSkozeni v pribéhu stavby. Pouze v pfipadé, Ze
budou stavbou dotéeny (poniCeny) stavajici travnaté plochy v bezprostfednim okoli
objektu (z divodu oploceni a vyuziti pro uloZzeni rozmérnéjSiho stavebniho materialu, pfip.
zafizeni) budou tyto travnaté plochy po ukon&eni stavby obnoveny.

¢) biotechnicka opat/feni

Stavba nevyZaduje Zadna biotechnicka opatfeni ani jiné prostfedky ochrany pady.

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROST REDIi A JEHO OCHRANA
a) vliv stavby na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pdda

Ovzdusi

Exhalaéni limity pouzivanych chemikalii jsou pfehledné uvedeny v zavéru této kapitoly
B.6.

Co se tyCe exhalace par hoflavych kapalin, zafazenych ve skupinach 4.4 a 4.5, nejsou
emise, vypousténé z digestofi do ovzdusi problémem, nebot pfi spotfebé téchto hoflavych
rozpoustédel ca 1 litr za den, coZ je méné neZz 1000g, nemohou byt, i pfi teoretické
odpafeni celého mnozstvi kapaliny v digestofi prekroCeny, nebot se jedna o pfipustny
hmotnostni tok /toluen/ sk.4.4/ 2000g/hod., respektive /ostatni sk.4.5/ 3000g/hod.

U kyselin chlorovodikové spotfeba 1 litr za mésic, nikoliv jednordzove, nelze oCekavat
pFekro€eni limitu, s pfipustnym hmotnostnim tokem 200g/hod. /jako HCI/.
Stejné tak u kyseliny sirové, spotfeba 1 litr/mésic, nikoliv jednorazove, nelze oCekéavat
prekro€eni limitu, s pfipustnym hmotnostnim tokem 100g/hod. /jako H+/.

Louhy hydroxid sodny a draselny, nejsou z hlediska exhalaci sledovanymi Skodlivinami.

Exhalace

chlorovanych organickych rozpoustédel, se spoleCnou spotfebou max.1 az 10Ilt./den.
Primérna doba chromatografie, pfi které jsou chlorovana organicka rozpoustédla
pouzivana, trva 6 hodin.
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Vzhledem ktomu, Ze obé tyto latky Chloroform /trichlormethan/ i Dichlormethan
Imetylenchlorid/ jsou zafazeny do skupiny 4.3, je nutno povaZovat jejich exhalace jako
exhalaci jedné latky ze skupiny 4.3. Pro tuto skupiny je stanoven pfipustny hmotnostni
tok >100g/hod., a pFi jeho piekrogeni je hmotnostni koncentrace max. 20 mg/m°.

Dle sdéleni provozovatele ¢ini odpafeny podil, chlorovanych rozpoustédel ca 1%,
Z pouzitého mnozstvi.

Budeme-li uvazovat se spotfebou nékterého z rozpoustédel, €i obou, v celkovém max.
mnozstvi 10 litrd (pfi soucasné praci tfeba v nékolika digestofich), dojde k odpafeni 1% z
mnozstvi 10.000ml, tj. 100ml, coz odpovida ca 140 gram Gm par .

Chloroform hustota 1,43g/cm?® (20<C); dichlormethan 1,325g/cm ® (4C).

Pfi odparu ca 140g v prabé&hu 6ti hodin, bude prumérna exhalace ca 23,5g/hodinu ,
nedojde tedy k pfekroeni povoleného hmotnostniho toku stanoveného pro skupinu 4.3
>100g/hod.

Mnozstvi exhalaci nepfekracuje limity stanovené vyhlaskou €.205/2009 Sh. o zjisStovani
emisi ze stacionarnich zdroji a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zékona o
ochrané ovzdusi.

Vliv stavby na okoli (vibrace, hluk, pradnost a pod.), jsou zpracovany v kapitole B.2.10.

Voda

Aby nemohlo dojit k nekontrolovanému uniku chemikdlii, skladovanych ve skfifikach, pfi
jejich rozbiti ve skfifice, bude nutno pfechovéavat lahve s chemikaliemi, zvlasté sklenéné
[€i jiné rozbitné/, na nehoflavych tacech, které budou tvofit havarijni jimky pro zachyceni
obsahu nejvétsiho skladovaného obalu na tomto tacu.

V pfipadé rozliti chemikdlie na podlahu budou pouzity vhodné absorbenty, nebo
neutralizaéni latky, které budou sebrany do uzaviratelné nadoby a zbytek bude splachnut
do kanalizace.

Odpady
Zbytkové, hoflavé kapaliny, které nebude mozno opétné pouZzit, budou kazdou sménu

nalévany do sbérné nadoby, ktera bude po ukoneni smény pfenesena do uréeného
skladu hoflavych kapalin v objektu.

Likvidace téchto hoflavych kapalin bude provadéna jako v soucCasnosti, s odpady
z ostatnich laboratofi FZU AV.

Do samostatné shérné nadoby budou slévana nepouZitelnd chlorovana organicka
rozpoustédla, kterd budou rovnéZz, po skonceni smény v laboratofi, odnasSena do
uréeného skladu.

Dle sdéleni provozovatele je vytéZnost recyklace pouzitych chlorovanych rozpoustédel
85%, které se opétovné pouzivaji, zbytek, ca 14%, je odpadem shromazdovanym ve vyse
uvedené nadob& a je odvazen, s daldimi obdobnymi latkami z objektu FZU AV,
k ekologicke likvidaci.

Jednd se tedy o maximalné likvidované mnoZstvi z laboratofe 322 do 1,5 litru za den.

Likvidaci odpadnich kyseliny a louht pripousti CSN 01 8003, pfi ziedéni 1:30, vylévanim
do kanalizace.

Puda, neni provozem v laboratofi ohroZovana.
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b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana paméatnych stromd, ochrana
rostlin a Zivoéichd apod.), zachovéani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba nebude mit vliv na pfirodu a krajinu. Stavba nevyZaduje ochranu stavajicich
dfevin, pamatnych stromu ani rostlin nebo Zivoc€ichll — jedn& se o stavebni Upravu uvnitf
stavajiciho objektu v areélu Fyzikalniho Ustavu.

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Stavba nevyzZaduje posouzeni z hlediska zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na
Zivotni prostiedi.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisd
Prostiedi v prostoru laboratofe 322, v instalovanych digestofich a skfifikach, ve kterych

budou skladovany horlavé kapaliny, bude stanoveno Protokolem - o urCeni vnéjSich
vliva, vypracovanym odbornou komisi, dle CSN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-5-51 ed.3.

Pfehled o exhalac¢nich limitech a pfipustnych hodnotach Skodlivin na pracovistich
a spotrebach kapalnych latek:

Vyhlaska €.205/2009 Sb.- exhalaéni limity /platnost od 1.1.2015/ I NV.€.93/2012 Sh.
sk. hmotn.tok hm.koncentr. I PEL NPK-P
(g/hod) (mg/m® I (mg/m® (mg/m°)
Chlorovana organicka rozpoust édla; spotieba max. 1 - 10It./den (3 obou)
Chloroform /trichlormethan/ 4.3 >100 20 10 20
Dichlormethan /metylenchlorid/ 4.3 >100 20 200 500
Hoflava, organicka rozpoust édla; spotfeba 1lt./den (> vSech)
Toluen; vzpl.+4<C; h.k.L.tF. 4.4 >2000 100 200 500
Heptan; vzpl.-4C; h.k.l.tf. 45  >3000 150 1000 2000
Hexan; vzpl.-20C; h.k.l.tF. 4.5 >3000 150 70 200
Isopropanol; vzpl.+14<C; h.k.l.tF. 4.5 >3000 150 500 1000
Metanol; vzpl.+8<C; h.k.I.tT. 45  >3000 150 250 1000
Etanol; vzpl.+13T; h.k.l.tT. 4.5 >3000 150 1000 3000
Aceton/propan-2-on; dimethylketon/4.5 >3000 150 800 1500

vzpl.-18T; h.k.L.tF.

Koncentrované kyseliny; spotieba 1lt./mésic, kazdé kyseliny.

Kyselina chlorovodikové /jako HCl/ 3.6  >200 30 8 15
Kyselina sirova /jako H*/ 3.3 >100 10 Jjako S04/ 1 2

Koncentrované louhy ; spotieba 2kg/mésic, kazdého louhu.

Hydroxid sodny nesledovan 1 2
Hydroxid draselny nesledovan 1 2
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7. OCHRANA OBYVATELSTVA

SpInéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni kolu ochrany obyvatelstva.
Stavba nevyZaduje feSeni z hlediska vyhlasky €. 380/2002 Sb., k pfipravé a provadéni
ukold ochrany obyvatelstva.

8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a)

b)

C)

d)

potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Elektrické napajeni zafizeni staveni§té bude provedeno ze stavajicich rozvodu
z dotéeného objektu.

Predpokladana hrub& spotfeba vody pro potfeby stavby (zamésovéa voda do malt a pod.)
a pro pracovniky stavby v prib&hu realizace je cca 20 m®. V mist& stavby budou pro
odbér vody pro stavbu vyuZity stavajici vytokové armatury a stavajici socialni zazemi.

Rozhodujicim kusovym stavebnim materialem bude:
- zdivo v predpokladaném objemu cca 2,5 m3 (spojovani tenkovrstvou lepici maltou +
omitky).
- keramicka dlazba v rozsahu cca 50 m?.

Zelezobetonové konstrukce se nepredpokladaji.

Betonovd smés - zdlivkovy beton, malty a omitky budou pfipravovany pfimo na
stavenisti).

Ocelové konstrukce - valcované profily na preklady..

Veskeré stavebni materidly a hmoty budou na stavbu dovazeny prabézné dle aktualni
potieby stavby.

odvodnéni stavenisté

Navrhované stavba spociva ve stavebnich Upravach uvnitf stavajiciho objektu a na
stfeSe objektu, odvodnéni stavenisté se neuvaZuje.

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

VSechny stavajici napojeni dotéeného objektu na komunikace a zpevnéné plochy jsou
beze zmén.
Napojeni na technickou infrastrukturu je stavajici.

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vliv provadéni stavby na okoli bude jen maly, nebot’ stavba bude provadéna predevsim
uvnitf objektu a na stfeSe objektu. V prub&hu provadéni stavby bude v okoli stavby a na
pfijezdovych komunikacich zvySeny pohyb techniky, napf. nakladni dopravy zajistujici
pribézny prisun materialt a kontinualni odvoz vzniklych stavebnich odpadi. Jejich pohyb
vS8ak bude v maximalni mife vzhledem k ekonomi€nosti vystavby, z ddvodu minimalizace
vlivu na okoli stavby koordinovan a z hlediska logistiky vystavby co nejvice optimalizovan.
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e)

f)

g)

h)

ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin

Vzhledem k tomu, Ze stavba bude probihat za provozu zbytku objektu, bude stavenisté
omezeno na nezbytné nutné plochy uvnitf objektu. Jednotlivé ¢asti stavenisté budou od
zbytku objektu doCasné oddéleny tak, aby pfipadné negativni vlivy stavby (hluk,
prach...atd.) v co nejmensi mife ovliviiovaly provoz zbytku objektu a to i s ohledem na
pFistrojové vybaveni ostatnich laboratofi ¢asto velmi citlivé na prach a na vibrace. Z téchto
davodl bude i doba vystavby upravena tak, aby stavba probihala mimo hlavni pracovni
dobu (napf. vikendy).

V bezprostfedni navaznosti na dotéeny objekt se nenachazeji zadné jiné stavebni
konstrukce nebo vegetace branici realizaci stavby a vzhledem k charakteru stavebnich
Uprav, které budou ve své podstaté realizované uvnitf objektu, se nepredpokladaji Zzadné
demolice ani kaceni dfevin.

maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)

Stavba nevyZaduje Z7adné zabory. Odpady vzniklé v souvislosti s bouracimi a
demontaznimi pracemi poZaduje investor ihned odvaZzet a likvidovat. TaktéZz materidl
dovéazeny na stavbu nebude skladovan nikde pobliz objektu, ale musi byt kontinualné
dodavan tak, aby byl ihned zabudovan a nevznikala tak potfeba pfipadné skladky
materialu.

maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi p/i vystavbé, jejich likvidace

V pribéhu vystavby budou produkovany prevazné odpady vzniklé v souvislosti
s bouracimi a demontéznimi pracemi. Pfedpokladany objem stavebni suti a vybouranych
hmot je cca 38,6 t.

Dodavatel stavby musi mit v souladu se zdkonem ¢&.223/2009 Sb., o odpadech v platném
znéni a jeho provadécich predpisu, pfedevsim dle Katalogu odpadd vydaného vyhlaSkou
€.374/2008 Sh. ve znéni vyhlasky €. 503/2004 Sb. ve znéni vyhlasky €.168/2007 Sbh., a
vyhldSkou €.383/2001 Sb. ve znéni vyhlasky ¢€.41/2005 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady ve znéni vyhlasky ¢€.61/2010 Sb. a vyhlasky ¢&. 353/2005 Sb. zajisténo
odstranéni vSech odpadu a odpady musi odstrafovat opravnéna osoba dle zakona
€.223/2009 Sh. v platném znéni.

(Obecné plati ve smyslu posledniho platného znéni téchto zakonu a vyhlasek.)

Povinnosti pavodce odpadu je kromé spravného nakladani s odpady dle pozadavki
zakona o odpadech a jeho provadécich predpisu prfedevsim jejich minimalizace.

Odpad vznikly ze stavebni &innosti bude dodavatelem stavby, & jeho subdodavateli
pribézné odvézen.

Bézny komunalni odpad bude likvidovan t.z. odvazen zplsobem obvyklym pro tuto
zastavbu.

Ke kolaudaci stavby je nutno doloZit doklady o zpusobu zneSkodriovani jednotlivych druht
odpadu vznikajicich béhem realizace stavby.

bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

V rdmci stavby se neuvazuji Zzadné zemni prace. Nejsou tedy Zadné pozadavky na pfisun
nebo deponie zemin.

ochrana Zivotniho prostredi p/i vystavbé

Pfi stavebnich pracich dojde k ovlivnéni Zivotniho prostfedi pouze z titulu hluku , ktery je
vytvaren pfi bouracich pracich.
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)

Hluk bude produkovan pfi bouracich pracich, které budou v drtivé vétSiné provadény ve
vnitfnich prostorech objektu a pfi pracich na stfeSe.

Odpady
Odpady, tfidéné dle druhu, budou shromazdovany v pfistavenych velkoobjemovych

kontejnerech, nebo pfimo uklddany na pfistavend nékladni vozidla, u objektu
(skladkované odpady).

Kontejnery pro jednotlivé odpady budou oznaceny v souladu s vyhlaskou €.383/2001 Sb.,
v platném znéni.

Inertni odpad bude okamZzité odvazen na Fizené skladky, recyklovatelny odpad bude
odvazen do vykupen k nasledné recyklaci.

zasady bezpecnosti a ochrany zdravi p/i praci na stavenisti, posouzeni potfeby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi p/i praci podle jinych pravnich predpisdb)

®)viz - Z&kon &. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisa.

Hluk na pracovisti §3, NV ¢.272/2011 Sb.

Pro misto ur éené nebo obvyklé pro vykon  €innosti zam éstnanc G plati:
(1) Hygienicky limit pro 8-mi hod. pracovni dobu (dale jen ,pfipustny expozi¢ni limit®)
ustaleného a proménného hluku pfi praci vyjadieny -

ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laeqsn = 85 dB.

PFi nerovnomérném rozloZeni tydenni pracovni doby Ize pouZit pro pracovisté ustanoveni
88.

89 odst.3, Skoleni zaméstnanc( uvadi pozadavky na $koleni pracovnik( na pracovistich
s hladinou akustického tlaku A, pfekracujici Laeq,sn 80 dB.

89, odst.6 uvadi, kdy je nutno na pracovistich s expozici hluku prekracujici hygienicky
limit uplatnit bezpe&nostni pfestavky v préaci.

810, v odst. 1 a 2 stanovi povinnost zaméstnavatele poskytnout zaméstnanctiim osobni
ochranné pracovni pomucky (OOPP) k ochrané sluchu a povinnost zaméstnavatele
poZadovat pouzivani téchto OOPP zaméstnanci.

NV €.591/2006 Sb., stanovi blizSi minimalni poZadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich, z hlediska této kapitoly rozhoduijici:

81 odst.a) - blizSi minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich;

81 odst.c) — prace a €innosti vystavuijici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi;

§2 uvadi povinnosti zhotovitele, na stavenisti s odvolavkou na —

NV €.101/2005 Sb., které upravuje podrobnéjsi poZzadavky na pracovisté a pracovni
prostiedi.

Pro problematiku, v pfedkladaném projektu jsou rozhodujici nasledujici kapitoly uvedené
v pfiloze NV €.101/2005 Sb.:

kapitola 1.,

kapitoly 2.1 a 2.3, s navazujicimi podkapitolami;

kapitola 3.2.3;
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k)

kapitola 5.1; 5.7; 5.9;
kapitola 8.
kapitola 9.1+9.3.

§2 dale upozorfiuje na

vyhlasku €.268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby.

Vzhledem ktomu, Ze se jednd o rekonstrukci stavajiciho objektu a bouraci prace
nezasahuji do nosnych konstrukci, napojeni na inzenyrské sité zlstava stavajici lze
konstatovat, Ze vétSina pozadavkl této vyhlasky je timto splnéna. ZajiSténi bezpecénosti
ve vyrobnim objektu je feSeno dle jinych, pfisluSnych zakonud, NV a Vyhlasek.

Z pozadavkl na stavenisté, stanovené v NV €.591/2006 Sb., zvlasté upozorfiujeme pro
pFfedmétnou stavbu na kapitoly v pFilohach:

pfiloha €.1 - kapitoly I., 11, 1Il.;

priloha ¢€.2 — kapitoly 1., V., VL. IX., XL.; XIV., XV.

pfiloha €.3.- kapitoly I., IX.(1+5), X., XI., XIL., XIII; XIV., XV., XVII. (R209);

pfiloha €.4 — néleZitosti oznameni o zajisténi praci;

priloha &.5 — prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi, pfi jejichZ provadéni vznika povinnost zpracovat plan.

Pfi daném rozsahu praci v objektu, se budou vyskytovat ¢innosti uvedené v této priloze
€.5, NV ¢.591/2006 Sb., pod -

bodem 5. ,Préce, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10m*“ —
zde préace na ploSe stfechy, montaz VZT zafizeni

Z&kon ¢€.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi ¢innostech poskytovanych nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci).

VétSina 88 tohoto zakona se tyka zhotovitele stavby a stanovi i povinnosti zadavatele
stavby pfi pracich na stavenisti.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcéenych staveb

Neobsazeno (viz bod €. 2.4.)

zasady pro dopravné inZzenyrské opatfeni

Stavba nevyZaduje Zadna dopravné inZenyrské opatfeni.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,

opatreni proti uc¢inkdm vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Stavba bude probihat za provozu zbytku objektu. Ztohoto divodu budou provedena
prisluSna opatfeni k eliminaci negativnich vlivli stavby na zbytek objektu. Jedna se hlavné
0 opatfeni omezujici prach a neporadek vznikly na stavbé, ktery by mél vliv na provoz.
Stavba bude v rdmci mozZnosti docasné oddélena od ostatniho provozu zbytku objektu.
Prostory nutné k odvozu stavebniho odpadu a zaroven pfisunu nového materialu (chodby,
vytah .. atd) budou kontinuélné uklizeny.

Provoz stavby bude v maximalni mozné mife upraven na dobu mimo hlavni pracovni
dobu (napf. vikendy).

PFi bouracich a demontaznich pracich bude v maximalni mife uzito ruéni prace z diivodu
omezeni hluku a vibraci.
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CHEMOPRAG |zak. &.: 2-15100 Investor: Fyzikalni Gstav AV CR, v.v.i.
Akce:  Rekonstrukce laboratore pro organickou syntézu

n) postup vystavby, rozhoduijici dil&i terminy

Pro zajiSténi spravného fungovani chodu pracovnich procesu v celém objetu, b&hem
probihajicich stavebnich Gprav, musi dodavatel stavby vypracovat harmonogram praci
(HMG), ktery musi schvdlit investor. V pfipadé nutnosti bude HMG upraven dle

poZadavkul investora.

ZacCatek stavby: 09/2014
Konec stavby: 12/2014
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