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1./ VSeobecné

Predmétem technické zpravy je vyména stavajicich kotld a radiatord v objektu: Méstsky urad
Smrzovka nameésti T. G. Masaryka 600 468 51 Smrzovka

Dokumentace bude dale slouzit jako podklad pro realizaci stavby.
Vychozi podklady pro zpracovani projektu

a) zaméreni stdvajici kotelny
b) prislu$né predpisy a CSN.
c) technicka dokumentace navrhovanych komponent( stavby

Stupen dokumentace : Zaddvaci projektova dokumentace, dokumentace pro realizaci stavby

2./ Tepelna bilance

Vypoctova teplota —18°C, krajina s normalnimi vétry.
Primérna teplota v topném obdobi 3,6°C.

Pocet topnych dn( 224

Hodinova spotfeba plynu kotle 8,8 m3/hod

Hodinova spotfeba plynu maximalni kotelny 17,6 m3/hod

Krajinnd oblast normalni; poloha budovy nechrdnéna; druh budovy volné stojici
Zatizeni bude navrZeno pro nasledujici klimatické hodnoty:

Nejnizsi venkovni vypoctova teplota te =-18°C
Primérna teplota v topném obdobi tes= 3,1°C
Vypoctova vnitini teplota
- atny ti =20°C
- kancelare ti=20°C
- chodby a hala ti =16°C
- umyvérny a WC ti= 24°C

Dle vyhlasky 194/2007 ve znéni 237/2014

Max. uc¢innost nového zdroje — plynové kotelny cca 107 %

3./ Stavaijici zdroje tepla

V kotelné jsou instalovany jeden plynovy kotel Geminox THRs 10-50c o vykonu 49.9 kW
Ohrev vody neni zajistén kotelnou.
Ucinnost kotelny a systému vytapéni je vzhledem k typu a fyzickému opottebeni odhadnuta na 80% .

4./ Navrh feseni rekonstrukce kotelny

Stavebné konstrukéni fesent
Prostor kotelny bude ponechan stavajici bez vétsich stavebnich zmén. Bude provedena oprava malby.
Opravy stén, podlahy a stropu budou provedeny po demontazi stavajiciho zafizeni v kotelné.
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5./Vytapéni, méreni a regulace

5.1/ Kotle

Zdrojem tepla pro vytapéni budou dva kondenzacni kotle o vykonu 34 kW ( minimalni hodnota
maximalniho vykonu pfi teploté 80/60°C) zapojené do kaskady. Celkovy vykon kotelny je 68 kW. Pred
napojenim privodni a vratné topné vody do kotll budou instalovany kulové uzavéry, uzaviraci klapky,
regulacni ventily, pojistné ventily, manometry a tlakoméry. VSechna nova potrubi v kotelné budou
izolovana izolaci z mineralni viny s Al folii .

PoZadavky na parametry kotl( :
- kotle vykon pfi 80/60 34 kW, uvazovany kotel ELCO Thison S Plus
Popis vyrobku:
THISION S PLUS je zavésny plynovy kondenzacni kotel s pfed smésovanym horakem.
Kotel ma nasledujici vlastnosti:
-velky modulacni rozsah zarucuje dlouhou dobu chodu hotdku, minimalizuje tim pohotovostni ztraty
i emise pfi zapalovani a zatéZovani materialu.
-teplota spalin nizsi nez 80 °C
-vhodny i pro provoz nezavisly na vzduchu v mistnosti
-prehledny ovladaci panel
-fidici mikroprocesor SIEMENS
-automatické zapalovani s hlidanim ionizace
-digitalni monitorovani tlaku vody
-analogovy manometr tlaku vody
-energeticky Usporné Cerpadlo
-integrovany bezpecnostné pojistny ventil
-kondenzacni vymeénik tepla s hladkymi trubkami z nerezové oceli
-velmi snadnd udrzba
-ekvitermni regulace kotle pomoci venkovni a vnitini teploty

5.2/ Kominova technika

Od kazdého kotle bude veden odvod spalin potrubim z plastu DN 100 mm do spole¢ného
kominu, ktery bude opatfen novou vloZzkou, vhodné pro kondenzaéni kotle DN 125. Kominem o celkové
vySce 14 m. Odtah spalin je nuceny a bude v provedeni pro kondenzacni kotle, odvod kondenzatu bude
provedeny pre plynové kotle a neutraliza¢ni box.

Pfivod spalovaciho vzduchu je z prostoru kotelny, prostor je opatfeny vétracimi otvory pr.150, kotle
budou provedeni B.

5.3/Ohfev teplé vody
Neni predmétem

5.4/ Rozdélovace, shbéracée a HVDT

Rozdélovac a sbérac budou zdemontovany a rozdélovac a sbérac bude nahrazen novym. Nové
budou instalovany armatury, smésovaci ventily a obéhova cerpadla jednotlivych topnych okruh.

Vypracoval: Tom3as Vele Technickd zprava OU SmrZovka Strana¢.: 4



Topné okruhy :

Okruh Nazev topného okruhu (pfi pohledu z leva)

1 Vytapéni provozovna Realbyt, opatfena mérenim tepla
2 Vytdpéni do nové zasedacky

3 Vytapéni Prostor Obecniho Gradu

V jednotlivych topnych okruzich budou instalovana elektronicka cerpadla, které automaticky koriguji
potiebny provozni tlak v zavislosti na tlaku v pfivodni a zpétné vétvi.

Vsechny topné okruhy budou vybaveny uzaviracimi ventily, manometry, teploméry a smésovacim
ventilem se servopohonem 230 V. Topné okruhy budou fizeny samostatné, tzn. Zze bude mozné
nastavit pro jednotlivé topné okruhy vlastni topnou kfivku s ¢asovym rezimem, t,j, teplotu topné vody
v zavislosti na venkovni teploté.

5.5/ Zabezpecovaci zafizeni, doplfiovani vody
Zabezpeéeni provozu kotelny bude provedeno CSN EN 12 828.
Parametry topného systému :

Max . vykon : 68kW
Staticky tlak : 2 bary
Pojistny pretlak : 3 bar
Pracovni tlak : 2-2,5 bar

Kazdy plynovy kotel je opatien pojistnym ventilem s otevir. pfetlakem 300 kPa na strané topné vody.
Na pojistnym potrubi x expanznim nadobam bude instalovany manometr a pojistny venti s ot.
Pretlakem 0,3 MPa. Na manometru bude vyznacen minimalni tlak 0,1 MPa a maximalni tlak v otopné
soustavé 0,3MPa. Pojistné ventily budou nejméné 1 x mésicné ruc¢né uvedeny do provozu.

Otopna soustava bude zabezpecena Expanzni nddobou o objemu 200/6bar

Pro doplfiovani vody je navrien automatické dopousténi. Provoz dopousténi vody bude plné
automaticky fizeny automatikou kotelny. Pitnd voda bude ptipojena pfes oddélovaci armaturu,
elektroventil, fitr a vodomérem.

PoZadavky na topnou vodu pro kotle

parametry jednotky hodnoty

Kyselost ( neupravena voda) pH 7-9

Kyselost ( upravena voda) pH 7-8,5

Vodivost pfi 250C AS/cm < 800

Chloridy mg/I <150

Celkova tvrdost vody 0dh(némecké stupnice)0,5-8,4
mmol/I 0,1-1,5

Na stdvajici systém pitné vody bude potrubi pro doplfiovani napojeno pomoci pfipojovaci skupiny
armatur pro doplnovaci systémy, skladajici se z uzaviraci armatury, filtru, vodoméru oddélovaciho
¢lenu. Potrubi pro rozvod doplfiovaci vody je voleno z materidlu PPR pr.20, PN16 + izolace 15 mm.
Doplfiovani vody bude napojeno na stavajici vodovodni potrubi v kotelné.

Napojena bude ocelovym potrubim DN15 na expanzni potrubi.
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5.6/ Napojeni na stavajici systém

Kotle budou napojeny na stavajici potrubi v kotelné viz vykresova dokumentace. Rozvody
topné vody v budou z ocelového zavitového cerného potrubi a ocelového ¢erného bezesvého potrubi.
Vzdalenosti podpér ocelového potrubi viz vykresova ¢ast.

Instalovana potrubi a ocelové konstrukce budou opatieny zakladnim (PRIMER S 2000) a 2 x vrchnim
syntetickym natérem (52013). Vsechna potrubi a povrchy zatizeni teplejsi nez 60°C budou opatreny
tepelnou izolaci.

Popis izolacnich pouzder

Potrubni izolaéni pouzdra IZOLTHERM AL s polepem jsou tepelnéizolacni vyrobky vyfezdvané z
blokd vyrobenych z minerdlni plsti. Maji tvar dutého podélné déleného vélce vyrobeného z jednoho
nebo vice segmentl, se zamkem zamezujicim ztraté tepla v podélném spoji.

Vyrobek IZOLTHERM AL je opatfen povrchovou Upravou z hlinikové félie vyztuzené mftizkou ze skelnych
vldken. Pouzdro je na podélném spoji opatfeno presahem fdlie se samolepici paskou pro dokonalé
uzavieni pouzdra. Pro snadnéjsi montaz na potrubi je pouzdro opatfeno jednim az tfemi vnitfnimi
narezy.

AL - kompozitni hlinikova vrstva pfipojend k deskdm pomoci tavné vrstvy lepidla, které nezhorsuje
reakci na ohen. Hlinikova vrstva je vybavena pevné pfipojenou skelnou vyztuznou mfizkou 5/5 mm.

V souladu se standardem v zemich EU doporucujeme stahnout potrubni izolacni pouzdro v pfiéném
sméru (po obvodé) hlinikovou samolepici paskou nebo omotat dratem na tfech mistech na bézny metr
délky pouzdra, u vétsich primeéri se izolaéni tubus stahuje castéji.

Izolacni pouzdra z minerélnich vldken IZOLTHERM AL jsou uréena pro izolaci potrubi (rozvodi
tepla) a akustickou izolaci potrubi. Pfi venkovnim pouZiti je vhodné pouzdra chranit napf.
oplechovanim. Nejvyssi provozni teplota je 620°C. Tloustka izola¢niho pouzdra musi byt volena tak,
aby teplota na strané Al félie nepfesahla 100°C. V Casti izolace, kterd je vystavena teplotam vys$sim nez
150°C dochazi standardné k uvolfiovani pojiva. V oblastech s nizsi teplotou k tomuto jevu nedochazi.
Rozmérova a tvarova stalost. ZlepSeni mechanickych vlastnosti povrchu. Zajisténi Cistoty prostredi
(bezprasnost). Tloustka izolace je uvedena ve vykresové €asti.

5.7/ Regulace a elektroinstalace

Podkladem pro ndvrh regulace je strojni feSeni zapojeni kotelny, rozdélovacli vytdpéni v
uvedeném objektu a poZadavek uZivatele na samostatné ovladdani regulace z kotelny a kaskadové Fizeni
kotll, smésovacich okruh(l pro okruhy radiatord v budové. Cela regulace splriuje podminky zadavatele
na komunikaci zdroje tepla a na fizeni topnych okruhl podle venkovni teploty a podle zadaného
programu Utlumu vytapéni s moZnosti komunikace prfes WEB pfipojeni na pocitac. Internetové
pfipojeni s pevnou IP adresou zajisti provozovatel objektu.

Pozadavky na MaR:

-Kaskadni spinani kotl dle poZzadovaného vykonu

-Rizeni vykonu kot

-Ekvitermni fizeni topného okruhu

-Ekvitermni fizeni topnych okruh

-Pfenos dat pres internet s moznosti pfistupu z vice zatizeni
-Ukladani trend(

-HI&seni poruchovych stavu prostfednictvim GSM modulu
-Vizualizace pfes WEB
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-Ovladaci panel v kotelné a na topné vétvi zasedacka

Regulace zdroje bude plné automaticka umoznujici pouze obcasny dohled.

Napajeni ¢erpadel a servomotort

Cerpadla, kotle a smé3ovaci ventil jsou pro napajeni 230V/50Hz, to znamena, e budou pfipojena a
napajena primo z rozvadéce regulace. Rozvadé¢ vzhledem ke kvalifikaci obsluhy je navrzen v
modulovém provedeni — zakryta svorkovnice, pro obsluhu bez kvalifikace pfistup jen k ovladacim
prvkim.

Teplotni ¢idla jsou specifikovana podle pozadavku na pfipojeni k navrzenému regulatoru. Skutecnd
mérena teplota je porovnana s Zzadanou hodnotou a podle odchylky je proveden zdsah na akénim ¢lenu
(napt. pootevre ventil). Venkovni ¢idlo doporucuji osadit na neoslunéné fasadé cca 3m nad terén

Ovladaci panel urceny pro ovladani regulace, umistény v kotelné umozni.
- jednoduché ovladani

- graficky displej

- Ceské menu

- pomodci info tlacitka pfehled o funkci systému

- tlacitko prednostni pfipravy TV

- tla¢itko druhu provozu

- tlacitko kominik, ruéni provoz

- 5 nezavislych ¢asovych programi

Napdjeni tepelného cerpadla pro ohfev TV bude 3x400V privodnim kabelem CYKY 5x2,5 a jisténim
3x16A (je mozné i pouZit zapojeni na 230V)

5.8/ Zabezpecéeni kotelny, OPZ:
PoZadované havarijni stavy:
- vyskyt Skodlivych latek -unik plynu nebo CO
- pfekroceni a podkroceni pracovniho pretlaku
- max teplota prostredi v kotelné > 40°C
- zaplaveni kotelny
- zmacknuti tlacitka STOP u dvefi do kotelny
Pro zabezpeceni kotelny programovatelny regulator s novymi bezpecnostnimi prvky.

PFi vzniku havarijniho stavu bude kotelna odstavena a bude uzavien elektroventil na pfivodu plynu do
kotelny. Havarijni stavy budou signalizovany na rozvadéci a dalkové pres GSM modul. Pro rucni
havarijni odstaveni kotelny bude osazeno tlacitko CENTRAL STOP pro mistnost kotelny.

Monitoring aktualniho stavu provoznich parametrl a poruchové signalizace jsou navic podporeny
okamzitym GSM hlasenim poruchovych stavi selektivné formou SMS na dispecink provozovatele a na
mobilni telefony jeho pracovnikd drZici nonstop havarijni sluzbu pro smluvni partnery.

Vystup od havarijnich stava:

1. uzavreni pfivodu plynu
2. spusténi akustické signalizace, pti kazdé poruse
3. zaslani informacni zpravé obsluze kotelny pres GSM modul

Vypracoval: Tom3as Vele Technickd zprava OU SmrZovka Strana ¢.: 7



Pro zabezpeéeni kotelny Ill. kategorie dle CSN 070703 je navrien kompaktni programovatelny
regulator PLC s dvoustupnovou signalizaci (tvrda-odstavujici, mékka-neodstavujici). Odstavujici
poruchy budou dale mit akustickou (&i optickou-dle rozhodnuti investora) signalizaci formou houkacky
¢i majaku umisténym dle pozadavku uzivatele. Sumarni poruchy kotelny (odstavujici a neodstavujici)
budou signalizovany taktéz pomoci SMS zprav (navrzen GSM Modul) na telefony vybranym osobam
(obsluha, spravce atd).

5.9./ Napétova soustava:

V kotelné (mistnost rozvadéce) plati nadale vnéjsi vlivy normalni ve smyslu CSN 33 2000-5-51
ed.3.
ENERGETICKA SIT
Zafizeni MaR jsou napdjena z energetické sité 3L-PE+N TN-C-S 400/230V
ZPUSOB OCHRANY
Ochrana pfed nebezpeénym dotykem neZivych ¢asti CSN 33 2000-4-41 ed.2:
¢l. 411 -Ochranné opatteni: automatické odpojeni od zdroje
zakladni ochrana (pred dotykem Zivych ¢asti) je zajisténa zakladni izolaci Zivych ¢asti nebo prepazkami
nebo kryty .
ochrana pfi poruse (pfed dotykem neZivych ¢asti) je zajisténa ochrannym pospojovanim a
automatickym odpojenim od zdroje v pfipadé poruchy souladu s 411.3 a7 411.6
Demontaze:
Stavajici instalace kotl bude demontovana vé. ovladaciho rozvadéce. Ponechana bude instalace
osvétleni, budou vyménény zarivky/v¢. nouzového/, privodniho silového rozvadéce /oznaéeného RS/
a zasuvkové skiiné.
Technické reseni:
Rozvadéc¢ kotelny RK mimo jisténi silovych obvodl obsahuje modul jisténi kotelny proti havarijnim
stavim - uUnik plynu, max. teplota prostoru kotelny, min. tlak v systému. Zasuvkovy vyvod je pro
pfipojeni ¢erpadla do jimky.
Regulace provozu kotll - kaskadni fazeni kotl( na zakladé potifebného vykonu a ekvitermni regulace
smésovanych vétvi v éasovém rezimu je provedena z ovlddaciho panelu kotl( /soucast kotle/, ktera je
doplnéna o regula¢ni moduly topnych vétvi. Zapojeni je dle dokumentace dodané vyrobcem.
Pro potfebu dalkové signalizace zdvady /poruchy/ je na vystupu instalovan Web server s moznosti
vyslat pres internet nebo GSM signal. V pfipadé moZnosti napojeni na kotlové regulatory Ize aplikovat
internetovy prohlizec.
Instalace je provedena v kabelovych Zlabech, privody ke kotlim jsou v tuhych instalacnich trubkach.
Osvétleni v kotelné, bude nahrazeno novym véetné nouzového na je jedné zafivce.

5.10./Radiatory
Stdvaijici hlinikova télesa budou nahrazeny novymi deskovymi radiatory napf. Korado dle
vykrest jednotlivych pater. Radidtory budou osazeny termostatickymi ventily a uzaviratelnymi
Sroubenimi.
Znaceni radiatora: Upresnéni radiatort:
33-050080-50
pocet desek-vyska, délka typ 50 klasik
typ 60 ventil kompakt
typ 60P provedené PLAN
Barva bila
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6. Plynoinstalace

6.1 Technické provedeni stavby

Plynova pfipojka, hlavni uzavér plynu stavajici bez zmény. V kotelné budou na stdvajici
plynovod napojeny dva nové stacionarni kondenzacni kotle. Pfed spotfebici bude na potrubiinstalovdn
kulovy uzavér DN 25 a filtr DN 25. Dale bude zhotoveno odvzdu$néni. Pfed kotelnou bude instalovany
Hlavni uzavér kotelny a bezpecnostni uzavér.
Na nové instalovaném plynovodu budou provedeny funkéni zkousky zafizeni plynovodu a vychozi
revize plynovodu. Na nizkotlakém plynovodu budou provedeny zkousky tésnosti a pevnosti. Rozvod
plynu bude proveden z ocelovych trubek ¢ernych spojovanych svafovanim. Potrubi bude vedeno volné
pod stropem na konzolach, poptipadé na zavésech a opatfeno rozebiratelnymi tfrmeny. V kotelné bude
plynovodni potrubi vyspadované smérem ke kotlilm. Rozvod zemniho plynu v objektu a prostupy
zdivem je navrZen dle TPG 704 01. Vnitini plynovod bude proveden z ocelovych trubek cernych
spojovanych svafovanim. Potrubi bude vedeno volné na konzoldch, pfipadné na zavésech a opatieno
rozebiratelnymi tfmeny. Minimalni vzdalenost povrchu od zdi a strop( je 10 mm. Prostupy plynovodu
vertikalnimi i horizontalnimi konstrukcemi jsou umistény v chrani¢kach presahujici zdivo (véetné
omitky) minimalné o 10 mm. Veskery rozvod plynu se opatti zakladnim a vrchnim syntetickym natérem
Zluté barvy. Potrubi a jejich pfrislusenstvi musi byt uzemnéno a spoje vodivé propojeny. Vnitini
nizkotlaky plynovod je navrZen z ocelovych trubek bezesvych hladkych, jakost materidalu 11353.0 s
ukosy pro svar. Chranicka bude ze stejného materialu jako plynovod. Tvarovky k vyméné sméru vedeni
se pouZziji trubkové ohyby hladké ON 132611 jak. materialu 11353.1.
Veskeré svarecské prace na plynovodu sméji vykondvat jen svaredi, ktefi ziskali opravnéni k této
ginnosti dle CSN EN 287-1.
Plynova zatizeni mohou montovat a opravovat jen organizace popi. podnikatelské subjekty, majici
pfislusnd oprdvnéni. Svarecské prace na plynovém zafizeni sméji provadét jen svareci s uredni
zkouskou podle CSN EN 287-1. plynového. zafizeni musi byt provedena podle schvélené projektové
dokumentace a podle pfedepsaného vyjadreni pfislusného plynarenského zavodu.

6.2/ Plynové kotle

Zdrojem tepla pro vytdpéni budou dva staciondrni kondenzacni kotle o vykonu 34 kW
(minimalni hodnota maximalniho vykonu pfi teploté 80/60°C) zapojené do kaskady. Celkovy vykon
kotelny je 68 kW.

Odvod spalin:

Od kazdého kotle bude veden odvod spalin potrubim z plastu DN 100 mm do spolecného
kominu, ktery bude opatfen novou vloZzkou, vhodné pro kondenzaéni kotle DN 125. Kominem o celkové
vySce 14 m. Odtah spalin je nuceny a bude v provedeni pro kondenzacni kotle, odvod kondenzatu bude
provedeny pre plynové kotle a neutralizacni box.

Ptivod spalovaciho vzduchu je z prostoru kotelny, prostor je opatfeny vétracimi otvory pr.150, kotle
budou provedeni B.

Vétrani kotelny:
Vétrani kotelny bude ponechano upraveno a osazeno vétracimi mrizkami 2x200/200.

6.3/ Zabezpeceni kotelny OPZ, nejedna se o kotelnu lll kategorie:

PoZadované havarijni stavy:
- vyskyt Skodlivych latek -unik plynu nebo CO
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- pfekroceni a podkroceni pracovniho pretlaku

- max teplota prostredi v kotelné > 40°C

- zaplaveni kotelny

- zmacknuti tlacitka STOP u dvefi do kotelny

Pro zabezpeceni kotelny programovatelny regulator s novymi bezpeénostnimi prvky.

Pfi vzniku havarijniho stavu bude kotelna odstavena a bude uzavren elektroventil na pfivodu plynu do
kotelny. Havarijni stavy budou signalizovany na rozvadéci a dalkové pres GSM modul. Pro rucni
havarijni odstaveni kotelny bude osazeno tlacitko CENTRAL STOP pro mistnost kotelny.

Monitoring aktudlniho stavu provoznich parametri a poruchové signalizace jsou navic podporeny
okamzitym GSM hlasenim poruchovych stavll selektivné formou SMS na dispecink provozovatele a na
mobilni telefony jeho pracovniki drZici nonstop havarijni sluzbu pro smluvni partnery.

Vystup od havarijnich stava:

1. uzavreni pfivodu plynu

2. spusténi akustické signalizace, pfi kazdé poruse

3. zaslani informacni zpravé obsluze kotelny pres GSM modul

Pro zabezpeceni kotelny IIl. kategorie dle CSN 070703 je navrien kompaktni programovatelny

regulator PLC s dvoustupnovou signalizaci (tvrda-odstavujici, mékka-neodstavujici). Odstavujici
poruchy budou dale mit akustickou (¢i optickou-dle rozhodnuti investora) signalizaci formou houkacky
¢i majaku umisténym dle pozadavku uzivatele. Sumarni poruchy kotelny (odstavujici a neodstavuijici)
budou signalizovany taktéz pomoci SMS zprav (navrzen GSM Modul) na telefony vybranym osobdam
(obsluha, spravce atd).

6.5/ Potrubni rozvody

Potrubi plynového rozvodu v budové bude z ocelovych trubek bezeSvych presnych,
atestovanych, se zaru¢enou svafitelnosti dle CSN 42 0142, €SN 42 0152, €SN EN 1SO 3138,
CSN 425710 (jakost materidlu 11353.0) a bude svafeno, svafeéské prace budou provadét jen svaredi s
UFedni zkoudkou CSN EN 287-1. Chrani¢ka bude ocelova trubka pFesahuijici lic zdiva min. 0 10 mm a
bude ve zdi vici potrubi utésnéna nehoflavym materidlem. V objektu bude potrubi vedeno se sklonem
3 %o min 20 mm od ostatnich konstrukci a upevnéno na ocelovych konzoldch ve zdi a uchyceno pomoci
dvou Sroubych objimek napf. firma Konafik. Je nutno dodrZet soubéhovou vzddlenost od horkovodniho
potrubi a elektrického vedeni min. 20 mm. Veskeré plynové potrubi a armatury budou uzemnény a
spoje vodivé propojeny dle CSN 332030 a €SN 341390. Vnit¥ni rozvod bude proveden dle TPG 70401 a
TPG 80003.

6.6/ Montaz

Montdz plynovodu v budové je nutno provést dle platnych technologickych postupl
oprdvnénou provadéci organizaci v souladu s TPG 70401 a TPG 80003.
Pti provadéni montaznich praci je nutno dbat uvedenych norem a predpist a je nutno dodrzet veskeré
predpisy o bezpecnosti prace. Montaz plynového zafizeni musi byt provedena dle projektové
dokumentace a dle vyjadreni pfislusného plynarenského zdvodu. Svarecské prace budou vykonavat
svaredi s platnou zkouskou dle €SN EN 287-1. Pfi svareni je nutno dodriovat bezpecnostni piedpisy a
pozadavky CSN 050610 a CSN 050630. Potrubi bude po provedeni tlakové zkousky natfeno napt.
chromovou Zluti ¢islo odstinu 6200.
MontdaZ plynového zafizeni musi byt provedena dle schvalené projektové dokumentace. Jednotlivé
trubky, tvarovky a armatury budou pred sestavenim pro svafovani vycistény. Pfed uvedenim do
provozu bude tlakovym vzduchem vycistén rozvod plynu. Plynovod musi byt Uplné odvzdusnén.
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Uplnost odvzdugnéni se kontroluje zkouskou odebraného vzorku plynu. Odvzdudnéni a odplynéni se
provede mimo budovu. O provadénych pracich bude veden montazni denik. Veskeré vyrobky pouzité
pfi montazi musi mit platné prohlaseni o shodé vydané autorizovanou zkusebnou a vyhovovat nafizeni
vlady &. 177/1997 Sb., musi splfiovat pozadavky vyhl. CUBP ¢&. 48/1982 Sb., par. 179, odst. 1, musi byt
v souladu se zdkonem ¢. 22/1997 Sb. ve znéni zakona ¢. 71/2000 Sb. a ¢. 102/2001 Sb.

6.7/ Elektroinstalace

Bude provedena dle platnych predpist a CSN platnych ke dni vypracovani projektu. Dojde-li v
ramci ¢asové prodlevy mezi vypracovanim projektu a vystavbou k Upravam, nebo zméndm norem a
predpist musi provadéci organizace pfihlédnout k jejich novému znéni. Dodavka elektrické energie je
zajisténa ve tretim stupni. Veskeré elektrorozvody budou provedeny v napétové soustavé 3 NPE ~ 50
Hz, 230/400 V / TN-S. Neni soucasti této projektové dokumentace

6.8/ Zkouseni

Na zavér montdze bude v budové provedena tlakovd zkouska plynoinstalace, a to zkouska
pevnosti a tésnosti vzduchem nebo inertnim plynem dle CSN EN 1775 a TPG 70401. Objem potrubi je
30l. Na plynovodu bude provedena zkouska pevnosti tlakem 100 kPa nejméné po dobu 30 min a
zkouska tésnosti tlakem 15 kPa 30 min. Pfed zahajenim kazdé zkousky je stanovena doba pro vyrovnani
teplot 15 min. Zkouska bude provedena pod dohledem revizniho technika s pfisluSnym opravnénim a
bude o ni proveden zapis. Uvedeni do provozu je podminéno kladnou vychozi revizi. Vpusténi plynu
bude provedeno po kolaudacnim fizeni, ke kterému budou predloZzeny pfislusné revizni zpravy.

6.9/Uvedeni do provozu

Soucasti predani plynového spotiebice do provozu je zaskoleni obsluhy, ktera bude odpovidat
za jeho bezpecny provoz. Obsluha bude obcéasnd s pozadavkem na jednu osobu a bude prokazatelné
proskolena dle zakona 250/2021Sb. Obsluha kontroluje chod plynového spotrebice a tésnost celého
systému vcetné plynovodniho potrubi. Plynovy spotrebi¢ uvede do provozu oprdvnéna organizace dle
CSN EN 1775 a TPG 80003 a sezndmi uZivatele s obsluhou. Souhlas k zahajeni trvalého odbéru plynu
vystavi plynarensky podnik po provéreni, zda zafizeni odpovida podminkam povoleni odbéru plynu. V
prostordach s plynovymi spottebici je zakdzano skladovat hoflavé a vybusné latky a latky, které mohou
zplsobit korozi plynovych zafizeni. Pro prvni odvzdusnéni potrubi se pouZije hadice, kterou se
odvzdusni plynovod do venkovniho prostoru.
Pfed uvedenim do provozu musi :

dodavatel

1. Zajistit souhlasné vyjadreni pfislusné kominické firmy s uvedenim kominu do provozu

2. Provést revizi elektroinstalace a v pfipadé existence samostatné dodavky méreni a regulace
také vychozi revizi pro M+R.

3. Provést tlakovou zkousku - viz €ast Zkou$eni plynovodu a vychozi revizi podle vyhlasky CUBP
¢.85/1978 Sh.

4. Vypracovat revizni knihu plynovodu

5. Po provedeni Uspésné tlakové zkousky rozvod plynu opattit potrubi natérem barvou Zlutou
chromova stfedni €¢.6200

6. Pfed uvedenim do provozu vycistit cely plynovod tlakovym vzduchem.

7. Kotelnu i plynovod opatfit bezpecnostnimi tabulkami.

8. Uvést plynovod do provozu v soucinnosti s investorem - provozovatelem.

9. Po splnéni podminek specifikovanych v privodni zpravé kotl(, pozvat opravnénou organizaci
k sefizeni a uvedeni kotld do provozu.

10. Vypracovat revizni knihu plynovych spotrebicl dle podklad( dodanych vyrobcem zaftizeni.
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11. Provést vychozi revizi kotelny.

investor - provozovatel

1. Ustanovit pracovnika odpovidajiciho za provoz a technicky stav kotelny.

2. Zajistit osoby odborné zpUsobilé k obsluze kotelny.

3. Vypracovat mistni provozni fad kotelny

4, Do kotelny umistit pénotvorny prostifedek nebo vhodny detektor pro kontrolu tésnosti spojl

pozn. Budou vyuzity stavajici po kontrole Uplnosti vybavy v dobé predani kotelny ,Iékdrni¢ku pro prvni
pomoc, bateriovou svitilnu a detektor na kysliénik uhelnaty, hasici pfistroj 55 B a mistni provozni rad -
pozn. Bude vyuZzita stdvajici po kontrole Uplnosti vybavy v dobé preddani kotelny

6.10/ Pozadavky na obsluhu, udribu, servis a revize kotelen
Obsluha kotelny je navriena obcasna a musi byt prokazatelné progkolena dle vyhlasky CUBP

€.91/93 Sbh. (Osvédceni o zpUlsobilosti obsluhy).

Pfehled kontrol a Ukon{ na plynovém zatizeni a pfislusenstvi

Zatizeni Kotel na plyn

Revize vnitiniho plynovodu 1x za 3 roky

Kontrola vnitfniho plynovodu 1x ro¢né (v roce revize se neprovadi)
Servisni kontrola plynovych kotl( 1x rocné

Ci§téni spalinové cesty 1x ro¢né

Kontrola spalinové cesty 1x ro¢né

Revize tlakovych nadob 1x ro¢né

6.11/Vliv na Zivotni prostiedi

V pribéhu zfizovani rozvodl plynu a propojovacich potrubi uUstfedniho vytapéni, vody a
kanalizace nebude okolni zastavba zatéZovana nadmérnym hlukem ani jinymi nepfiznivymi vlivy.
Rovnéz vliv vystavby na ovzdusi, odpadni vody atd. budou bezvyznamné. Tridéni podle jednotlivych
druh(l a kategorii a odstranéni odpad(l z montaze zajisti investor prostiednictvim dodavatelské firmy.
Zhotovitel povede evidenci o odpadech vzniklych pfi realizaci (mnoZstvi odpadu a jejich likvidace) pro
pfipadnou kontrolu referatu ZP. Odpady budou predavany fyzické nebo pravnické osobé opravnéné k
podnikani (opravnéni je predavajici povinen si ovérit), kterd je provozovatelem zatizeni k vyuZziti,
odstranéni nebo ke sbéru uréeného druhu odpadu. S nebezpeénymi odpady, které vzniknou v priibéhu
stavby, bude nakladdno dle jejich skutecnych vlastnosti a budou odstranény v zafizenich k tomu
urcéenych. Nakladani s odpady bude provadéno dle platnych zakonl a vyhlasek. Soucet prikonu kotl(
je do 300 kW, neni poZadovano autorizované méreni spalin.

7/ Bezpetnostni predpisy a opatfeni

Projektova dokumentace byla zpracovana ve smyslu platnych vyhlasek a norem a pfi stavbé je
nutno zvlasté respektovat zejména :
Zakon €. 250/2021 Sb. Zakon o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zafizeni a o0 zméné souvisejicich zakonl
Zakon €. 251/2005 Sb. Zakon o inspekci prace
Uplné znéni ¢. 61/2008 Sh. Uplné znéni zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, jak vyplyva z
pozdéjsich zmén
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Uplné znéni zakona €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), jak vyplyva z pozdéjsich zmén
Zakon €. 183/2006 Sb. Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

Vyhlaska €. 192/2005 Sb. Vyhlagka, kterou se méni vyhlaska Ceského Grfadu bezpeénosti prace ¢.
48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
ve znéni pozdéjsich predpisl

Zakon €.309/2006 Sbh. Zakon, kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci)

TPG 70001 - Pouziti médénych materiall pro rozvod plynu

TPG 70301 - Prdmyslovy plynovod

TPG 70401 - Odbérna plynova zafizeni a spottebice v budovach

TPG 70403 - Domovni plynovody z vicevrstvych trubek. Navrhovani a stavba
CSN EN 1749 - Systém rozdéleni spottrebicl na plynna paliva

TPG 80003 - Pfipojovani odbér. plyn. zafizeni a jejich uvadéni do provozu
TPG 90501 - Zakladni poZadavky na bezpecnost provozu plynarenskych zafizeni
TPG 93401 - Plynoméry - umistovani, pfipojovani a provoz

TPG 94102 - Redeni odtahd spalin od vech typ( spottebici

TDG 91901 - Revizni kniha primyslovych plynovych spotiebici

CSN 060310 71 - Tepelné soustavy v budovach

CSN EN 60079 - Elektricka zafizeni pro vybusnou plynnou atmosféru

CSN 33 2000-1 ED.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice
CSN 33 2000-4-41 ed. 3 - Elektrotechnické predpisy - elektricka zafizeni

CSN 386405 - Plynova zafizeni, zasady provozu

CSN 730802 - Pozdrni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty

CSN 730804 - Pozdrni bezpecnost staveb. Vyrobni objekty

CSN 734201 - Navrhovani komind a koufovodu

CSN 734201 - Provadéni komint a koufovodi

CSN 070703 - Kotelny se zafizenimi na plynna paliva

CSN EN 1775 - Zasobovani plynem - plynovody v budovdach do 5 bar

CSN EN 1359 - Plynoméry — membrdanové plynomeéry

CSN EN 12007-1-4 - Zasobovani plynem — Plynovody s nejvyssim provoznim tlakem do 16 bard,
Cast 1-4

Pti provadéni montdznich praci je nutno dbéat uvedenych norem a ptedpist a je nutno dodrzet
veskeré predpisy o bezpecnosti prace. Dale je nutno respektovat vyhl. €. 21/1979 Sb. ve znéni
vyhl. &. 554/1990 Sb. Pozarni bezpe¢nost staveb musi byt fesena dle CSN 730802 a CSN
730804.

Pti provadéni montaznich praci je nutno dbat uvedenych norem a predpisii a je nutno dodrzet
veskeré predpisy o bezpecnosti prace.
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8./ Zavér

Projekt byl vypracovan podle platnych norem, montdz musi byt provedena odborné, pfi dodrzeni
vSech montazZnich a bezpecnostnich predpisli. VSechny platné predpisy a normy jsou pro stavbu
zavazné. Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci musi schvalit projektant, jinak nelze zarudit
kvalitni funkénost systému. Pfi provadéni vSech praci je nutno dodrzet vSechny platné bezpecnostni
predpisy. Pfi montazi je nutno dodrzovat obecné platna pravidla a bezpeénostni predpisy, napt. pro
zvedani bfemen, svafovani, natirani atd. Pfi svafovdni a natirdni je tfeba zajistit dostate¢né vétrani
prostoru.
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