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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 
a) Charakteristika pozemku, stavebního pozemku a průběhu liniové trasy, 
zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem 
území, dosavadní využití a zastavěnost území 
 
Řešené území se nachází ve městě Velké Meziříčí, v jeho severozápadní části 
v těsném sousedství školy „Světlá“. 
Investor – město Velké Meziříčí – se rozhodl v této lokalitě vybudovat sportovní halu. 
Součástí této projektové dokumentace je : 

- SO-07 Přípojka vodovodu. Požadované množství vody pro sportovní halu 
vyžaduje profil DN100 

- SO-08 Přípojka kanalizace dešťové. Přípojka kanalizace dešťové bude 
připojovat řízený odtok z retenční nádrže do SO-102 Dešťová kanalizace. 

- SO-09 Přípojka kanalizace splaškové. Přípojka splaškové kanalizace bude 
připojovat novostavbu sportovní haly na SO-101 Splašková kanalizace a 
odvádět splaškovou vodu do veřejní kanalizace města Velké Meziříčí. 

  
  
Účelem stavby je vyřešení současného stavu v odvádění odpadních a dešťových vod 
tak, aby nový stav odpovídal zákonu č. 150/2010  Sb. vodní zákon, zákonu 
č.274/2001  Sb. o vodovodech a kanalizacích a nařízení vlády č.229/2007  Sb., 
kterým se stanoví napojení ostatních subjektů na veřejnou kanalizaci ihned nebo ve 
výhledu. Ve výpočtu je uvažováno s výhledovým rozšířením obyvatel. 
 
Kanalizace je navržena podle stávajících platných technických norem, tj. zejména 
ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky a podle ČSN 736005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení a dalších platných předpisů, nicméně 
odstupové vzdálenosti inženýrských sítí této normě neodpovídajíc vzhledem ke 
stísněným podmínkám. 
Navržená koncepce je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací kraje 
Vysočina. 
 
 
Výkopové práce budou prováděny převážně v místních komunikacích, z části 
v nezpevněných a zelených plochách, v ochranných pásmech inženýrských sítí. Při 
stavbě bude docházet k souběhu a křížením se stávajícími inženýrskými sítěmi – 
STL plynovodem, vodovodem, sdělovacími kabely, silovými rozvody, rozvody VO a 
stávající kanalizací. Před zahájením prací dodavatel zajistí vytýčení všech 
inženýrských sítí a dodrží podmínky správců jednotlivých vedení. 
Staveniště tvoří celé plochy místních komunikací, stavba na místních komunikacích 
bude probíhat za jejich úplné uzávěry, krajských komunikací se stavba nedotkne. 
Dále staveniště tvoří částečně přilehlé chodníky a zelené pásy podél trasy budované 
kanalizace a ostatní veřejné pozemky. Trasa stok je v těchto případech prioritně 
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navržena tak, aby kanalizační poklopy ležely v ose jízdního pruhu. Při stavbě je 
nutno postupovat tak, aby po celou dobu stavby byl umožněn alespoň omezený 
příjezd k nemovitostem a aby byl organizací stavby minimalizován negativní účinek 
stavby na život obyvatel obce. 
 
Plochy pro skládku materiálu a přebytečné zeminy budou umístěny na obecních 
pozemcích. Před zahájením stavebních prací bude umístění skládek materiálu a 
zařízení staveniště projednáno mezi dodavatelem stavby a obecním úřadem a 
vlastníky dotčených pozemků. 
 
 
 
b) Údaje o souladu s UPD, s cíli a úkoly UP včetně informace o vydané UPD 
 
Zhotovitel ÚP:    Urbanistické středisko Jihlava s.r.o. 

Matky Boží 11, 586 01 Jihlava 
Datum nabytí účinnosti ÚP:  25.07.2020 
 
Objekt ČOV se nachází v ploše  : 
 OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
 
 
Navrhovaný záměr lze tedy zařadit mezi stavby přípustné pro tuto oblast. 
 
 

Cíle územního plánování 
(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, 
aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 
Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 
 
(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území 
soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového 
uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a 
hospodářský potenciál rozvoje. 
Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 
 
(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují 
veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující 
rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto 
zákona a zvláštních právních předpisů. 
Veřejné a soukromé záměry jsou v souladu 
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(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a 
civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a 
archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku 
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje 
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu 
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se 
vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného 
území. 
Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje, není v kolizi s uvedeným 
 
(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, 
zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, 
těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování 
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky 
jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické 
stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce 
bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené 
stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně 
souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, 
pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně 
nevylučuje. 
Předmětná stavba je navržena v zastavěném území 
 
(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou 
infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání. 
Předmětná stavba není navržena na nezastavitelných pozemcích 
 
Úkoly územního plánování 
(1) Úkolem územního plánování je zejména: 
a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty, 
Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 
 
b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s 
ohledem na hodnoty a podmínky území, 
Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 
 
c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich 
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné 
zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou 
infrastrukturu a na její hospodárné využívání, 
Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 
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d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání 
a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, 
uspořádání a řešení staveb a veřejných prostranství, 
Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 
 
e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro 
umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty 
území a na využitelnost navazujícího území, 
Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 
 
f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci), 
Etapizace není navržena 
 
g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a 
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to především přírodě 
blízkým způsobem, 
Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 
 
h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých 
hospodářských změn, 
Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 
 
i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní 
bydlení a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, 
Předmětný projekt neřeší 
 
j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání 
prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území, 
Předmětný projekt neřeší 
 
k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, 
Předmětný projekt neřeší 
 
l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, 
Předmětný projekt neřeší 
 
m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů,  
před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, 
pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 
Předmětný projekt neřeší 
 
n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 
Předmětný projekt neřeší 
 
o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního 
plánování a ekologie a památkové péče. 
Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 
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c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívané územíí 
Nejsou. 
 
d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Podmínky jsou v samostatné příloze projektové dokumentace „E. DOKLADOVÁ 
ČÁST“ 
 
 
e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod 
 
podrobný stavebně technický průzkum : ano 
podrobný stavebně historický průzkum : ne 
podrobný archeologický průzkum  : bude prováděn v rámci stavby 
podrobná fotodokumentace  : ano 
podrobný geologický průzkum  : ne 
zhodnocení radonového rizika  : ne 
podrobný geotechnický průzkum  : ne 
podrobný hydrogeologický průzkum : ano 
podrobný biologický průzkum  : ne 
podrobný krajinářský průzkum  : ne 
energetický audit    : ne 
 
 

 Podrobná prohlídka lokality 
 Zaměření lokality – předané investorem 
 Zákres katastrálních hranic do mapového podkladu  
 Zákres inženýrských sítí do mapového podkladu, předaný Cetin s.r.o., 

(sdělovací kabely), EG.d a.s., GASNET a.s., VAS a Městem Velké Meziříčí 
 Studie stavby, předaná spoleností CUBOID architekti s.r.o. - 2024 
 Fotodokumentace lokality 
 Informace o parcelách 

 
f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Nevyskytuje se. 
 
f.1 Obecně 
Stavba musí být prováděna tak, aby byly co nejméně narušeny životní podmínky. 
Stavební dozor investora musí zajistit, aby jednotlivé úseky stavby byly uvedeny do 
původního nebo smluvního stavu.  
Vozovky, chodníky, zelené pásy a veřejná prostranství budou po dokončení stavby 
uvedeny do původního stavu. 
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f.2  Kácení porostů 
Stavba je navržena tak, že stoky jsou v maximální míře situovány v komunikacích a 
volných plochách, mimo stávající zeleň. Přesto v prostoru ČOV bude nutno provést 
kácení náletových dřevin v počtu cca 12 ks. 
Pokud dojde k přiblížení trasy kanalizace ke stávajícím porostům, postupuje 
zhotovitel následovně: 
 
Při realizaci stavby bude zajištěna ochrana dřevin před poškozením a ničením dle § 
7 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o ochraně přírody“). Dodržena bude ČSN 83 9061 Technologie 
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích, a to zejména: 

 
Ochrana stromů před mechanickým poškozením  
Všechny stromy, které by mohly být ohroženy stavební činností, budou před 
poškozením chráněny pevným oplocením s výškou alespoň 1,5 m, případně instalací 
ochrany kmenů (kmeny budou vypolštářovány bedněním z fošen vysokým nejméně 2 
m, které bude připevněno tak, aby nedošlo k poškození stromů a nebylo osazeno 
přímo na kořenové náběhy). Koruny stromů je nutné chránit před poškozením stroji a 
vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru (místa uvázání je nutno rovněž 
vypolštářovat). 
 
Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy 
V kořenové zóně* dřevin nebude prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného 
materiálu. 
 
Ochrana kořenového prostoru při hloubení 
Výkopy se nesmějí provádět v kořenovém prostoru*. Pokud se tomu nelze v 
jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop v kořenovém prostoru prováděn 
ručně a nesmí se přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Při hloubení výkopů 
nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je 
nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. 
Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a účinky mrazu 
 
f.3 Odpadové hospodářství 
 
POPIS PROVOZU 
V roce 2024 – 2026 bude zhotovitelem stavby, který bude vybrán výběrovým 
řízením, realizována stavba: 
 
SO-07 PŘÍPOJKA VODOVODU         

PŘÍPOJKA VODOVODU VP 100 52   m PE100RC SDR11 PN16 110*10 

SO-08 PŘÍPOJKA KANLIZACE DEŠŤOVÁ         

PŘÍPOJKA KD PKD 200 22   m PP PLNOSTĚNNÝ DN200 SN12 

SO-09 PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ         

PŘÍPOJKA KS PKS 200 21   m KAMENINA DN200 TŘ.160 
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Při provádění zemních prací bude veškerá vytěžená zemina odvezena na 
mezideponii určenou investorem. Jedná se o inertní materiál, který bude podroben 
rozboru, dokládajícímu jeho nezávadnost. V prostoru mezideponie bude provedeno 
vytřídění zeminy s tím, že vhodná zhutnitelná zemina bude odvážena postupně na 
zpětný zásyp rýh po kanalizaci. Ostatní zbylá zemina bude využita v rámci 
předcházení vzniku odpadu na pozemcích města Velké Meziříčí.  
Ukládání na mezideponii bude provedeno tak, aby byl zajištěn plynulý vsak a odtok 
srážkových vod, jak na místě samém, tak i na okolních pozemcích. Srážková voda 
se nesmí v lokalitě hromadit. 
 
Celkové množství vytěžené zeminy   160 m3 
Zemina určená pro zpětný zásyp    120 m3 
Zemina určená k uložení      40 m3  
 
Odvoz materiálu z mezideponie na zpětný zásyp bude prováděn nárazově, a to vždy 
za příznivého počasí, aby bylo minimalizováno riziko ovlivnění životního prostředí. 
Vylučuje se převoz za deštivého počasí vzhledem k vynášení nečistot na 
komunikace a za velmi suchého počasí z důvodu eliminace prašnosti při dopravě. 
Materiál bude odvážen nákladními automobily s nosností do 20 t. Důraz bude kladen 
i na technický stav přepravní techniky (úkapy provozních kapalin, kouřivost apod.)  
Přepravní trasa vede z mezideponie na plochy určené MU Velké Meziříčí (skládka 
TKO Velké Meziříčí). 
 
Množství   288 t - celkový výkop 
Likvidace   216 t - zpětný zásyp 
    72 t - uložení na skládku TKO Velké Meziříčí 
 
Vybourané podkladní vrstvy z krajských a místních komunikací podrobeny rozboru 
na PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky). V případě zařazení do skupin ZAS T1 
a ZAS T2  budou podrceny a vráceny do podkladních vrstev komunikací nebo 
zásypu potrubí. 
V případě zařazení do skupin ZAS T3 a ZAS T4 bude materiál odvezen na skládku 
určenou pro tento účel. Další možností je suť z komunikací podrtit a využít v rámci 
recyklace za studena s použitím hydraulického pojiva. Pro tento případ musí být 
určena odpovídající mezideponie dle vyhl. 283/2023 Sb. 
 
 
Vybouraný živičný povrch 
Množství   10 t 
Likvidace   podrcení, vrácení zpět do podkladních vrstev 
 
Vybouraný betonový povrch 
Množství   2 t 
Likvidace   podrcení, vrácení zpět do podkladních vrstev 
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f.4 Údaje o ochranných pásmech 
Ochranné pásmo nového kanalizačního řadu činí v souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 
274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích 1,5 m pro toky do DN 500 a 2,5 m 
pro stoky nad DN 500. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od 
vnějšího líce stěny kanalizační stoky na každou stranu. 
Ochranné pásmo mezi čerpací stanicí do 500 m3/den a souvislou zástavbou je dle 
TNV 75 6011 5,0 m. 
 
Ochranná pásma silových kabelů 
(1) Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední 
blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně 
života, zdraví a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci 
územního rozhodnutí o umístění stavby, společného povolení, kterým se stavba 
umisťuje a povoluje, nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí 
nahrazující nebo právními účinky územního souhlasu s umístěním stavby, pokud 
není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem 
uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu. 
(2) Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické 
stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, 
informační a telekomunikační techniky. 
(3) Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými 
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené 
kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany 
 
a) napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně   

1. pro vodiče bez izolace 7 m 

2. pro vodiče s izolací základní 2 m 

3. pro závěsná kabelová vedení 1 m 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m 

1. pro vodiče bez izolace 12 m 

2. pro vodiče s izolací základní 5 m 

c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m 

d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m 

e) u napětí nad 400 kV 30 m 

f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m 

g) u zařízení vlastní telekom.sítě držitele licence 1 m 
 
f.5 Ochrana ovzduší 
Navržené části stavby kanalizace neprodukuji při svém provozu žádné emise do 
ovzduší. 
Pouze období provádění stavby představuje dočasnou zátěž pro dotčenou lokalitu. 
Zde se předpokládá zdroj emisí z provozu stavebních mechanismů a nákladní 
dopravy, především prašnost (tuhé znečišťující látky) a emise ze spalovacích motorů 
stavebních strojů, tj. oxidy dusíku, oxidy uhlíku a organické látky (uhlovodíky). 
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Toto zatížení bude vždy krátkodobé, s minimálním dopadem na celkovou imisní 
situaci, celkově je možno říct, že vliv stavby na kvalitu ovzduší je zanedbatelný. 
 
g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod 
Stavba se nevyskytuje v záplavovém území ani v poddolovaném území. 
 
h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Pouze v období provádění stavby lze očekávat určitý vliv na životní prostředí. 
Hlavními emitovanými škodlivinami bude prach ze stavebních prací a spaliny ze 
spalování pohonných hmot stavebních mechanismů. Zatížení tohoto typu bude 
pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby a lze jej považovat za 
obvyklé při podobných akcích, časově omezené  a v širší oblasti za únosné. 
K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní 
realizace stavby. S tím může souviset i dočasně narušený faktor pohody 
obyvatelstva. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je možno tento vliv hodnotit jako 
dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů a únosný.  
Vzhledem k poměrně malému množství produkovaných odpadů při realizaci stavby 
se nepředpokládá ani v této oblasti závažný vliv na kvalitu životního prostředí, 
zhotovitel stavby zajistí zneškodnění odpadů mimo plochu provádění stavby.  
Celkově lze stavbu hodnotit jako přínos v oblasti vodního hospodářství a ochrany 
životního prostředí. Dojde ke zlepšení kvality životního prostředí v zájmové lokalitě, 
zejména ke zlepšení sociálně-zdravotních a hygienických podmínek obyvatel. 
 
Ochranné pásmo památkové zóny 
V zájmovém území stavby není vyhlášeno ochranné pásmo zóny. 
 
Chráněná oblast přirozené akumulace vod 
V zájmovém území stavby není vyhlášena chráněná oblast přirozené akumulace 
vod. 
 
Pásmo hygienické ochrany vodního zdroje II. stupně 
Výstavbou nedojde k dotčení pásma hygienické ochrany vodních zdrojů. 
 
Ochranné pásmo železnice 
Výstavbou nedojde k dotčení ochranného pásma železnice. 
 
i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou 
 
j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo pozemků 
určených k plnění funkcí lesa 
 
Zábory zemědělského půdního fondu 
Stavba nevyžaduje zábor ZPF. 
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Zábory lesního půdního fondu  
Stavbou nedojde k záboru, ale k dotčení lesního půdního fondu. 
 
 
k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu 
 
Návrh řešení dopravy v klidu 
Charakter navrhované stavby nevyžaduje samostatné řešení dopravy v klidu. 
 
Návrh řešení dopravy během výstavby 
Během výstavby kanalizace musí být pracoviště řádně zabezpečeno a označeno 
výstražnými znameními. Použije se výstražných dopravních značek „Pozor na silnici 
se pracuje“ a osadí se červenobílá zábrana s červenými odrazovými skly. Za snížené 
viditelnosti (v době noční, v mlze) je nutno navíc osadí svítidly s červenými skly. 
Svítidla musí být zabezpečena tak, aby během noci nezhasly. Skla lamp se musí 
udržovat čistá a nerozbitá. Výstražná znamení se postaví po obou stranách 
pracoviště ve vzdálenosti po 10 metrech. Není-li možno tuto vzdálenost dodržet, 
osadí se výstražná znamení v bezprostřední blízkosti pracoviště. Výstražná znamení 
musí být čistá, nepoškozená a dobře znatelná, pracující musí mít oblečené 
bezpečnostní oranžové vesty. 
 
l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Nevyskytují se. 
 
m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a 
provádí, seznam pozemku podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 
Viz příloha č. 1 STZ 
 
n) Meteorologické a klimatické údaje 
Neuvádí se. 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
(a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Navrhovaná stavba je nová. 
 
(b) Účel užívání stavby 
Kanalizace a jsou navrženy jako oddílné s tím, že je napojena na stávající sítě 
v městě Velké Meziříčí. 
 
(c) Trvalá nebo dočasné stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
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(d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky a technických 
požadavků na bezbariérové stavby 
Nevyskytují se. 
 
(e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Podmínky dotčených orgánů jsou zohledněny v této PD. 
 
(f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Není. 
 
(g) Navrhované parametry stavby 
 
SO-07 PŘÍPOJKA VODOVODU         

PŘÍPOJKA VODOVODU VP 100 52   m PE100RC SDR11 PN16 110*10 

SO-08 PŘÍPOJKA KANLIZACE DEŠŤOVÁ         

PŘÍPOJKA KD PKD 200 22   m PP PLNOSTĚNNÝ DN200 SN12 

SO-09 PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ         

PŘÍPOJKA KS PKS 200 21   m KAMENINA DN200 TŘ.160 

 
 
(h) Základní bilance stavby 
Neuvádí se. 
 
(i) Základní předpoklady stavby 
Základní podmínkou je dodržení správného technologického postupu ukládání 
materiálu stok a vodovodních řadů a způsobu hutnění zásypu. V případě, že se ve 
vykopané rýze objeví spodní voda, je bezpodmínečně nutno provést odvedení vody 
drenážním systémem, detaily uložení potrubí a způsob hutnění jsou uvedeny ve 
výkresové části této PD. 
 
(j) Orientační náklady stavby 
Celkový náklad stavby je cca 10 mil. Kč. 
 
 
B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Řešení bezpečnosti práce 
Veškeré stavební a montážní práce mohou být zahájeny teprve na základě vydaného 
povolení odpovědných pracovníků. Uvedení pracovníci vydají pracovně 
bezpečnostní podmínky a vydají pokyny pro průběh montážních prací. Bez shora 
zmíněných opatření nesmí být s montáží započato. Veškeré montážní práce musí 
být prováděny pracovníky, vlastnícími příslušná montážní oprávnění. 
Všeobecně pro bezpečnost a ochranu zdraví platí tyto zásady:  
- vybavit zaměstnance vhodným nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými 

k zabezpečení výkonu práce podle profese, kterou vykonávají  
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- stavbyvedoucí je povinen seznámit zaměstnance se všemi předpisy a vyhláškou 
o ochraně zdraví při prací a před každou nově započatou prací provést školení 
zaměstnanců. V případě technologicky náročných prací je dodavatel stavby 
povinen vypracovat technologický postup prací. 

- o průběhu prací vést provozní deník  
 
Stavební práce bude firma provádět v odděleném prostoru, do kterého bude 
zamezen přístup nepovolaných osob. 
Bezpečnost práce pracovníků bude zajištěna především bezvadným stavem všech 
technologických zařízení a dodržováním jednotlivých provozních řádů. Jednotlivé 
provozní řády budou předepisovat termíny a rozsah provádění kontrol a revizí z výše 
uvedených hledisek, způsobilost k obsluze. 
 
Bezpečnost při užívání objektu je řešena  v několika směrech: 
- Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí dle ČSN 33 2000-4-41, 

základní: se samočinným odpojením od zdroje, zvýšená: proudovými chrániči, 
ochranné pospojování 

- Manipulace se zařízeními elektrických rozvodů musí provádět pouze oprávněná 
osoba 

- Na podlahách jsou navrženy krytiny s protiskluzovou úpravou se součinitelem 
tření dle vyhlášky č. 137/1998 Sb.§33,§34, ČSN 744507 

- Okraje stávajících pochůzných ploch s nebezpečím pádu jsou ukončeny dle 
vyhlášky č. 137/1998 Sb.,§38,ČSN 743305 

- Dodržováním provozních řádů pro jednotlivá technologická zařízení, návodů na 
obsluhu, údržbu, systémem provádění kontrol a revizí 

- Požární ochrana – zajištěním součinností a funkcí požárně technických zařízení 
- Zpracováním plánů únikových cest, evakuačního plánu, plánu nasazení 

požárníků 
Dodržováním provozního řádu pro zásobování a zásad bezpečné manipulace při 
skladování 
 

Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 
Vstupní poklopy revizních šachet jsou navrhovány jako uzamykatelné pomocí 
zajištění pružnou západkou, uzamčení mechanickým zámkem či jiným způsobem 
zajištění. 
 
 
B.2.3 Základní charakteristika objektů 
 
Členění na stavební objekty a provozní soubory: 
 
SO-07 PŘÍPOJKA VODOVODU         

PŘÍPOJKA VODOVODU VP 100 52   m PE100RC SDR11 PN16 110*10 

SO-08 PŘÍPOJKA KANLIZACE DEŠŤOVÁ         

PŘÍPOJKA KD PKD 200 22   m PP PLNOSTĚNNÝ DN200 SN12 

SO-09 PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ         

PŘÍPOJKA KS PKS 200 21   m KAMENINA DN200 TŘ.160 
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B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Viz samostatné technické zprávy jednotlivých SO 
 
B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Viz samostatné část PBŘ 
 
B.2.6 Hygienické požadavky na stavby 
Pro provozování vodovodu a kanalizace je nutno vypracovat manipulační a provozní 
řád, který obsahuje provozní a zákonné předpisy. Pracovník v tomto provozu je 
vystaven nebezpečí fyzického zranění nebo nákazy, je proto povinen dodržovat 
provozní řád, zákoník práce a všechny předpisy, směrnice a normy zajišťující 
bezpečný provoz. Zaměstnavatel je povinen zajistit aby pracovníci obsluhy 
absolvovali teoretické a praktické předpisy pro obsluhované zařízení, 
bezpečnostními a protipožárními předpisy a poskytováním první pomoci. Pracovníci 
musí být dále vybaveni odpovídajícím ochranným oděvem a ochrannými pomůckami. 
 
B.2.7 Zásady ochrany před negativními účinky vnějšího prostředí 
Povodně 
Informace o částech, stavby, které jsou umístěny v záplavovém území pro Q100 jsou 
uvedeny v textové části této PD. 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 
Sesuvy půdy 
Stavba se nenachází v území ohroženým sesuvem půdy. Při provádění je nutné, aby 
výkopové práce byly prováděny v pažených rýhách nebo stavebních jámách. 
 
Poddolování 
Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
 
Seizmicita 
Území se nenachází v oblasti zvýšené seizmicity. 
 
Radon 
Výskyt radonu se nepředpokládá. Charakter stavby nevyžaduje ochranu proti 
radonu. 
 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami 
TDI a souběhy s nimi 
Přípojka vodovodu a NN je napojen na stávající rozvod v obci Nové Sady 
s dostatečnou kapacitou. 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Vzhledem k charakteru a velikosti stavby se neřeší 



SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA      -      strana -15 /15- 

 
 

(C) ING. MILOŠ CHARVÁT – IMC, POD HRADBAMI 3, 594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
PROJEKTANT :              PRESTIŽNÍ STAVBY ROKU 2003 Jm KRAJE  

                                                                                   PRESTIŽNÍ STAVBY ROKU 2008 kraje VYSOČINA  
 
 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Neřeší se 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 
U navrhované stavby se nepředpokládá žádný negativní vliv na krajinný ráz, stavba 
se nedotkne žádných významných krajinných prvků. 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Ve fázi provádění stavby lze předpokládat zvýšenou úroveň hluku a to, v důsledku 
dopravy a dále stavebních prací. Hluk je závislý na stavu a úrovní techniky, na 
způsobu a rozsahu prováděných prací. Jedná se o běžné stavební činnosti, jejich 
dopad bude opět krátkodobý a bude soustředěn opět do místa dané lokality. Běžně 
se hladina zvuku 1 m od zdroje pohybuje u stavebních mechanismů kolem 80 - 90 
dB. Lze předpokládat, že stavební práce budou prováděny v denní době od 6,00 hod 
a maximálně do 20,00 hod. Negativní vliv hluku bude tedy pouze krátkodobý a 
z dlouhodobého hlediska zanedbatelný. 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Stavba bude prováděna jako jeden samostatný celek, prvně bude vybudována 
splašková kanalizace, dále přeložka vodovodu a dešťová kanalizace. 
Zařízení staveniště je uvažováno na pozemcích investora. 
Plochy pro skládku materiálu a přebytečné zeminy je možné umístit na obecních 
pozemcích. Před zahájením stavebních prací bude umístění skládek materiálu a 
zařízení staveniště projednáno mezi dodavatelem stavby a obecním úřadem a 
vlastníky dotčených pozemků. 
 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Neřeší se. 
 
 
 


