
Zadavatel: Administrátor veřejné zakázky: 

Obec Žalany Allo Tender s.r.o. 

Pražská 93 Radlická 2000/3 

417 63 Žalany 150 00 Praha 5 Smíchov 

IČ: 002 66 655 IČ: 24658031 

 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 

dle ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

 

Veřejná zakázka 

„Dostavba kanalizace v Žalanech – 2. etapa“ 

 

V Žalanech, dne 29.9.2025 

 

Zadavatel zpracoval tuto písemnou zprávu zadavatele v souladu s ust. § 217 ZZVZ v rámci veřejné 

zakázky zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), s názvem: „Dostavba kanalizace v Žalanech – 2. etapa“, v 

souladu s ustanovením § 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). 

 

1. Označení zadavatele 

Název:    Obec Žalany 

Sídlo:    Pražská 93, 417 63 Žalany 

Jménem zadavatele jedná:   Jindřich Mouka, starosta 

IČ:    002 66 655 

Kód státu:     CZ 

 

2. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je výstavba gravitační splaškové kanalizace z PP DN 300 a 

gravitačních kanalizačních přípojek z PP DN 150. 

Parametry navrhovaných gravitačních stok: 

 

V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s 

názvem „Dostavba kanalizace v Žalanech – 2. etapa“, zpracované společností  Servis ISA s.r.o., 

Markupova 2854/2a, 193 00, Praha 9, IČ: 28945077. 

 

3. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ 

24 494 000 Kč bez DPH. 

 



4. Druh zadávacího řízení 

VZ byla zadávána v užším podlimitním řízení. 

 

5. Označení účastníků zadávacího řízení a jejich nabídkové ceny 

 

Obchodní firma / jméno IČ Nabídková cena v Kč bez DPH 

SEVEROČESKÁ STAEBNÍ, 

KOMASTAV DS a 

ŠEBESTA VHS 

Severočeská stavební, a.s. 

KOMASTAV DS s.r.o. 

ŠEBESTA VHS s.r.o. 

25458426 

 

25476696 

 

41327837 

25 802 989,97 

ZEPRIS s.r.o. 25117947 26 701 388,26 

Společnost pro Žalany – 

KVIS + VHST 

KVIS Pardubice a.s. 

VHST s.r.o. 

46506934 

02464471 
27 115 117,65 

GASCO s.r.o. 15049035 27 499 271,00 

PORR a.s. 43005560 25 282 827,10 

Horák - stavební a obchodní 

společnost, s.r.o. 

41326687 25 213 586,43 

Metrostav DIZ s.r.o. 25021915 24 907 254,54 

IR.C + VPK Suchý 

kanalizace Žalany 

IR.Construction s.r.o. 

VPK Suchý s.r.o. 

25041738 

27085201 

24 494 000,00 

 

 

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení 

 

AQUASYS spol. s r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 25344447 

Odůvodnění: 

Účastník podal žádost o účast v zadávacím řízení, kdy komise jmenovaná zadavatelem shledala 

nedostatky v žádosti o účast. 

Komise jednomyslně rozhodla o uplatnění postupu dle ust § 46 ZZVZ a požádala o písemné objasnění 

či doplnění dokladů prokazující splnění kvalifikace a požadavků zadavatele na předložení žádosti o 

účast, a to v rozsahu uvedeném v kvalifikační dokumentaci. Pro zaslání písemného objasnění či 

doplnění žádosti o účast stanovila účastníku lhůtu 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o 

písemné objasnění či doplnění. Současně stanovila komise účastníku, aby písemné objasnění doručil 

prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele.  

Žádost o písemné objasnění či doplnění byla účastníku doručena dne 18.06.2025 a stanovena lhůta pro 

doručení písemného objasnění 3 pracovní dny, tj. do 23.06.2025 včetně, ve které účastník písemné 

objasnění nedoložil. Účastník nedoložil doklady na základě výzvy dle § 46 ZZVZ ve stanovené lhůtě.  

Komise jednomyslně rozhodla o uplatnění opakovaného postupu dle ust § 46 ZZVZ a požádala o 

písemné objasnění či doplnění dokladů prokazující splnění kvalifikace. Pro zaslání písemného 

objasnění či doplnění žádosti o účast stanovila účastníku lhůtu 2 pracovních dnů ode dne doručení 

žádosti o písemné objasnění či doplnění. Současně stanovila účastníku, aby písemné objasnění doručil 

prostřednictvím elektronického nástroje – profil zadavatele.  



Žádost o písemné objasnění či doplnění byla účastníku doručena dne 26.06.2025 a stanovena lhůta pro 

doručení písemného objasnění 2 pracovní dny, tj. do 30.06.2025 včetně, ve které účastník písemné 

objasnění nedoložil. Účastník nedoložil doklady na základě opakované výzvy dle § 46 ZZVZ, čímž 

neprokázal splnění kvalifikačních podmínek stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci. 

Zadavatel přezkoumal postup komise, se kterým se zcela ztotožnil a na základě shora uvedených 

skutečností zadavatel vylučuje účastníka z další účasti v zadávacím řízení z důvodu neobjasnění a 

nedoplnění žádosti o účast na základě žádosti podle § 46 ZZVZ. 

 

 

7. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo 

dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění 

jejich výběru  

 

Společnost :   IR.Construction s.r.o. 

Sídlo / místo podnikání:  Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 

IČ:    25041738 

 

Společnost :   VPK Suchý s.r.o 

Sídlo / místo podnikání:  Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky 

IČ:    27085201 

 

Zadavatel uzavřel smlouvu s výše uvedeným dodavatelem, a to na základě doložení nejnižší 

nabídkové ceny v Kč bez DPH. 

 

8. Označení poddodavatele/ů 

V rámci podání nabídky nebyly známy. 

 

9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem 

Nerelevantní 

 

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění 

Nerelevantní 

 

11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu 

Nerelevantní 

 

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému 

Nerelevantní 

 

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků 

Nerelevantní 

 

14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření 

Nerelevantní 

 

15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části  

Nerelevantní 

 

16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 

ZZVZ 

Nerelevantní 

 

v.z. Tomáš Hejl, Allo Tender s.r.o. 

……………………………………. 

Obec Žalany 

Jindřich Mouka, starosta 
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