SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednavatel :	Město Žirovnice
	Cholunská 665
	394 68 Žirovnice
Zastoupený :	Mgr Milan Šmíd – starosta města
Osoba ve věcech technických :	Pavel Kott
Bankovní spojení :	Česká spořitelna
Číslo účtu :	27-622158339/0800
IČO :	00249505
DIČ :	CZ00249505

a

Zhotovitel :	ANTONÍN KRŇA s.r.o.
	Benátky 674
	378 21 Kardašova Řečice
Zastoupený :	Antonín Krňa - jednatel
Osoba ve věcech technických :	Antonín Krňa
Bankovní spojení :	Česká spořitelna
Číslo účtu :	2483774359/0800
IČO :	28118162
DIČ :	CZ28118162

Předmět smlouvy o dílo

Žirovnice hřbitov – oprava chodníků – urnový háj.

Doba plnění

Termín zahájení práce :	srpen 2022
Termín dokončení práce :	listopad 2022

Cena předmětu smlouvy

Cena bez DPH :	Kč	534 680,- kč
DPH 21 % :	Kč	112 283,- kč
Cena celkem :	Kč	646 963,- kč

Cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo byla stanovena na základě projektové dokumentace, podkladů předaných objednavatelem a přiloženým soupisem prací, který je nedílnou součástí této smlouvy. Tato cena je nejvýše přípustná, neměnná a konečná.

Platba předmětu smlouvy o dílo

Zhotovitel nepožaduje platbu zálohou.
Provedené práce budou fakturovány na základě soupisu prací odsouhlaseného odpovědným zástupcem objednavatele minimálně 1x za měsíc, maximálně do výše 90 % celkové ceny předmětu smlouvy. Zbývajících 10 % bude uhrazeno po předání a převzetí celého díla, po odstranění případných vad a nedodělků. Splatnost těchto daňových dokladů bude 14 dní od data vytavení.

Povinnosti objednavatele

Objednavatel poskytne zhotoviteli prostor zařízení staveniště. Rozsah zařízení staveniště bude součástí předávacího protokolu.
Objednavatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla protokolárně zbavené zásahů třetích osob.
Objednavatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s předáním staveniště odevzdá objednavatel zhotoviteli další podklady a rozhodnutí, která umožní zahájení a provádění práce na díle.
Objednavatel může přerušit práce z důvodu, že práce nejsou prováděné v souladu s touto smlouvou či v souladu s projektovou dokumentací.

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel zajistí povolení a dočasné užívání veřejných a jiných ploch.
Zhotovitel provede předmět smlouvy na svoje náklady a na vlastní nebezpečí, po stanovených etapách a v návaznosti na řešení dopravní situace.
Zhotovitel je povinen vést stavební deník.
Zhotovitel umožní přístup objednavateli – technickému zástupci na staveniště a předloží mu na požádání stavební deník, který bude uložen po dobu provádění práce v objektu staveniště.
Zhotovitel může přerušit práce pouze na základě neplnění povinností ze strany objednavatele obsažených ve smlouvě o dílo.
Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat kvalitativní podmínky, jež jsou vymezeny právními předpisy a normami ČSN souvisejícími s plněním zakázky. Nedodržením těchto podmínek v průběhu realizace stavby může dojít k odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zadavatele bez nároku na náhradu škody, která by zhotoviteli vznikla.

Převzetí díla

Zhotovitel vyzve objednavatele k převzetí dílo v termínu dle doby plnění předmětu smlouvy.
Objednavatel vyzve všechny součinné orgány a určí den fyzického převzetí předmětu této smlouvy.
O převzetí předmětu díla bude sepsán zápis a podepsán všemi zúčastněnými stranami, který bude součástí předávacích dokladů.
Objednavatel se zavazuje, že převezme dílo, které bude s drobnými vadami neohrožujícími bezpečné provozování díla.
Zhotovitel se zavazuje, že tyto vady budou odstraněny do 14-ti kalendářních dnů od převzetí díla objednavatelem.

Záruky za dílo

Záruční lhůta na stavební dílo je 60 měsíců,na živičné povrchy 36 měsíců.
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy o dílo je zhotovený bez závad a podle podmínek této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

Objednavatel má právo po dobu plynutí záruční doby požádat zhotovitele písemně o bezplatné odstranění vady.
Zhotovitel se zavazuje, že případnou vadu odstraní bezodkladně po její reklamaci,nejdéle však do 15 dnů.

Smluvní pokuty

Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla, sjednávají smluvní strany penále ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
Při prodlení objednavatele se zaplacením ceny předmětu smlouvy dle dohodnutých plateb je povinen uhradit penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za den prodlení.

Zvláštní ujednání

Vlastníkem díla je po dobu realizace zhotovitel, s tím, že vlastnictví přechází na objednavatele dnem převzetí.
Závazek provést dílo je splněn protokolárním předáním a převzetím díla, odstraněním vad a nedodělků.
Změna materiálů podléhá schválením objednavatele a projektanta.
Všechny případné vícepráce budou zapsány do stavebního deníku a po oboustranném odsouhlasení bude dohodnuta cena , vycházející z nabídkového rozpočtu.

Ostatní ujednání

Smlouvu lze měnit či doplňovat jen písemně a po dohodě oprávněných zástupců smluvních stran. Při každé změně ceny předmětu smlouvy bude sepsán dodatek ke smlouvě o dílo.
Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné, nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a na jejich vůli nezávislých událostí a mající bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy o dílo, jako např. živelné pohromy a mimořádně nepříznivé povětrnostní podmínky, zapsané ve stavebním deníku a potvrzené smluvními stranami.
Smluvní strany souhlasí s možným zveřejněním této smlouvy o dílo v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou vyhotovení s platností originálu z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

V Jindřichově Hradci dne 30.5..2022

V Žirovnici dne 30.5.2022

zhotovitel

objednavatel

ANTONÍN KRŇA s.r.o.
Benátky 674
378 21 Kardašova Řečice
Tel.: 724 772 471
IČO: 281 18 162 DIČ: CZ28118162

MĚSTO
ŽIROVNICE
1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	0 0		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
1	***Chodníky - oprava***		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	Žirovnice - hřbitov		
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Vytyčení sítí podzemního vedení	0
Z	Montáž celkem	0	Geodetické práce	0
R	HSV celkem	490 926	Zaměření skutečného provedení	0
N	PSV celkem	28 858	DIO	0
ZRN celkem		519 784	Zařízení staveniště	10 396
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	4 500
RN II.a III.hlavy		519 784	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		534 680	VRN celkem	14 896

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	21,0 % činí :	534 680 Kč
DPH	21,0 % činí :	112 283 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**646 963 Kč**

Poznámka :

ANTONÍN KRŇA s.r.o.
Benátky 674
378 21 Kardašova Řečice
Tel.: 724 772 571
IČO: 291 18 142 DIČ: CZ29118142



Položkový rozpočet

Stavba :	*Žirovnice - hřbitov*	Rozpočet:	
Objekt :	*1 Chodníky - oprava*		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice tl.10cm v hor. 3	m3	72,23	235,00	16 974,05
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4 000 m	m3	72,23	134,00	9 678,82
3	167101101R00	Uložení sypaniny na skládku	m2	72,23	18,00	1 300,14
4	171201201R00	Nakládání výkopku hor.1-4 do 100m3	m3	72,23	185,00	13 362,55
5	181101102R00	Úprava pláně - se zhutněním	m2	337,63	14,00	4 726,82
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**46 042,38**
Díl:	**11**	**Zemní práce**				
6	113106121R00	Rozprostření ornice s osetím bez dodávky ornice a úprava styku obrubníků a stávajících hrobů	m2	163,15	89,00	14 520,35
	Celkem za	***11 Zemní práce***				**14 520,35**
Díl:	**181**	**Zemní práce**				
9	181411000U00	Odstranění asfaltu tl. 5 cm	m2	257,25	36,00	9 261,00
	Celkem za	***181 Zemní práce***				**9 261,00**
Díl:	**45**	**Zemní práce**				
10	451317777R00	Vytrhání obrub	m	228,10	64,00	14 598,40
	Celkem za	***45 Zemní práce***				**14 598,40**
Díl:	**56**	**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				
11	564811111R00	Podklad ze kam.drceného po zhutnění tl. 20 cm	m2	80,06	248,00	19 854,88
12	564851111R00	Podklad kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm	m2	193,11	204,00	39 394,44
	Celkem za	***56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch***				**59 249,32**
Díl:	**57**	**Zemní práce**				
13	571900000	Odstranění vrstvy štěrkodrtě - chodník bez asfaltového krytu	m2	96,11	22,00	2 114,42
	Celkem za	***57 Zemní práce***				**2 114,42**
Díl:	**59**	**Dlažby a předlažby komunikací**				
14	596215021R00	Dlažba zámk. KLASIKO **6 cm** přírodní 2% ztrat.	m2	278,63	321,00	89 440,23
15	59245302	Kladení dlažby 6 cm do drtě 4/8 tl. 4cm	m2	273,17	282,00	77 033,94
	Celkem za	***59 Dlažby a předlažby komunikací***				**166 474,17**
Díl:	**89**	**Doplňující práce na komunikaci**				
16	899331111R00	Obrubník parkový LINEA 50/25/8 přírodní	kus	137,00	86,00	11 782,00
17	899431111R00	Osazení parkového obrubníku do betonu	m	67,60	242,00	16 359,20
	Celkem za	***89 Doplňující práce na komunikaci***				**28 141,20**
Díl:	**91**	**Doplňující práce na komunikaci**				
18	916561111R00	Demontáž plechového obrubníku	m	84,20	25,00	2 105,00
19	917461111R00	Řezání asfaltu	m			
20	919735113R00	Osazení záhonového obrubníku do betonu	m	258,70	198,00	51 222,60
21	59217303.A	Obrubník záhonový 50/20/5 přírodní	kus	522,00	49,00	25 578,00
22	59217460	Obrubník silniční ABO 2-15 100/25/15	kus			
	Celkem za	***91 Doplňující práce na komunikaci***				**78 905,60**
Díl:	**97**	**Zemní práce**				
23	979024441R00	Příplatek k odkopávkám ve stísněném prostoru - část plochy mezi hoby	m3	38,62	210,00	8 110,20
24	979071131R00	Zálivka spáry v komunikaci	m			
	Celkem za	***97 Zemní práce***				**8 110,20**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
25	998223011R00	Přesun hmot, pozem. kom., kryt dlážděný	t	263,75	191,00	50 376,25
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**50 376,25**
Díl:	**711**	**Staveništní přesun hmot**				
26	711110000	Příplatek za ruční přesun hmot - úzké chodníčky mezi hroby	t	165,85	174,00	28 857,90
	Celkem za	***711 Staveništní přesun hmot***				**28 857,90**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
27	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 4 km	t	61,37	98,00	6 014,26
28	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	61,37	116,00	7 118,92
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**13 133,18**