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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
1.1 ÚVOD 
V současně době je obec Černé Voděrady zásobena z podzemních vrtů přes zemní vodojem nacházející 
se na severovýchodě obce.  V dnešní době, kdy se stále klimatické podmínky zhoršují a snižuje se hladina 
podzemní vody, jsou tyto vrty v letních měsících nedostačující. Z tohoto důvodu je nutné tuto obec v 
suchém období zásobovat pomocí cisteren. 

Na základě výše uvedených důvodu byla vypracována studie navrhující napojení obec na skupinový 
vodovod Region JIH. Na základě této situace byla vybrána možnost napojení obce Černé Voděrady na 
Region JIH přes vodojem, který bude umístěn na okraji intravilánu v jižní části obce. 

Trasa nového přiváděcího řadu vede z k.ú. Zvánovice, kde se napojuje na Mírovém náměstí mezi ulicemi 
Ondřejovská a Vládní. V tomto místě je navržena vodoměrná šachta, z které vodovodní řad veden ulicí 
Vládní okolo chatové oblasti přes lesní cestu v k.ú. Ondřejov u Prahy až do obce Černé Voděrady.  

Přiváděcí řad je navržen jako potrubí PE-HD 100 RC SDR 11, D110.  

Na kraji intravilánu v jižní části je vytypován pozemek pro vodojem s p.č. 992 ve vlastnictví ZAS Bečváry 
a.s., tento pozemek je v katastru nemovitostí veden jako orná půda, způsob ochrany ZPF. V místě 
umístění vodojemu a jeho ochranném pásmu je navrženo trvalé odnětí ze ZPF. Návrh nového vodojemu 
na tomto pozemku bude současně vyžadovat návrh nové příjezdové komunikace k vodojemu a jeho 
terénní úpravy. 

Vodojem je navržen jako zemní prefabrikovaný o objemu 2x40 m3 na kótě terénu 436,2 m.n.m. Jeho min. 
hladina je navržena na 433,03 m.n.m. a maximální hladina na 435,53 m.n.m. Součástí vodojemu bude 
také automatická tlaková stanice, která bude čerpat vodu do obce.  

ATS stanice je navržena s následujícími parametry: 

• H= 37 m 
• Q= 2,67 l/s 
• Paralelní zapojení 2+1 (100% záloha) 

V rámci napojení obce Černé Voděrady na zemní vodojem bylo navrženo propojovací potrubí PE- HD 100 
RC SDR 11, D 90, které propojí vodojem se stávající vodovodní sítí. 

Součástí stavby je také navržen rozváděcí řad v obci Zvánovice a v obci Černé Voděrady. Potrubí je 
navrženo jako potrubí PE-HD 100 RC SDR 11, D90. 

V rámci VDJ a AŠ je navrženo odpadní potrubí vyvedeno do voleného terénu, tak aby bylo zajištěno 
gravitační odvedení odpadních vod. Gravitační potrubí v obou případech bude ukončeno výustním 
objektem. 

Tato dílčí část dokumentace řeší stavební objekty vodovodních řadů uvedené v tabulce níže: 
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Tab.  1 Seznam řešených stavebních objektů touto částí dokumentace 

Stavební 
objekt 

Název stavebního objektu DN/D materiál 
délka 

(m) 

SO 01 Přiváděcí řad 110 PE-HD 2 413 

SO 02 Rozváděcí řad 1 110 PE-HD 152 

SO 03 AŠ Zvánovice 

S0 04 VDJ Černé Voděrady 2x40 m3 

 DSO 04.1 VDJ Černé Voděrady – stavební část 

 DSO 04.2 VDJ Černé Voděrady – strojně-technologická část 

 DSO 04.3 Odpad z VDJ 160 PE-HD 17 

 DSO 04.4 Zpevněné plochy a příjezdová komunikace 

 DSO 04.5 Přípojka NN k VDJ   163 

 DSO 04.6 Systém řízení technologického procesu 

SO 05 Rozváděcí řad 2 90 PE-HD 260 

SO 06 Rozváděcí řad 3 90 PE-HD 395 

 

1.2 UŽIVATEL (PROVOZOVATEL) STAVBY 
Uživatelem stavby bude současný provozovatel veřejného vodovodu, kterým je obec Černé Voděrady  

Předpokládá se, že provoz objektů, včetně jejich údržby, sledování, provádění oprav atd. budou provádět 
proškolení pracovníci provozovatele.  

1.3 DOTČENÉ CIZÍ ZÁJMY 

1.3.1 Inženýrské sítě 

Realizace stavby bude prováděna v ochranných pásmech inženýrských sítí technické infrastruktury. 
Výpis správců inženýrských sítí v řešeném katastru, včetně informací, s jakými sítěmi dochází ke střetu je 
uveden v tabulce níže. 

 

Tab.  2 Dotčení správci inženýrských sítí navrženou stavbou 

SPRÁVCE PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ  DOTČENÉ OP 
ZAŘÍZENÍ 

DIGITÁLNÍ 
ZÁKRES 

I.T.V. 
kanalizace – jednotná, splašková 
vodovod – pitná 

ANO ANO 

ELTODO Veřejné osvětlení ANO NE 
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ČEZ Distribuce, a.s. 
podzemní vedení NN, 
nadzemní vedení NN, 
nadzemní vedení VN a VN 

ANO ANO 

Česká telekomunikační 
infrastruktura, a.s. (CETIN) 

podzemní a nadzemní 
telekomunikační a sdělovací kabely 

ANO ANO 

 

Při zemních pracích je třeba respektovat stávající podzemní a nadzemní vedení a jejich ochranná pásma. 
U podzemních vedení vytyčí přesnou polohu jejich majitel (správce) před zahájením prací. Při křížení 
podzemních vedení je třeba se řídit pokyny jejich správců. Jednotlivé správce je třeba uvědomit o začátku 
stavebních prací s dostatečným předstihem. Veškeré podmínky a kontakty na jednotlivé správce jsou 
uvedeny v jimi poskytnutých vyjádřeních, které jsou přiloženy v části E. Dokladová část. 

Zákresy podzemních sítí ve výkresové části dokumentace jsou pouze orientační a neslouží jako 
vytyčovací výkres stavby.  

Upozornění: Všechny stávající sítě budou před zahájením stavby a pokládky potrubí řádně vytýčeny 
jednotlivými správci. Rovněž budou respektovány i nadzemní části vedení (sloupy apod.)! Bez 
vytyčení všech podzemních sítí není dovoleno zahajovat zemní práce. Veškeré zemní práce v 
blízkosti podzemních zařízení budou prováděny v souladu s podmínkami stanovenými jejich 
správci. 

Případné kolize se stávajícími vedeními budou neprodleně řešeny s jejich správci nebo vlastníky! 

1.3.2 Pozemní komunikace 

Navrženou stavbou nebudou dotčeny pozemní komunikace ve správě KSÚS nebo ŘSD. 

1.3.3 Železniční tratě 

V rámci stavby nedojde ke křížení žádné lokální železniční tratě ani významného železničního koridoru a 
ani zásahu do jejich ochranných pásem.  

1.3.4 Vodní toky 

Trasou vodovodu budou křížení dva vodní toky, Zvánovický potok (IDVT 1024477, ř.km 2,718) a 
bezejmenný přítok Zvánovického potoka (IDVT 10241741, ř.k. 0,100). Vodní toky budou křížení protlakem. 
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2 POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ, FUNKČNÍHO A 
TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  

2.1 SO 01 PŘIVÁDĚCÍ ŘAD 
Vodovod pro obec Černé Voděrady je napojen na stávající vodovodní síť obce Zvánovice. Přiváděcí řad 
vedoucí do vodojemu je navržen jako PE100 RC SDR11, D110 v délce 2413 m. Řad bude uložen do 
otevřeného výkopu, pouze v místech křížení vodních toků bude vodovod realizován bezvýkopově. Křížení 
vodních toků je detailněji zpracováno na výkresu D.1.01-2.2.09. 

Ve výškových lomech jsou osazeny podzemní hydranty jako vzdušníky i kalníky. Sklon potrubí je vždy je 
vyspádován k těmto objektům. Podrobná skladba je rozepsána v kladečském schématu na výkresu č. 
D.1.01-4.1. 

Pro zamezení nežádoucích průtoků podzemní vody ve štěrkopískovém obsypu potrubí, budou provedeny 
těsnící jílové přepážky. Každá přepážka bude provedena od dna po konstrukci povrchové vrstvy se 
zavázáním do strany výkopu a dna o 0,2 m. Mocnost přepážky bude 0,5 m (délky řadu). Pro jílové těsnění 
bude použit materiál s nasycenou hydraulickou vodivostí min. 1 x 10-8 m/s. pro zhutnění je nutné použít 
jílovitou zeminu s pevnou matricí (např. jílovitý písek, jíl písčitý, jíl štěrkovitý apod. Jílové přepážky budou 
provedeny v lokalitě Dolina. Jejich realizace začne v LB 44 a budou zhotoveny v rozestupu po 50 m. 

Dále budou v lokalitě Dolina osazovány příčné odvodňovací žlaby. Jedná se především o svažitý úsek 
cesty od VDJ až na konec zastavěné části. 

Obnova povrchů bude prováděna dle výkresu D.1.01-2.2.04. V úsecích, kde trasa vodovodu vede přes 
komunikaci zpevněnou betonovým krytem, je nutné povrchy obnovit v celé šíři komunikace dle 
předepsané skladby. 

V případě výskytu porušení stability svahu při provádění zemních prací v lokalitě Dolina, bude nutné dle 
geotechnického posudku provedení odřezání svahu a zajištění gabiony výše a šíře 1 m. Dle 
geotechnického posudku se jedná o úsek délky 10 – 15 m. Přesné technické řešení navrhne geotechnik, 
který posoudí danou situaci na stavbě. 

2.2 SO 02 ROZVÁDĚCÍ ŘAD 1 
Napojení stávající vodovodní sítě s vodojemem je zajištěno navrženým propojovacím potrubím. Potrubí 
je navrženo z PE100 RC SDR11, D110 v délce 152 m. Trasa vede ve stávající polní zpevněné cestě. Ve 
výškových lomech jsou osazeny podzemní hydranty jako vzdušníky i kalníky. Sklon potrubí je vždy je 
vyspádován k těmto objektům. Podrobná skladba je rozepsána v kladečském schématu na výkresu č. 
D.1.01-4.1. 

2.3 SO 03 AŠ ZVÁNOVICE 
V místech napojení navrhovaného řadu na stávající vodovodní síť je navržena armaturní šachta, ve které 
bude osazen vodoměr pro odečty předané vody do obce Černé Voděrady. 

Armaturní šachta je navržena jako prefabrikovaná s vodotěsným uzavíratelným poklopem o velikosti 
600x600 mm se stěnami 200 mm. Otvor bude sloužit pro přístup obsluhy, stěna je proto osazena 
šachtovými stupadly s PE povlakem, které budou od sebe vzdáleny vždy 300 mm. Součásti dodávky je 
systémové uzavření případných montážních otvorů šachty. Přístupový komín bude opatřen 
uzamykatelným, vodotěsným, poklopem třídy zatížení D400. Tloušťka stěn 150 mm a síla dna 200 mm a 
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výška stropního dílce 200 mm. Jedná se o prefabrikovanou krabicovou železobetonovou konstrukci (dno 
a stěny v jednom kuse). Prefabrikovaná stropní deska a vstupní komín budou provedeny nezávisle na 
svislých nosných konstrukcích.  

Pro těsnění spáry mezi spodním dílem šachty a stropní deskou, stropní deskou a komínkem bude do 
spáry vloženo systémové těsnění po celém obvodu. 

Vlastní armaturní šachta bude provedena z betonu C 40/50 pro prostředí definované dle ČSN EN 199211 
jako XC4/XF3/XA2. Podrobný návrh vyztužení armaturní šachty bude součástí výrobní dokumentace 
armaturní šachty. Šachta musí být vodotěsná ve smyslu ČSN 75 0905. 

Stavební jáma bude mít obdélníkový půdorys a bude zajištěna odpovídajícím pažením. Odvodnění 
stavební jámy pak bude přes osazené drenážní potrubí průměru 100 mm zaústěné do čerpací studny 
průměru 800 mm. 

Šachta bude opatřena izolací 2x asfaltový pás z modifikovaného asfaltu s vložkou ze skelné tkaniny 
včetně podkladního penetračního nátěru. Na závěr bude izolace chráněna před zásypem jámy nopovou 
fólii. 

Pod ŽB dnem armaturní šachty bude provedena ochranná betonová mazanina tl. 40 mm, separační PE 
fólie, izolace 2x asfaltové pásy z modifikovaného asfaltu s vložkou ze skelné tkaniny včetně podkladního 
penetračního nátěru. Dále bude proveden podkladní beton C12/15 tl. 150 mm se sítí „KARI“. Pod tímto 
podkladním betonem bude hutněný štěrk fr. 8/16 tl. 120 mm. 

Prostupy pro litinové potrubí budou řešeny jako vodotěsné s osazením gumového dilatačního těsnění 
příslušného typu a počtu segmentů do systémových ocelových chrániček (průchodek), které budou 
osazeny do stěn šachty při její výrobě. Součástí systémové chráničky bude na vnější straně stěny pevná 
a volná příruba pro spolehlivé sevření povlakové izolace z asfaltových pásů. 

Příklad technického řešení prostupu: 

 

Zásyp stavební jámy pak bude prováděn po provedení zkoušky vodotěsnosti dle ČSN 73 6505 (75 0905) 
po vrstvách vhodnou vytěženou zeminou hutněnou na 90% P.S. 

Dno a odvodnění 

Na dně šachty bude provedena spádová betonová mazanina tl. 100-150 mm s vynechaným prostorem 
500x500 mm pro vytvoření čerpací jímky. Spádový beton bude navazovat na jímku hl. 50 mm, která bude 
vynechána v prefabrikované konstrukci šachty. Celková hloubka čerpací jímky bude min. 300 mm.  
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Terénní úpravy 

Armaturní šachty nebudou oploceny. Mimo komunikace bude poklop přečnívat min. 500 mm nad 
upraveným okolním terénem. Kolem vstupního komínku bude umístěna ochranná studniční skruž 
průměru 2 m a výšky 500 mm. Skruž bude zapuštěná cca 200 mm do země. Prostor mezi skruží a 
komínkem bude dosypán štěrkem na úroveň vrchu skruže. 

Značení šachty v terénu pomocí orientačního sloupku na betonovém základu a orientační tabulky dle 
ČSN 75 5025. 

Dno a odvodnění 

Na dně šachty bude provedena spádová betonová mazanina tl. 100-150 mm s vynechaným prostorem 
500x500 mm pro vytvoření jímky. Spádový beton bude navazovat na jímku hl. 50 mm, která bude 
vynechána v prefabrikované konstrukci šachty. Celková hloubka jímky bude min. 300 mm.  

Značení šachty v terénu pomocí orientačního sloupku na betonovém základu a orientační tabulky dle 
ČSN 75 5025. 

2.4 SO 05 ROZVÁDĚCÍ ŘAD 2 
Součástí stavby je také výstavba rozváděcího řadu v obci Zvánovice. Potrubí je navrženo jako PE100 RC 
SDR 11, D90 o délce 260 m. Trasa je vedena v souběhu s přiváděcím řadem v obci Zvánovice. Jedná se o 
doplnění vodovodního řadu v obci. Řad je veden v jednotném sklonu. Na konci řadu je osazen podzemní 
hydrant pro propláchnutí a odkalení řadu. 

2.5 SO 06 ROZVÁDĚCÍ ŘAD 3 
Součástí stavby je také výstavba rozváděcího řadu v obci Černé Voděrady k osadě Dolina. Potrubí je 
navrženo jako PEHD 100 RC SDR 11, D90 o délce 383 m. Řad vede v souběhu s přiváděcím řadem 
z vodojemu do lokality Dolina. Na okraji zastavěné části je řad ukončen podzemním hydrantem Řad je 
veden v jednotném sklonu. Na konci řadu je osazen podzemní hydrant pro propláchnutí a odkalení řadu. 
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PŘIPOJENÍ VODOVODU ČERNÉ VODĚRADY NA SV REGION JIH 
D.1.01 SO 01-3, SO 05-6 VODOVODNÍ ŘADY A OBJEKTY  D.1.01.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

AB zpráva-A 
DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH 

TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ (DoPS) 

3 MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ 
Hlavní položky materiálu, které má být dodané, jsou uvedeny v příloze – kladečské schéma vodovodu, 
výkazu materiálu, případně v dalších přílohách dokumentace. Dodavatel do dodávky a její ceny také 
zahrne všechny vedlejší pomocné položky potřebné pro účinné zhotovení díla jako celku, bez ohledu na 
to, zda jsou tyto položky specifikované, nebo ne. 

V rámci stavby jsou navrženy následující materiály: 

• Potrubí z PE-HD 100 RC SDR11 – De110, 90 
• Tvarovky z PE100, PN 10/16 
• Tvarovky PN 16 z tvárné litiny dle ČSN EN 545 a ISO 2531. 
• Armatury PN 16 z tvárné litiny dle ČSN EN 545 a ISO 2531. 
• Betonové konstrukce – monolitické a prefabrikované  

Použité materiály budou odolné proti korozi. Veškeré výrobky, které budou v přímém kontaktu s pitnou 
vodou budou mít atest pro styk s pitnou vodou.  

Před objednávkou nebo nákupem Zhotovitel stavby předloží Správci stavby a Stavebníkovi 
(investorovi) k odsouhlasení objednávky na potrubí, významné stroje, zařízení a armatury. Investor 
si dále vyhrazuje právo doplnit další stroje, zařízení a armatury jejichž objednávky mu budou 
předloženy. Dodavatel přiloží Správci stavby kopie technických specifikací získaných z technické 
literatury výrobce pro všechna nabídnutá zařízení a materiály. 

3.1 SPOJOVÁNÍ POTRUBÍ 
Spojování potrubí bude prováděno podle pokynů výrobce daného potrubí. Pro montáž potrubí budou 
používané pouze nástroje a spojovací prvky podle typu spoje a podle technologických předpisů montáže 
příslušných trubních materiálů. Povrch spojů a jejich součásti musí být udržovány čisté a bez cizorodých 
látek až do provedení příslušného spoje. 

Potrubí PE bude spojováno svařováním elektrospojkami. Používání elektrotvarovek v souladu s návody 
uvedených v normách CSN EN 1555 a CSN EN 12201 a TPG 921 01. Použitá řídicí jednotka musí být 
určena pro svařování použitých dílu (rozměry, tlaková rada, materiál, napětí). Teplota v montážním 
prostoru musí být v rozmezí, ve kterém je možno podle výrobce řídicí jednotky tuto metodu použít. 

3.2 OZNAČOVÁNÍ POTRUBÍ 
Signalizační ochranná fólie 

Signalizační ochranná fólie s identifikačním vodičem v modré barvě se klade na obsyp, tj. 30 cm nad vrch 
potrubí s potiskem VODA, VODOVOD (provedení šířky min. 30 cm). 

Identifikační vodič 

Identifikační vodič se osazuje společně s folií na všech materiálech řadu – litina, ocel, plast. Kabel CYY 6 
mm2 s vývody do šachet event. poklopů. Vodič je třeba vodivě připevnit i k přírubám uzavíracích armatur. 
Dále bude provedena zkouška funkčnosti identifikačního vodiče za účasti odpovědného zástupce 
provozovatele. Ke zkoušce bude proveden samostatný zápis – protokol, který se dokládá k řízení o 
uvedení stavby do užívání. 
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Orientační tabulky 

Poloha všech šoupátek, hydrantů a přechodů přes komunikace bude označena umístěním orientačních 
tabulek na orientační sloupky, stěny či oplocení nejbližších nemovitostí, a to vždy po dohodě s vlastníkem 
dotčené nemovitosti. 

3.3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ 
Technologická zařízení, armatury budou od výrobců expedovány s kvalitní konečnou povrchovou úpravou 
od výrobce a chráněna obalovou technikou. 

Na potrubí a doplňkových konstrukcích z nerez oceli bude provedena úprava svarů broušením a 
mořením.  

Nerezová potrubí a potrubí z plastu budou bez nátěru. 

Konstrukce vyrobené z oceli třídy 11 (kotvení potrubí apod.) budou opatřené žárovým pozinkováním s 
tloušťkou vrstvy min. 60 μm. 

Povrchová ochrana zařízení z běžné oceli bude provedena nátěry. Nátěry budou provedeny epoxidovými 
dvousložkovými nátěry v souladu s ČSN EN ISO 129441, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 následovně: kartáčování, 
oprášení, odmaštění, 1× základní nátěr, 2× vrchní nátěr. 

3.4 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

3.4.1 Vodovodní potrubí a tvarovky 

POTRUBÍ DVOUVRSTVÉ Z PE 100 RC 

Vnější průměr:    De 90 a 110 mm 

Tlaková řada     PN 16 (SDR 11) 

Základní materiál  vysokohustotní polyetylen PE 100 RC se zvýšenou odolností vůči 
šíření trhliny 

Minimální požadovaná pevnost: MRS - 10 MPa 

Bezpečnostní koeficient   c 1,25 pro PN 16,  c 2 pro PN 10 

Specifikace spoje    svar pomocí elektrotvarovky, nebo svařením na tupo 

Odolnost vůči hrubšímu obsypu původní zemina může být použita bez omezení velikosti zrn (doporučená 
velikost je do 63 mm), ostré kameny však nesmí být v kontaktu s potrubím  

Barevné provedení   modrá barva pro vodu 

Potrubí pro pitnou vodu odpovídající EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 pro pokládku bez pískového 
lože z PE 100 RC s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin. (FNCT splňuje požadavek na min 8760 
h při 80 ° C). Potrubí je opatřeno integrovanou indikační vrstvou modré barvy pro pitnou vodu. Tato vrstva 
tvoří 10% síly stěny a je pevnou součástí potrubí, která se při svařování se neodstraňuje. Potrubí pro 
tlakovou kanalizaci je opatřeno pouze hnědým pruhem. 
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PŘIPOJENÍ VODOVODU ČERNÉ VODĚRADY NA SV REGION JIH 
D.1.01 SO 01-3, SO 05-6 VODOVODNÍ ŘADY A OBJEKTY  D.1.01.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

AB zpráva-A 
DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH 

TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ (DoPS) 

K dodávkám potrubí budou být doloženy inspekční certifikáty ke každé várce potrubí a certifikát 
prokazující, že potrubí odpovídá PAS 1075, a jsou na něm prováděny průběžné kontroly kvality 
vyrobeného potrubí – Certifikát DIN CERTCO  

TVAROVKY PLASTOVÉ Z PE 

• Oblouky PE 100 RC dlouhé provedení pro spojování elektrospojkami. Materiálu PE 100 RC černé 
barvy vyrobené ohýbáním. Jsou v souladu s ČSN EN 1555 a 12201 a jsou určeny pro změnu směru 
trasy. 

• Lemový nákružek PE 100 RC dlouhé provedení pro spojování elektrospojkami a pro otočné příruby 
ISO/DIN, vstřikovaný dle předepsaného De (d) a SDR + otočná příruba PP/OCEL pro lemový 
nákružek, vrtání dle ISO/DIN.  

• Elektrotvarovky z materiálu PE 100 černé barvy vyrobené vstřikováním jsou v souladu s ČSN EN 
1555 a 12201. Elektrotvarovky mají krytý odporový drát a limitované indikátory pro bezpečné 
provedení svaru. Jsou vybaveny čárovým kódem pro načítání dat do automatické svářečky.  

• Svařování bude provedeno svářečským personálem s platným osvědčením odborné způsobilosti 
dle ČSN EN nebo TPG, TNV. Pravidla svařování neuvedená v národních normách budou v souladu 
s DVS 2207 

• Používání elektrotvarovek v souladu s návody uvedených v normách CSN EN 1555 a CSN EN 
12201 a TPG 921 01. Použitá řídicí jednotka musí být určena pro svařování použitých dílu (rozměry, 
tlaková rada, materiál, napětí). Teplota v montážním prostoru musí být v rozmezí, ve kterém je 
možno podle výrobce řídicí jednotky tuto metodu použít. 

 

TVAROVKY Z TVÁRNÉ LITINY 

Technické provedení:   Tvarovky PN 16 z tvárné litiny dle ČSN EN 545 a ISO 2531,  

např. Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou (T-kus), Přírubový kříž (TT-
kus), Přírubové koleno 90º (Q-kus), Přírubová tvarovka s hladkým koncem 
(F-kus), Přírubová trouba (FF-kus), Přírubová trouba s kotvící přírubou (FF-
kus), Přírubová redukce (FFR-kus), Přírubová kolena 45º, 30º, 22º a 11º 
(FFK-kus 45º, 30º, 22º a 11º). Hrdlo tvarovka s přírubou (EU-kus), atd. 

Materiálové provedení:  tvárné litina GGG-40 (EN-GJS-400-15) dle DIN 1693, nebo GGG-50 (EN-
GJS-500-7) dle DIN 1693-61.  

Povrchová úprava:  těžká protikorozní ochrana – epoxidová ochranná vrstva dle DIN 30677-2, 
min. tl. vrstvy 250 µm vně i uvnitř tvarovky. Výrobcem bude doložen 
schválený a dozorovaný postup těžké protikorozní ochrany dle GSK. 

Navržené dimenze:  DN80, DN50, DN150  

Příruby:  splňující normu ČSN EN 1092-2 Příruby a přírubové spoje  

Tlaková třída:  PN 16  

Hygienické požadavky:  použití pro styk s pitnou vodou 
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3.4.2 Armatury a příslušenství  

ŠOUPĚ PRO PITNOU VODU  

Technické provedení: šoupata měkce těsnící s nezúženým průchodem, vřeteno nestoupavé s 
válcovaným závitem, horní část vřetena se čtvercovým profilem, nákružek 
a vřeteno musí být z jednoho kusu.  

Materiálové provedení:  tělo a vrchní díl z tvárné litiny GGG-40 (EN-GJS-400-15) dle DIN 1693, 
vřeteno z nerezové oceli 1.4162 s válcovaným závitem, těsnění vřetene O-
kroužky. Vrchní díl a tělo šoupěte utěsněno EPDM těsněním, víko 
připevněno pomocí šroubů z nerezové oceli, měkce těsnící klín proveden 
se srdcem z tvárné litiny a celovulkanizavanou EPDM pryží.  

Povrchová úprava:  těžká protikorozní ochrana – epoxidová ochranná vrstva dle DIN 30677-2, 
min. tl. vrstvy 250 µm. Výrobcem bude doložen schválený a dozorovaný 
postup těžké protikorozní ochrany dle GSK. 

Navržené dimenze:  DN80 a DN100 

Tlaková třída:  PN 16 

Příruby:  splňující normu ČSN EN 1092-2 Příruby a přírubové spoje  

Stavební délka:  F4 (krátká) dle ČSN EN 558 

Způsob ovládání:  zemní souprava, ruční kolo, elektropohon, 

Hygienické požadavky:  použití pro styk s pitnou vodou 

 

HYDRANT PLNOPRŮTOKOVÝ 

Technické provedení: Odvodnění automatické s nulovým zbytkem vody v tělese hydrantu. 
Uzavírací systém na principu posuvné uzavírací desky s pevnými dorazy. 
Ovládání externí ovládací soupravou mimo tok média. Plná průtočnost 
min. 70 mm, průtočné množství min. 160 m3 /hod při tlaku 0,1 MPa. Využití 
pro kontrolu potrubí – pro zavedení sondy, kamery, mikrofonu, vhodný pro 
čištění potrubí. 

Materiálové provedení:  tělo z tvárné litiny GGG-40 (EN-GJS-400-15) dle DIN 1693, vřeteno a 
deskový uzávěr z nerezové oceli 1.4021. Těsnění z EPDM pryže 

Vnější povrchová úprava:  těžká protikorozní ochrana – epoxidová ochranná vrstva dle DIN 30677-2, 
min. tl. vrstvy 250 µm. Výrobcem bude doložen schválený a dozorovaný 
postup těžké protikorozní ochrany dle GSK. 

Navržené dimenze:   DN 80 

Tlaková třída:  PN 16  

Příruby:  splňující normu ČSN EN 1092-2 Příruby a přírubové spoje,  

Krytí potrubí:  1,0 m / 1,5 m 
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DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH 

TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ (DoPS) 

Hygienické požadavky:  použití pro styk s pitnou vodou 

 

ZEMNÍ SOUPRAVY PRO ŠOUPÁTKA NA ŘADECH 

Technické provedení: ovládací tyč s protikorozní povrchovou úpravou, pevně spojená se 
šoupátkem, teleskopické provedení, ovládací čtyřhran pro umístění 
v pokopu. Přechodka umožňující spojení s plovoucím poklopem, nebo 
fixované spojení s podkladovou deskou. 

Materiálové provedení:  Chránička z PE, ovládací čtyřhran z tvárné litiny / z nerezové oceli roz. 
27/32/48 mm, vnitřní teleskop ze zinkované oceli / z nerezové oceli. 

Krytí potrubí (délka):  1,3, - 1,8 m   

 

ULIČNÍ POKLOP, VČETNĚ PODKLADOVÉ DESKY (šoupátkový / hydrantový) 
 
Technické provedení: poklop bude proveden v tuhém provedení dle ČSN EN 124 v pevnostní 

třídě D400 z materiálu tvárné, nebo šedé litiny. V případě šoupátkového 
poklopu nápis na víku „V“, nebo „VODA“, pro hydrantový poklop nápis 
„HYDRANT“. Možnost doplnění LOGA stavebníka. Poklop bude opařen o 
podkladovou desku. Těsnění mezi tělem a víčkem poklopu. 

Materiálové provedení:  Poklop z tvárné s epoxidovou povrchovou ochranou, nebo šedé 
bitumenové litiny. Podkladová deska z betonu, nebo recyklovaného plastu  

 

MULTITOLERANČNÍ SPOJKA  

Technické provedení: multitoleranční spojka umožňující vytěsnění různých vnějších průměrů 
potrubí a různých materiálů (jedna spojka pro litinové, ocelové, PE i PVC 
potrubí) s tolerancí až 22 mm s možností vyosení trub o +-4° v jednom spoji 
s jištěním proti posunu.   

Materiálové provedení:  tělo z tvárné litiny GGG-40 (EN-GJS-400-15) dle DIN 1693.. Jištění tahových 
sil jistícími segmenty, pryžové těsnění integrované ve flexibilním 
segmentovém nosiči. Šrouby a matice z nerezové oceli min A2 
s povrchovou úpravou proti zadírání. 

 Povrchová úprava:  těžká protikorozní ochrana – epoxidová ochranná vrstva dle DIN 30677-2, 
min. tl. vrstvy 250 µm. Výrobcem bude doložen schválený a dozorovaný 
postup těžké protikorozní ochrany dle GSK. 

Tlaková třída:  PN 16 

Příruby:  splňující normu ČSN EN 1092-2 Příruby a přírubové spoje  

Typ spojky a dimenze:  DN100 - Hrdlo – příruba, přímé provedení, neredukované  
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DN80 - Hrdlo – hrdlo, přímé provedení, neredukované 

Hygienické požadavky:  použití pro styk s pitnou vodou 
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4 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH 
A MONTÁŽNÍCH PRACÍ 

Výstavbu vodovodu je potřeba provádět dostatečně rychle, aby se minimalizovali opatření omezující 
vlastníky dotčených a okolních pozemků, zvláště pak v zastavěném území obce. 

Výstavba bude prováděna po úsecích daných polohou vodovodních řadů. V první fázi bude proveden 
výkop rýhy až do úrovně uložení potrubí. Během výstavby bude dodržována skladba výkopů a zásypů dle 
přiložených vzorových řezů, a prováděcích podmínek výrobců dodaných materiálů a podmínek 
dotčených organizací. 

Podmínkou uvedení stavby do provozu:  

• kvalitní provedení všech prací v souladu se schválenou projektovou dokumentací, včetně 
splnění všech podmínek uvedených ve stavebním povolení  

• úspěšné provedení předepsaných zkoušek  
• plochy po provedených zemních pracích budou řádně rekultivovány, uvedeny do původního 

stavu (dle zdokumentovaného původního stavu)  
• předání a převzetí stavby investorem včetně předání příslušných dokladů prokazujících 

kvalitu použitých materiálů, provedených zkoušek (zápisy, revizní zprávy, protokol o převzetí, 
kolaudace apod.)  

• případně odstranění zjištěných vad bránících provozu  
• budou předány plány skutečného provedení stavby se zákresy případných změn 

odsouhlasených projektantem a stavebním úřadem  

Předpokládá se doba komplexního vyzkoušení v případě vodovodních řadů v trvání 72 hodin. 

4.1 PŘÍJEZDY NA STAVENIŠTĚ, MANIPULAČNÍ PRUH 
Při provádění stavebních prací na vodovodech je nutno dbát následujících bodů: 

• Pro příjezd a provádění stavby vodovodu budou využívány pouze s majiteli dohodnuté 
pozemky nebo části pozemků. 

• V případě potřeby (dle potřeb a technického vybavení vybraného dodavatele stavby), 
projedná vybraný dodavatel stavby s majiteli/nájemci pozemků příjezdy na staveniště, využití 
manipulačního pruhu a ploch pro skladování materiálu, včetně doby využití těchto ploch, 
které jsou nad rámec projednání tohoto projektu. 

• Před zahájením stavby musí být provedena fotodokumentace všech pozemků využívaných 
pro příjezd na staveniště i vlastní ploch pro provádění stavebních prací na i vodovodu. Dále 
bude provedena fotodokumentace všech staveb v těsné blízkosti vodovodu (oplocení, sloupy, 
opěrné zídky, stavby, atd.) včetně zdokumentování případného stávajícího poškození 
(praskliny, směrové vychýlení atd.). 

• V průběhu stavby musí být minimalizováno omezení vlastnických práv vlastníka pozemku a 
zamezeno případnému způsobení zbytečných škod. 

• Pozemky využité pro příjezd, manipulační pruh i vlastní opravu budou po skončení stavebních 
prací uvedeny do původního stavu. 

• Případné škody na kulturách budou vlastníkovi nebo nájemci, resp. uživateli pozemku 
uhrazeny v prokazatelné výši vzniklé škody. 
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4.2 POSTUP PRACÍ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY 
Postup provádění stavby bude ovlivněn řadou faktorů. Při provádění stavby je nutno respektovat 
podmínky stavebního povolení s vyjádřením účastníků řízení i vlastníků dotčených pozemků. 

Orientační časový sled prací je následující: 

• vytýčení vrcholových bodů; 
• objednání a vytýčení všech stávajících inženýrských sítí jejich správci, popř. vykopání sond; 
• zahájení zemních prací – hloubení rýhy, odstranění povrchů; 
• provedení podsypu potrubí; 
• montáž a kladení potrubí, položení vyhledávacího vodiče;  
• provedení obsypu potrubí, položení bílé výstražné fólie 300 mm nad vrchol potrubí, zásypy; 
• zkouška průchodnosti potrubí; 
• tlakové zkoušky; 
• dezinfekce potrubí, proplachy; 
• zpětné zásypy, hutnění; 
• napouštění vodovodu, uvedení do provozu; 
• obnova povrhu, osazení orientačních sloupků, tabulek atd. 

Při montáži armatur a potrubí je nutno dodržovat pracovní postupy předepsané jejich výrobci. Opravy 
povrchů asfaltových komunikací budou provedeny až po provedení tlakových zkoušek. 

4.3 GEOLOGICKÉ POMĚRY 
V rámci předprojektové přípravy byl zpracován Inženýrsko-geologický průzkum společností INGES s.r.o. 
v září roku 2021. Dále byl proveden geotechnický posudek v rizikové lokalitě Dolina, který je přílohou PD 
v příloze B.02. 

4.4 TRASA A NIVELETA POTRUBÍ 
Při realizaci by měl být dodržen min. sklon potrubí dle ČSN 75 5401 – Navrhování vodovodního potrubí 
(0,3 %); dále pak na nutnosti křížení se stávajícími podzemními vedeními dle ČSN 73 6005 - Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení a k požadavkům dotčených organizací a správců vedení. Požadavky 
na vybavení. 

Krytí potrubí navrhujeme: 

• v silnicích a zpevněných plochách min. 1,5m 
• zeleném pásu a v poli min. 1,2m 

4.5 ZEMNÍ PRÁCE A ULOŽENÍ POTRUBÍ 

4.5.1 Trasa, pokládka potrubí 

Před zahájením pokládky a montáže je nutné provést prohlídku materiálu a přesvědčit se, zda nejsou 
trouby nebo tvarovky poškozené a že jsou uvnitř čisté. 

Potrubí vodovodu bude ukládáno do výkopových rýh, které budou v plném rozsahu paženy.  

Po pokládce vlastního potrubí a instalaci vyhledávacího vodiče bude proveden hutněný obsyp potrubí, 
hutněný po vrstvách. Na obsyp bude položena výstražná bílá fólie. Vzorové řezy rýhou jsou doloženy ve 
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výkresové části. Stavbou dotčené povrchy budou upraveny do původního stavu, oprava povrchů 
komunikací pak bude provedena dle vzorových řezů rýhou.  

Upozorňujeme na nutnost zajištění plotů, sloupů, stožárů, vzrostlé zeleně, popř. jiných drobných staveb 
v těsné blízkosti navržené stavby, aby během provádění stavebních prací nedošlo k jejich poškození nebo 
k ohrožení pracovníků jejich pádem. Rýhy v blízkosti plotů, stožárů a zeleně smí být otevírány pouze za 
suchého počasí, potrubí zde bude okamžitě položeno s okamžitým zásypem a zhutněním. Rýhy v 
blízkostech těchto drobných staveb nesmí být prováděny v rozmoklých půdách.  

4.5.2 Zajištění stavební rýhy / jámy 

Zajištění stavebních jam a rýh včetně technologie provádění a zajištění odvodnění pro stavbu nabídne 
zhotovitel. Způsob snížení hladiny podzemní vody je věcí zhotovitele stavby, tak aby nedošlo k 
negativnímu ovlivnění okolního území. 

Provádění výkopových prací musí být v souladu s podmínkami vlastníků jednotlivých pozemků, s 
požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, pílohy 3, kapitol II až VIII a s požadavky ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a ČSN 
73 3050, dále s TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách 
pozemních komunikací. 

V souladu s ČSN EN 805, ČSN EN 1610 a s NV č. 591/2006 Sb. budou veškeré výkopy hlubší než 1,3 m 
paženy tak, aby nedošlo k narušení okolního krytu vozovky, resp. přilehlých budov nebo k ohrožení 
pracovníků ve výkopech. 

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu. 

Zajištění stavebních jam včetně technologie provádění a jejich odvodnění bude řešeno dle 
technologických předpisů, dle platných zákonů, vyhlášek a norem. 

Výkopy budou náležitě označeny a ochráněny zábradlím a osvětlením tak, aby nemohlo dojít k pádu osob 
do výkopů – viz §11 a §19 vyhlášky ČÚBP. 

4.5.3 Šířka výkopu 

Šířkou výkopu se rozumí vzdálenost stěn výkopu nebo pažení měřená ve výšce vrcholu potrubí dle ČSN 
EN 1610 a ČSN 73 3055- viz následujíc tabulky:  

Tab.  3 Nejmenší šířka rýhy v závislosti na hloubce rýhy – ČSN EN 1610 

HLOUBKA RÝHY [m] NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY [m] 

≤ 1,00 Nevyžaduje se 

> 1,00 ≤ 1,75 0,80 

> 1,75 ≤ 4,00 0,90 

> 4,00 1,00 
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Tab.  4 Nejmenší šířka rýhy v závislosti na jmenovité světlosti DN – ČSN EN 73 3055 

 Nejmenší šířka rýhy (OD + X)  (m) 
DN zapažená rýha nezapažená rýha 

 b > 75° 60° < b < 75° b <= 60° 
 X (m) X (m) X (m) 

<400 OD + 0,70 OD + 0,60 OD + 0,50 
400–1000 OD + 0,80 OD + 0,60 OD + 0,50 

>1000 OD + 0,90 OD + 0,70 OD + 0,60 

 

Kde údaj X/2 odpovídá nejmenšímu pracovnímu prostoru mezi troubou a stěnou rýhy popř. pažením. 
OD je vnější průměr trouby v metrech.  

Při souběhu kanalizační stoky a vodovodního řadu je třeba dodržet minimální vzdálenost od vnějšího 
pláště potrubí obou sítí, která činí 0,6 m.  

Výkopy budou prováděny ve smyslu ČSN 73 3050. Stavební rýha bude prováděna plynule bez ostrých 
výškových a směrových lomů. Dno a stěny výkopu budou po provedení výkopu zajištěny tak, aby zemina 
nemohla být narušena povětrnostními vlivy a aby byla zabezpečena stabilita stěn. 

4.5.4 Lože potrubí 

Trouby budou uloženy do výkopu na zhutnělé lože (podsyp) o minimální tloušťce 100 mm. Výška lože je 
patrná z výkresu Vzorový příčný řez uložení potrubí.  

Lože bude provedeno z hutněného písku 0/4 mm s jamkami pro hrdla trub min. hodnota relativní hutnosti 
i = 0,85. Pro stabilizaci potrubí v optimální poloze bude kolem trouby proveden pískoví klín. Dno výkopu 
bude vytvořeno podle spádu potrubí. Trouby se nesmí klást na zmrzlou zeminu, ať už rostlou nebo 
nasypanou. Úhel uložení musí být respektován. Trouby musí na podkladu ležet v celé délce, je nutno 
zabránit vzniku bodových styků (výčnělky horniny apod.). Vyrovnání dna výkopu ve skalním podloží 
vhodným materiálem se nezapočítává do tloušťky lože. 

Pro obsyp potrubí je možno použít písek, resp. zeminu bez ostrohranných částic o zrnitosti max. 20 mm. 
Pro obysp nelze použít materiály, které působí místní zvýšení tlaku (kameny, skála v podloží), nebo jež 
mohou během doby měnit objem nebo konzistenci. Nelze použít zeminu obsahující kusy dřeva, kameny, 
led, promočenou soudržnou zeminu, organické či rozpustné materiály, zeminu smíchanou se sněhem 
nebo kusy zmrzlé zeminy. Nelze tolerovat vznik dutin v okolí trouby. Zemina nesmí být znečištěna 
aromatickými uhlovodíky, zbytky barev a rozpouštědel. Po ukončení zkoušky vodotěsnosti se provede 
zásyp potrubí s následujícím zhutněním zeminy po stranách trouby a dále do minimální výšky 200 mm 
nad horní okraj trouby. Hutnění bude prováděno po vrstvách, ručně nebo lehkými strojními dusadly, 
nehutní se přímo nad trubkou. Při hutnění je nutno dbát na to, aby se potrubí neposunulo.  

Před provedením horní části obsypu je nutno zajistit geodetické zaměření položeného potrubí v S-JTSK, 
včetně zachycení všech křížení s podzemními vedeními. Při paženém výkopu budou při provádění zásypu 
postupně vytahovány svislé prvky pažení.  

4.5.5 Zásyp rýhy 

K záhozu bude použit vhodný nesedavý, nenamrzavý materiál. K dosažení požadovaného hutnění se 
použijí vhodné mechanismy. Od 300 mm krytí je možné hutnit i nad troubou. Je nutno zabránit 
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nadměrnému zatěžování trubek během pokládky (zbytečné pojíždění nedostatečně zasypaného potrubí 
těžkými stavebními mechanismy apod.). 

Požadavek na míru hutnění je dán navrženou obnovou povrchu, zejména u zpěvných povrchů, zajištěním 
požadovaných parametrů zemní pláně pro daný typ konstrukce vozovky a chodníku. Tato problematika je 
podrobně řešena v kapitolách 4.1.13 Kontrola kvality zásypů a 4.1.14 Obnova povrchů. 

4.6 KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
Při zemních pracích je třeba respektovat stávající podzemní a nadzemní vedení a jejich ochranná pásma. 
U podzemních vedení vytyčí přesnou polohu jejich majitel (správce) před zahájením prací. Při křížení 
podzemních vedení je třeba se řídit pokyny jejich správců. Jednotlivé správce je třeba uvědomit o začátku 
stavebních prací s dostatečným předstihem. Veškeré podmínky a kontakty na jednotlivé správce jsou 
uvedeny v jimi poskytnutých vyjádřeních, které jsou přiloženy v části Dokladová část. 

Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět se zvýšenou 
obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené sítě musí být 
zajištěny proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod. Křížení se všemi sítěmi respektuje ustanovení 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Provádění prací musí respektovat 
podmínky jednotlivých správců sítí – viz. dokladová část. 

Zákresy podzemních sítí ve výkresové části dokumentace jsou pouze orientační a neslouží jako 
vytyčovací výkres stavby.  

Upozornění: Všechny stávající sítě budou před zahájením stavby a pokládky potrubí řádně vytýčeny 
jednotlivými správci. Rovněž budou respektovány i nadzemní části vedení (sloupy apod.)! Bez vytyčení 
všech podzemních sítí není dovoleno zahajovat zemní práce. Veškeré zemní práce v blízkosti podzemních 
zařízení budou prováděny v souladu s podmínkami stanovenými jejich správci. 

Po vytýčení stávajících sítí bude provedeno vytýčení navrhované stavby a budou ověřeny hloubky 
stávajících sítí v místech napojení.  

V rámci autorského dozoru projektanta bude případně upraveno navržené řešení s ohledem na aktuální 
stav stávajících inženýrských sítí. 

Dále bude upřesněna hloubka stávající sítí v místech křížení, a případně bude upraven navržený podélný 
profil (za účasti projektanta).   

Provádění stavby bude kvalifikovanou odbornou firmou způsobilou k provádění vodohospodářských 
staveb. Na stavbě budou použity materiály a výrobky, které splňují technické požadavky stanovené 
zákonem č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších platných předpisů. 

Napojení na stávající rozvody ve správě Vodovody a kanalizace Karlovy Vary a.s. provedou pracovníci 
příslušných provozních středisek.  

Případné kolize se stávajícími vedeními budou neprodleně řešeny s jejich správci nebo vlastníky! 

4.6.1 Křížení s kabely 

Při křížení s kabely je nutno tyto ochránit před poškozením a vyřazením z funkce. Kabely budou v místě 
křížení uloženy do válcovaného profilu U 200, který bude zaklopen prknem a zajištěn drátem. Ocelový 
profil bude přesahovat strany výkopu min. o 1,0 m na obě strany. Trasy kabelů uložené mimo vozovku 
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budou pro přejíždění vozidly v průběhu stavby ochráněny proti mechanickému poškození (panely, v místě 
přejezdů ocelové desky). 

Při křížení budou respektovány a splněny podmínky správců vedení. 

4.7 ZAJIŠTĚNÍ HYDRAULICKÝCH SIL 
Vzhledem k použitému typu potrubí a jeho způsobu spojování jsou hydraulické síly přenášeny vlastním 
potrubím a jeho tuhými spoji. Opěrné bloky jsou proto provedeny v předepsaných rozměrech u patkových 
kolen, šoupat a odboček (T-Kusů).  

Vybetonování opěrných bloků z betonu ČSN EN 2061 C 16/20 dle specifikace a výkresu. Součástí položky 
podkladní bloky ve výkazu výměr je doprava a pažení. Betonové kotevní bloky jsou řešeny ve výkresové 
části, přílohách – kladečské schéma vodovodu, betonové zajišťovací bloky. 

4.8 ZKOUŠKA PRŮCHODNOSTI POTRUBÍ 
Zkouška průchodnosti bude prováděna vždy u potrubí dimenze DN300 mm a větší. 

4.9 DEZINFEKCE POTRUBÍ 
Před uvedením každého úseku vodovodního řadu do provozu je třeba nejprve provést propláchnutí a 
následně dezinfekci potrubí, Pro účel propláchnutí řadů smí být použita pouze pitná voda, 

Proplach bude proveden v souladu s ČSN EN 805, Množství vody pro proplach se rovná 1,5násobku 
objemu vody v řadu.  

Dezinfekce potrubí bude spojena s tlakovou zkouškou. Pro dezinfekci bude tedy použit statický postup v 
souladu s ČSN EN 805. Pro dezinfekci bude použit chlornan sodný (NaClO), v němž je obsah aktivního 
chloru 140 g/l. Z vody a chlornanu sodného bude připravena chlorová voda s obsahem volného chloru 
min. 10 mg,l1, která se nechá působit min, 24 hodin. 

Po provedené dezinfekci se vodovodní řady opětovně propláchnou pitnou vodou. 

Z vodovodních řadů budou odebrány vzorky vody, ze kterých bude u kolaudace doložen protokol s 
výsledky rozboru vzorku pitné vody vyhovující ustanovení §3 odst, 2 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví v platném znění. Rozsah (krácený rozbor) a výsledky rozboru musí odpovídat 
požadavkům přílohy č.5 vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb. ve znění vyhlášky MZ ČR č. 187/2005 Sb. 
Kontrola pitné vody ve výše uvedeném rozsahu bude zajištěna v akreditované či autorizované laboratoři. 

Po obdržení vyjádření o vhodnosti používání vody k pitným účelům, bude možno uvést vodovod do 
provozu. 

4.10 TLAKOVÉ ZKOUŠKY 
Tlakové zkoušky potrubí budou prováděny dle ČSN EN 805 resp. dle ČSN 75 5911. Tlaková zkouška bude 
spojena s dezinfekcí potrubí. 

Před tlakovou zkouškou musí být potrubí, kde je to možné, překryto obsypovým materiálem tak, aby se 
vyloučily změny statické stability systému. Obsyp spojů lze volit s ohledem na vizuální kontrolu. 

Pro všechna potrubí se spočítá zkušební přetlak rozvodné sítě (STP) z nejvyššího výpočtového přetlaku 
(MDPa) dle ČSN EN 805 pro nevypočítaný vodní ráz jako menší hodnota ze dvou: 
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STP = MDPa x 1,5              nebo     STP = MDPa + 500 kPa 

Zároveň v MDPa obsažená předem stanovená hodnota pro vodní ráz nesmí být menší než 20 kPa.  

Stanovení výše zkušebních přetlaků na navrženém vodovodu je uvedeno v tabulce níže: 

Tab.  5 Stanovení výše zkušebních přetlaků na jednotlivých úsecích navrženého vodovodu 

STAVEBNÍ OBJEKT (SO), POPŘ. 
OZNAČENÍ ŘADU, ÚSEKU 

MDPa STP 
POZNÁMKA 

[MPa] [MPa] 

SO 01 
1,15  

(cca 115 m v. sl.) 
1,7 

Vztaženo k nejnižšímu místu řadu, tj. křížení 
vodních toků.  

Pro ostatní místa platí poznámka uvedená 
níže * 

SO 02, SO 05, SO 06 
0,5 

(cca 50 m v. sl.) 
1,0 Vztaženo k nejnižšímu místu řadu, tj. křížení 

konce řadů.   

 

* Zkušební zařízení bude umístěno do nejnižšího místa zkušebního úseku. Nebude-li toto možné, bude 
zkušební přetlak (STP) pro tlakovou zkoušku, upraven o rozdíl nadmořských výšek mezi nejnižším místem 
a skutečným místem osazení zkušebního zařízení. 

Dle ČSN EN 805 bude provedena předběžná zkouška a hlavní tlaková zkouška. 

Předběžná zkouška 

• Účelem předběžné tlakové zkoušky je stabilizovat zkoušený úsek (dosazení zamčených 
úseků, těsnění spojů, atd.). 

• V rámci předběžné zkoušky dojde k naplnění a odvzdušnění potrubí, přetlak se pozvolna zvýší 
na hodnotu provozního přetlaku (OP), aniž by se překročil zkušební přetlak (STP). Přetlak se 
udržuje na úrovni provozního přetlaku (OP) po dobu 30 min. Pokud se objeví nepřijatelné 
změny polohy některé části potrubí a/nebo úniky vody, zruší se přetlak v potrubí a odstraní se 
závady. 

Hlavní tlaková zkouška 

• Hlavní tlaková zkouška se provede metodou poklesu přetlaku. Postup zkoušky je následující: 
rovnoměrně bude zvyšován přetlak ve zkoušeném úseku potrubí až do dosažení zkušebního 
přetlaku (STP). Zkouška poklesu přetlaku bude trvat jednu hodinu. V průběhu hlavní tlakové 
zkoušky musí pokles přetlaku Δp vykazovat klesající tendenci a nesmí po uplynutí jedné 
hodiny překročit 20 kPa= 0,02 MPa. Jestliže pokles překročí výše stanovenou hodnotu, 
zkoušený úsek se prohlédne a jeli potřeba, opraví se. Zkouška se musí opakovat, dokud 
pokles neodpovídá stanovené hodnotě.  

• Součásti potrubí dodatečně individuálně napojené po tlakové zkoušce jednotlivých úseků 
musí být podrobeny vizuální prohlídce na únik vody a změny polohy. Potrubí určené ke 
zkoušce musí být uvnitř čisté, s funkčními bloky, funkčními zamčenými úseky zasypanými 
hutněným zásypem a zabezpečenými konci. 
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Při provádění tlakových zkoušek je nutno dbát bezpečnostních opatření uvedených v ČSN 75 59 11 
(Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí). V blízkosti potrubí, které je pod tlakem se mohou 
zdržovat jen osoby pověřené pracemi souvisejícími s prováděním tlakové zkoušky. Na koncích potrubí, 
které je pod tlakem se nesmí nikdo zdržovat. Případné závady na potrubí se smí odstraňovat pouze tehdy, 
když je v místě opravy vnitřní přetlak nulový. 

O provedených zkouškách se vyhotoví úplný a podrobný záznam (protokol). Dezinfekce a následný 
proplach se provádí dle požadavku provozovatele. Ke zkoušce bude pořízen samostatný zápis – protokol 
a stanovisko akreditované laboratoře, které se dokládají k řízení o uvedení stavby do užívání. Kvalita vody 
v novém řadu před zprovozněním musí být ověřena laboratorním rozborem provedeným akreditovanou 
laboratoří, aby se nedostala kontaminovaná voda do vodojemu. 

Skladba uzavření konců potrubí však musí splňovat nároky na odolnost vůči hydraulickým silám, a jejich 
zachycení. Skladba uzavření konců potrubí pro tlakové zkoušky bude odsouhlasena projektantem. 

4.11 ZKOUŠKA FUNKČNOSTI VYHLEDÁVACÍHO VODIČE 
Identifikační vodič CYY o průřezu 6 mm2 bude vodivě položen v celé trase, vodivě připevněn k přírubám 
uzavíracích armatur a vyveden pod poklopy jednotlivých šoupátek a hydrantů. Po dokončení pokládky 
potrubí bude provedena zkouška funkčnosti signalizačního vodiče a o úspěšné zkoušce se provede zápis.  

Dodavatel musí prokázat kvalitu díla, kromě výše uvedených zkoušek rovněž vizuální kontrolou, a to i v 
průběhu stavby (potvrzování provedené kontroly technickým dozorem před záhozem do stavebního 
deníku). 

4.12 PROVIZORNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
V rámci stavby není řešeno provizorní zásobování.  

4.13 ARMATURNÍ ŠACHTY – OBECNĚ POŽADAVKY 

4.13.1 Zemní práce 

Stěny výkopu budou zajištěny odpovídajícím pažením (parametry navrhne dodavatel v rámci 
dodavatelské dokumentace a upraví na základě provedené sondy). Dno výkopu bude provedeno v jedné 
výškové úrovni. 

Těžení zeminy bude probíhat selektivně – zemina vhodná do zásypů bude uskladněna na meziskládce na 
staveništi, přebytečná a nevhodná zemina bude odvezena na skládku. Dle potřeby se doveze vhodný 
zásypový materiál. 

Nesmí dojít k nakypření, rozbřednutí ani namrznutí rostlé zeminy v podloží výkopu. Jestliže nebude splněn 
tento požadavek, musí se narušené podloží vytěžit a nahradit je hutněným štěrkovým polštářem – na 
náklady zhotovitele. Poslední vrstvu je nutné odtěžit bagrem s rovným břitem (nenakypření zemin v úrovni 
nivelety) až bezprostředně před položením štěrkového polštáře.  

Na dno základové jámy bude po jejím ručním začištění neprodleně (po přebírce základové spáry) 
zhotoven hutněný štěrkopískový polštář celkové mocnosti min. 150 mm, který bude sloužit pro vyrovnání 
a sjednocení základové spáry a současně jako plošná drenážní vrstva. Hutněný štěrkový polštář je třeba 
z říčního nebo drceného štěrkopísku (s plynulou křivkou zrnitosti do 63 mm). Není vhodné používat 
stejnozrnný materiál (zavázání úlomků mezi sebou).  
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Zhotovitel zajistí pravidelné stavebně geologické sledování stavby geologem, který dle konkrétní situace 
případně upřesní provádění výkopu, popřípadě čerpání podzemní vody. Zhotovitel zajistí převzetí 
základové spáry a zajištění stěn výkopu autorizovaným geologem. 

V průběhu výstavby je nutno zajistit stavební jámu proti vnikání povrchových vod pomocí vyspádovaného 
sběrného žlábku eventuálně hrázek na terénu kolem stavební jámy. Zachycené povrchové vody odvést 
mimo staveniště. 

Odvodnění stavební jámy se předpokládá povrchové ve dně stavební jámy. Při otevírání stavební jámy je 
nutné průběžně odčerpávat případnou podzemní vodu z předhloubené čerpací jímky. Po vyhloubení 
stavební jámy do požadované úrovně se po celém obvodě dna stavební jámy vybuduje spodní drenáž z 
flexibilního drenážního potrubí ø 100 mm osazeného v ručně hloubené rýze a obsypaného štěrkopískem 
chráněným obalem z filtrační polypropylenové netkané geotextilie. Drenážní potrubí se vyspáduje a 
zaústí do čerpací jímky vystrojené betonovými skružemi se štěrkovým obsypem. Dno jímek bude 
zasahovat cca 1,5 až 2 m pod dno. Cyklické čerpání podzemní vody musí být zajištěno nepřetržitě i v 
případě výpadku elektrického proudu. Z toho důvodu je nutné mít k dispozici rezervní dieselagregát o 
dostatečném výkonu a náhradní čerpadla. 

Pro zásypy a násypy budou použité vhodné materiály a jejich zhutnění bude prováděno v předepsaných 
vrstvách podle použitého materiálu, vše v souladu s platnými legislativními předpisy a platnými normami, 
zejména s normami ČSN 73 6133 "navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací" a ČSN 
72 1006 "kontrola zhutnění zemin a sypanin". 

Míra zhutnění bude ověřena statickou zatěžovací zkouškou pro ostatní druhy staveb ve smyslu ČSN 
721006 (příl. D). Hodnota poměru modulů přetvárnosti z druhého a prvního cyklu musí vyhovovat 
podmínce edef2/edef1 =< 2,5.  

4.13.2 Zakládání 

Na dně stavební jámy bude hutněná vrstva štěrku o tl. 150 mm. Na štěrk bude proveden podkladní beton 
C12/15 X0 s kari sítí 100x100x8. Při betonáži podkladního betonu vložit do betonu zemnící soustavu dle 
projektové části elektroinstalace. Podkladní beton bude napenetrován asfaltovou emulsí min. 250 g/m2, 
poté bude nataven 2x hydroizolační SBS modifikovaný asfaltový pás. Na hydroizolační pás se dále 
rozprostře separační PE fólie, na kterou bude provedena ochranná betonová mazanina o tl. 40 mm. Na 
betonovou mazaninu bude provedeno pískové lůžko o tl. 30 mm. Poté se osadí prefabrikovaná konstrukce 
podzemní části ATS stanice. Stěny podzemní části budou taktéž opatřeny ochrannou hydroizolační 
vrstvou a z vnější strany nopovou fólií. 

4.13.3 Betonové konstrukce 

Beton všech konstrukcí musí splňovat kritéria normy ČSN EN 206+A1. Betonový prefabrikát dna šachty 
bude vyroben z betonu min. pevnostní třídy C40/50 – XC4, XF3, XA2. Stropní desky budou ze železobetonu 
C40/50-XC4, XF3, XA2. Podlahový spádový beton bude třídy C20/25. Tvar a rozměry betonových 
konstrukcí jsou patrné ze stavebních výkresů.  

Pracovní a dilatační spáry budou provedeny vodotěsně. Šachta bude provedena jako krabicová (dno a 
stěny v jednom kuse). Šachta musí být vodotěsná. Prefabrikovanou šachtu montovat v souladu s 
technologickými předpisy výrobce šachty (manipulace, podkladní vrstvy, osazení, těsnění…). 
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Veškeré, po zasypání viditelné, betonové povrchy, které nebudou celoplošně překryté vyrovnávací 
stěrkou nebo jinou konstrukcí, (včetně venkovních zasypaných líců konstrukcí až do úrovně 300 mm pod 
budoucí upravený terén) provést v kvalitě pohledových betonů. Výsledný povrch betonové konstrukce 
musí být celistvý a hladký bez kaveren, štěrkových hnízd, trhlin a záteků mezi bednící dílce. Struktura i 
barevnost celého povrchu musí být jednotná. 

Při betonování osadit výrobky určené pro zabudování při betonáži – prostupové tvarovky, potrubí. 
Prostupy pro potrubí, chráničky a kabely budou v konstrukcích vynechány, nebo dodatečně vrtané.  

Veškeré prostupy, pokud v legendě nebude uvedeno jinak, budou vodotěsné. Skladby jednotlivých 
konstrukcí jsou detailně specifikovány ve výkresové dokumentaci. 

4.13.4 Těsnění prostupů 

Prostupy stavebními konstrukcemi budou provedeny v souladu s potřebami konkrétního potrubního 
vybavení dodaného zhotovitelem. 

Prostupy přes železobetonovou stěnu, které budou řešeny jako vrtané nebo dodatečně vybourané, budou 
na vnitřním povrchu opatřeny nátěrem na ochranu obnažené výztuže. Prostupy budou řešeny jako 
vodotěsné s osazením gumového dilatačního těsnění příslušného typu a počtu segmentů do 
systémových ocelových chrániček (průchodek), které budou osazeny do stěn šachty při její výrobě. 
Součástí systémové chráničky bude na vnější straně stěny pevná a volná příruba pro spolehlivé sevření 
povlakové izolace z asfaltových pásů. Prostup elektro bude realizován obdobným způsobem s použitím 
menšího DN chráničky. 

Tabulka jednotlivých prostupů, které spadají do stavební části, včetně způsobu jejich těsnění je uvedena 
na výkrese. 

4.13.5 Izolace 

Šachta bude opatřena izolací 2x asfaltový pás z modifikovaného asfaltu s vložkou ze skelné tkaniny 
včetně podkladního penetračního nátěru. Na závěr bude izolace chráněna před zásypem jámy nopovou 
fólii. 

Součástí každé hydroizolace je provedení veškerých potřebných systémových detailů a ukončení včetně 
potřebných ukončovacích prvků, podkladních a ochranných krycích vrstev v souladu s typem a polohou 
použité izolace a platnými ČSN. Pokud tyto příslušenství, podkladní a ochranné vrstvy nejsou 
samostatně uvedeny ve výkazu výměr, je nutné jejich cenu zahrnout do ceny vlastní izolační vrstvy. 

Do doby zhotovení finální krycí vrstvy hydroizolace je nutné chránit hydroizolační vrstvy před poškozením 
provizorním překrytím.  

4.13.6 Povrchové úpravy 

Detailní skladby podlah a stěn jsou uvedeny na výkresech. 

Nášlapnou vrstvu podlah v obou podlažích bude tvořit ochranný barevný lesklý nátěr na bázi epoxidových 
pryskyřic (spotřeba 2 x 0,25 kg/m2). Před nanášením nátěru musí být provedeno očistění a příprava 
betonového povrchu dle požadavků výrobce nátěru a aplikace penetračního nátěru. 
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4.13.7 Zámečnické výrobky 

Před zahájením výroby zámečnických výrobků je nutno ověřit jejich rozměry přímo na stavbě a dle potřeby 
zpracovat podrobnou dílenskou dokumentaci. Výrobky budou dodány včetně všech potřebných 
spojovacích a kotevních prvků, tmelů, lepidel, zapravovacích hmot, povrchových úprav a podobně. 

Pokud v popisu jednotlivých položek není uvedeno jinak, platí následující obecná ustanovení. 

Pro výrobky z nerezové oceli bude použita nerezová austenitická ocel X5CrNi 18-10 (1.4301) dle EN 
10088-1. Pro žebříky pevně zabudované v nádržích bude použita v souladu s ČSN EN 14396 nerezová 
austenitická ocel X6CrNiMoTi 17-12-2 (1.4571) dle EN 10088-1. 

Pro spojování a kotvení kompozitních a nerezových konstrukcí budou použity nerezové spojovací a kotvící 
prvky. Pro spojování a kotvení konstrukcí z žárově pozinkované oceli budou použity spojovací a kotvící 
prvky z pozinkované oceli.  

V případě přímého styku nerezového prvku s pozinkovaným prvkem, je nutno zajistit jejich vzájemné 
oddělení vložením elektricky nevodivé dělící vložky. 

Kryty poklopů a podlahové rošty z kompozitů budou dodány s horním povrchem v protiskluzné úpravě – 
horní povrch opatřen zalaminovaným vsypem z křemičitého písku.  

Poklopy a podlahové rošty budou dodány včetně osazovacích rámů. Osazovací rámy poklopů a roštů ze 
sklolaminátového kompozitu budou zhotoveny rovněž ze sklolaminátového kompozitu, eventuálně z 
nerezové oceli. V závislosti na velikosti a požadované únosnosti budou obvodové osazovací rámy 
doplněny potřebným množstvím vnitřních podpěrných nosníků – pokud není počet a umístění nosníků 
specifikováno v projektu, určí zhotovitel. 

Kryty otevíravých poklopů budou spojené s rámem pomocí pantů a budou vybavené zařízením pro 
zafixování poklopu v otevřené poloze. Každý díl krytu poklopu bude vybaven příslušným počtem madel 
umožňujících bezpečnou manipulaci s krytem poklopu. 

Zakrytí z podlahových roštů může být děleno na jednotlivé díly, ale všechny okraje každého dílu musí být 
podepřené nebo propojené tak, aby nedocházelo k rozdílným průhybům těchto hran při zatížení pouze 
jednoho dílu zakrytí. Veškeré díly podlahových roštů a víka poklopů musí být zajištěna v osazovacím rámu 
proti posunu, a to i tehdy, bude-li některý díl krytu otevřen nebo vyjmut z rámu. 

Jestliže není v popisu položky uvedeno jinak, nebo není z důvodu montáže technologie vyžadováno jinak, 
bude nosnost nepojízdných lávek, schodišť, plošin, roštů a poklopů minimálně 3,5 kN/m2. Jejich 
maximální průhyb nesmí být větší než 10 mm nebo než hodnota rovná 1/200 rozpětí. 

Výšky žebříků uváděné ve výpisech zámečnických výrobků znamenají rozdíl výšek podlah nástupní a 
výstupní úrovně. Příčle žebříků budou provedeny s protiskluznou úpravou. Žebříky musí vyhovovat ČSN 
750748. 

Kovové části výrobků pro utěsňování trubních a kabelových prostupů budou zhotoveny z nerezové oceli. 

4.14 KONTROLA KVALITY ZÁSYPŮ 
Před zásypovými pracemi jednotlivých úseků bude provedena zhutňovací zkouška materiálu určeného 
pro obsyp potrubí a zásyp rýhy v souladu s ČSN 72 1006. Míra zhutnění bude, v případě splnění zhutňovací 
zkoušky, dále prokazována pomocí rázové zatěžovací zkoušky stanovením modulu deformace Mr. Modul 
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přetvárnosti na pláni bude zjišťován statickou zatěžovací deskou (Edef2).Tab.  6 Hodnoty modulu 
přetvárnosti Edef,2, resp. rázového modulu deformace Mvd1) na zemní pláni v MPa 

Konstrukce Zemina 
Minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef,2, resp. rázového 

modulu deformace Mvd
1) na zemní pláni v MPa 

Asfaltová 
komunikace 

Jemnozrnná  
(soudržná) 60 (15) 

Hrubozrnná  
(nesoudržná) 

80 (45) 

Chodník 

Jemnozrnná  
(soudržná) 

45 (30) 

Hrubozrnná  
(nesoudržná) 

60 (35) 

 

1)  Hodnoty v závorkách platí pro rázové moduly deformace Mvd stanovené zařízením skupiny C (LDD) ve 
smyslu ČSN 73 6192 a ČSN 72 1006. 

Kontrola zhutnění lehkou deskou bude prováděna na každých max. 50 m zásypu a 0,5 m hloubky, kontrola 
silniční pláně (SZD) 1x na 100 bm. Při zemních pracích v místní komunikaci je zapotřebí se řídit 
Technickými podmínkami TP 146 (Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve 
vozovkách pozemních komunikací). 

Aby byla zabezpečena kvalita díla s ohledem na jeho funkčnost a povrchovou rovnost, je nutno brát 
všechny výše uvedené hodnoty jako minimální. 

Kontrola pomocí statické zatěžovací zkoušky (moduly a poměr modulů) je vhodná pro hrubozrnné zeminy 
s max. 15 % jemnozrnné příměsi. U jemnozrnných, vodou nasycených zemin jsou výsledky ovlivněny 
tlakem vody v pórech zeminy. 

4.15 OBNOVA POVRCHŮ 
Obnova povrchů je dána typem stávajících povrchů. Obnova je řešena ve výkresu č. D.1.01-2.2.04, kde 
jsou rozepsány jednotlivé typy povrchů. 

Do zóny zásypu je jako zásypové materiály podle TP 146 možno dále použít: 

1. přírodní neupravenou zeminu (pokud svými vlastnostmi vyhovuje požadavkům příslušných ČSN), 
vytěženou z rýhy nebo výkopu nebo například nacházející se v zemníku, 

2. upravené zeminy odpovídající požadavkům TP 94. Ve smyslu TP 94 se za upravené zeminy 
považují zeminy s přidáním pojiva (vápna, cementu, popílku apod.), popř. mechanicky mísením 
s jinou granulometricky odlišnou zeminou, 

3. zeminy odpovídající svým složením nestmeleným materiálům dle ČSN 73 6126-1 (např. 
mechanicky zpevněná zemina, štěrkodrť), 

4. recyklované stavební demoliční materiály např. recyklovaný beton, recyklovaný štěrk z vozovek a 
kolejového lože a další, 

5. směsi stmelené hydraulickými pojivy odpovídající svým složením některé z variant, uvedené v 
ČSN 73 6124-1, resp. ČSN EN 14227-1, ČSN EN 14227-2, ČSN EN 14227-5 nebo ČSN EN 14227-
15. 
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Změnu zásypového materiálu je možné provést pouze po prokázání funkčnosti navrženého řešení a 
splnění podmínek TP 146 za souhlasu Technického a Autorského dozoru stavby.  

Zemní pláň musí mít rovný povrch a musí zajistit řádné odvodnění. Rovnost povrchu zemní pláně je třeba 
upravit tak, aby na styku rýhy a původní vozovky v úrovni zemní pláně nebyl výškový rozdíl větší než ±20 
mm 

Zásypové, podsypové a obsypové vrstvy budou hutněny po vrstvách vysokých max. 200 mm. Provedení 
záhozů bude odsouhlaseno přímo na místě zástupci správce komunikace. V případě vzniku kaveren 
(výdutí) pod stávajícím asfaltovým povrchem budou tyto kaverny z vrchu odkopány, a opraveny 
příslušným vrstvami (hutněný zásyp, obnova konstrukcí vozovky).  

Silniční obrubníky dotčené stavebními pracemi na vodovodu nebudou podkopávány. V místech 
průchodu vodovodu pod obrubníky dojde vždy k demontáži těchto obrubníků, a následně ke 
zpětnému osazení. 

Do doby realizace asfaltových vrstev bude povrch výkopu zasypán prosívkou a průběžně – dle aktuálního 
stavu – dosypáván tak, aby nebyl výkop pokleslý proti niveletě stávající vozovky. Dosypání vozovky je 
nutno zajistit neprodleně po zjištění závady. 

Asfaltové hutněné vrstvy nesmí být pokládány do nulových klínů. Asfaltové hutněné vrstvy budou 
pokládány v min. šířce 0,5 m na úkor nezpevněné krajnice. Bod měknutí odpovídá specifikaci pro 
asfaltová pojiva s penetrací dle tab. 1A, ČSN 12 591. Množství u postřiků určuje pouze zbytkové pojivo. 

Vzniklé podélné a příčné spáry budou ošetřeny modifikovanou asfaltovou zálivkou za horka tl. 12 
mm dle ČSN 14188-1. 

Sled prací při navržené obnově povrchu: 

1. Odstraňovaní stávajícího povrchu (skrývka ornice / travního drnu, odfrézovaní stmelených vrstev, 
demontáž panelů, odtěžení podkladových vrstev, atd.)  

2. Provedení výkopu, uložení potrubí a obsyp potrubí (netýká se obnovy povrchů)  
3. Zásyp rýhy vhodným materiálem po úroveň pláně komunikace při dodržení požadovaného 

modulu přetvárnosti Edef,2. 
4. Prozatímní obnova konstrukce povrchu. Je-li reálný předpoklad, že dojde k dodatečnému sedání 

zásypu rýhy.  
5. Konečná úprava konstrukce povrchu. 

4.16 UVÁDĚNÍ DO PROVOZU 
Stavba bude uvedena do provozu po tlakových zkouškách, dezinfekci a proplachu potrubí. Napojování 
na stávající vodovodní řady a objekty bude prováděno po dohodě s provozovatelem těchto zařízení, tak 
aby v důsledku přepojování nedošlo k delšímu přerušení dodávky vody ve spotřebištích.  

4.17 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE 

4.17.1 Charakteristika a popis technického řešení z hlediska péče o ŽP 

Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně: 

• Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 
prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům 



 

Zakázka 4333/002 07/2025 Strana 28 z 34 

 
PŘIPOJENÍ VODOVODU ČERNÉ VODĚRADY NA SV REGION JIH 

  D.1.01.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

ropných látek a dalších závadných látek podle vodního zákona (př. odstavené mechanismy 
podkládat vanami či sorpčními rohožemi; mít k dispozici sorpční prostředky) a v případě 
zacházení se závadnými látkami ve větším množství bude mít dodavatel zpracovaný havarijní 
plán dle vyhlášky o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního 
plánu. Dodavatel zajistí, aby komunikace nebyly znečisťovány (buď čistěním stavební 
techniky před vjezdem na komunikaci, nebo odstraněním zeminy nanesené na komunikaci 
stavební technikou). 

• Provádět (dodavatel stavby) preventivní opatření nebo nápravná opatření v souladu se 
zákonem o předcházení ekologické újmě (zejména opatřeními uvedenými v předcházejícím 
bodě). 

• V zastavěné části budou výkopy prováděny v kratších úsecích. 
• Ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci. 
• Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně po dokončení 

montáže, zkoušce vodotěsnosti a zásypu. 

Stavba bude prováděna v zastavěné části obce. V průběhu stavby dojde ke krátkodobému zhoršení 
životního prostředí v okolí komunikací, ve kterých bude probíhat výstavba vodovodních řadů. Z hlediska 
ŽP bude okolí nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a prachem. Další omezení vyplývá ze ztíženého 
přístupu k objektům. Je třeba, aby stavební firma omezila tyto vlivy na minimum. V každém případě je 
třeba zachovat přístup obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, zdravotnické pomoci a příp. zásobování. 

4.17.2 Charakteristika a popis technického řešení objektu z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu zařízení 

S ohledem na charakter stavby – vodovodní řady, jsou při běžném provozu požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví minimální. Bezpečnost zdraví při práci a provozu zařízení je potřebné dodržovat zejména 
při mimořádných situacích typu proplachování, poruchy apod. Podrobněji budou tyto pokyny uvedeny v 
Provozním řádu vodovodu. 

Z hlediska bezpečnosti práce může být obsluha svěřena jen zaměstnancům zdravotně způsobilým, s 
odpovídající kvalifikací a v souladu s platným seznamem zakázaných prací ženám a mladistvým. 

Vyhrazená technická zařízení /tlaková, zdvihací, elektrická a plynová/ mohou obsluhovat jen pracovníci 
zdravotně a zvlášť způsobilí – proškolení a s patřičným pověřením. Zaměstnavatel musí zajišťovat 
předepsané revize, kontroly a provozní prohlídky těchto zařízení. 

Zaměstnanci musí mít pro používání elektrického zařízení kvalifikaci podle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 
Sb., ve zněních pozdějších předpisů. Musí mít minimálně kvalifikaci podle § 3 této vyhlášky /osoby 
seznámené/, to znamená, že mohou samostatně obsluhovat elektrická zařízení malého a nízkého napětí, 
dále mohou při vypnutém proudu přemisťovat a prodlužovat pohyblivé přívody spojovacími šňůrami, 
opatřenými spojovacími částmi /zásuvky a vidlice/, vyměňovat pojistkové vložky, žárovky, při práci v 
blízkosti části pod napětím musí dodržet určené bezpečnostní vzdálenosti. 

Pokud se práce dotýkají veřejných komunikací, musí být zajištěna bezpečnost silničního provozu i těch, 
kdo práce provádějí. Musí být použity vhodné dopravní značky, za snížené viditelnosti musí být pracovníci 
vybaveni výstražnými vestami. 

Zajištění práce v ochranných pásmech inženýrských sítích musí být provedeno předem na základě 
písemné dohody s vlastníky, správci nebo provozovateli těchto sítí. Jakékoliv poškození inženýrských sítí 
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musí být ihned ohlášeno provozovateli sítí a dodavatel stavebních prací musí vykonat opatření k 
zamezení vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru. 

Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce projektují, provádějí a kontrolují, 
vyškolit z předpisů bezpečnosti práce, popřípadě prakticky zaučit jejich znalosti, a to nejméně jednou za 
tři roky. 

U liniových staveb, nebo u pracovišť, kde se provádí krátkodobé práce, je dostatečné ohrazení 
dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m. Jeli ohrazení ve větší vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu, je 
dostatečné jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m, nápadná překážka min. 0,6 m vysoká nebo materiál z 
výkopu uložený v sypkém stavu do výše min. 0,9 m. Pokud na veřejných komunikacích nelze toto 
zabezpečení provést, musí být zajištěna bezpečnost např. řízením provozu nebo střežením. Ohrazení, 
které zasahuje do veřejných komunikací, musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno výstražným 
červeným světlem v čele překážky a podél překážky min. každých 50 m. Staveniště mimo zastavěné 
území musí být ohrazeno jen v případě, že sousedí s veřejnou komunikací ve vzdálenosti do 30 m. Tam, 
kde se nepředpokládá veřejný přístup /pole apod./, se nemusí provádět ohrazení, ale musí se s uživateli 
pozemku dohodnout upozornění na nebezpečí. 

Překážky na komunikacích /výkopy apod./ musí být označeny příslušnými bezpečnostními a dopravními 
značkami a tabulkami. 

Na veřejných prostranstvích musí být přes výkopy zřízeny přechody o šířce min. 1,5 m s dvoutyčovým 
oboustranným zábradlím min. 1,1 m vysokým a se zarážkou. 

Do výkopů hlubších než 1,5 m musí být zřízen bezpečný sestup, tyto sestupy mohou být vzdálené max. 
30 m.  

Při přerušení zemních prací musí být zajištěna pravidelná odborná kontrola zábran, pažení lávek, 
přechodů, výstražných a osvětlovacích těles. 

Před započetím zemních prací se musí okolní objekty ohrožené výkopem zabezpečit. 

Všechny otvory a jámy na pracovištích, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny. 
Nezakrývají se pouze ty otvory a jámy, v nichž se pracuje, a pokud se v jejich blízkosti zdržují další 
pracovníci. 

Žebřík může být používán pouze pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použité jednoduchého 
nářadí. Po žebříku se smí snášet a vynášet břemeno o max. hmotnosti 20 kg. Na žebřících je zakázáno 
pracovat nad sebou, po žebříku nesmí vystupovat nebo sestupovat současně více pracovníků. Použití 
žebříku jako přechodového můstku je zakázáno. Žebřík musí min. 1,1 m přesahovat výstupní úroveň. 
Provazových žebříků je možno použít pouze na výstup nebo sestup. Vizuální prohlídka žebříku se musí 
provádět při výdeji ze skladu a před každým použitím. Podle požadavku technických norem musí být 
prováděny zkoušky stability a pevnosti žebříků nejméně jednou ročně. 

Před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu vyznačení tras 
podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. Při odstraňování poruch, při haváriích, při 
jednoduchých ručních pracích, určí způsob zajištění inženýrských sítí odpovědný pracovník dodavatele 
stavebních prací. 

Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo přerušení práce, které je delší než 24 hod., musí 
odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů. 
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Výkopové práce na odlehlých pracovištích nesmí od hloubky 1,3 m provádět pracovník osamoceně. 

Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. Svislé stěny výkopů musí být zajištěny pažením do hloubky 
1,3 m v zastavěném území a od 1,5 m v nezastavěném území. V nesoudržných nebo podmáčených 
zeminách musí být stěny zabezpečeny i při menších výškách stěn. Vstupují-li do těchto výkopů 
pracovníci, musí mít výkopy světlou šířku min. 0,8 m. 

Při ručním odstraňování pažení se musí postupovat zespodu za současného zasypávání odpaženého 
výkopu. 

Ochrana pracovníků proti pádu musí být provedena kolektivním nebo osobním zajištěním, nezávisle od 
výšky na všech pracovištích a komunikacích nad vodou a jinými látkami, kde hrozí nebezpečí poškození 
zdraví a od výšky 1,5 m na všech ostatních pracovištích. Osobní zajištění se musí použít v případech, kdy 
nelze použít kolektivní zajištění. 

Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, pokud se bez nich nelze obejít. 

Stroje lze použít pouze k účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu s technickými stanoveními 
výrobce a technickými normami. Stroje mohou obsluhovat pouze pracovníci, kteří mají pro tuto činnost 
odbornou způsobilost. Obsluha stroje musí být nejméně jednou za 24 měsíců školena a prozkoušena. 
Bezpodmínečně musí být dodrženy provozní podmínky každého stroje a každý stroj musí být vybaven 
provozními doklady.  

Jeden pracovník smí ručně manipulovat s břemeny do 50 kg hmotnosti. Jeli hmotnost břemene větší než 
50 kg, provede ruční manipulaci pracovní četa s příslušným počtem pracovníků. Práci pak řídí odpovědný 
pracovník. 
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5 SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVACÍCH BODŮ  
Souřadnice vytyčovacích bodů vodovodních řadů jsou vždy vztaženy k jejich vrcholovým bodům, 
případně k rohům umisťovaného objektu (např. armaturním šachtám), které jsou řádně vyznačeny v 
podrobných situačních výkresech. Vytyčovací body jsou vztaženy k souřadnicovém systému S-JTSK 
(systém jednotné trigonometrické sítě katastrální). Souřadnice jednotlivých vrcholových bodů jsou 
uvedeny v tabulkách uvedených níže.  

Výškové umístění stavebních objektů je uvedeno v příslušných výkresových řezech – podélných profilech. 
Uváděné výškové kóty jsou vztaženy k výškovému systému Bpv (balt po vyrovnání).  

Vytyčení vrcholových bodů i okolních parcel musí být provedeno oprávněným geometrem! 

 

SO 01 Přiváděcí řad 

  Y X 
ZÚ 719619,87 1063598,25 
LB01 719619,87 1063588,95 
LB02 719608,66 1063585,77 
LB03 719606,92 1063587,29 
LB04 719573,39 1063576,45 
LB05 719537,50 1063566,69 
LB06 719404,67 1063538,48 
LB07 719354,96 1063523,38 
LB08 719341,07 1063518,39 
LB09 719327,62 1063514,38 
LB10 719304,49 1063505,26 
LB11 719257,85 1063489,30 
LB12 719209,67 1063476,72 
LB13 719134,86 1063460,33 
LB14 719067,24 1063451,04 
LB15 719043,02 1063449,84 
LB16 719021,11 1063452,70 
LB17 718982,06 1063469,69 
LB18 718932,00 1063501,96 
LB19 718905,06 1063520,17 
LB20 718876,58 1063540,43 
LB21 718819,51 1063562,51 
LB22 718766,22 1063570,08 
LB23 718709,17 1063581,65 
LB24 718681,06 1063604,93 
LB25 718642,96 1063626,53 
LB26 718596,56 1063656,18 
LB27 718587,37 1063670,68 
LB28 718573,74 1063683,66 
LB29 718479,67 1063722,95 
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LB30 718445,44 1063732,29 
LB31 718397,77 1063748,63 
LB32 718309,41 1063760,41 
LB33 718235,46 1063697,60 
LB34 718226,69 1063695,29 
LB35 718211,93 1063696,02 
LB36 718198,74 1063688,96 
LB37 718188,46 1063684,80 
LB38 718168,90 1063681,71 
LB39 718151,32 1063665,98 
LB40 718144,33 1063662,32 
LB41 718145,54 1063654,73 
LB42 718132,39 1063653,10 
LB43 718127,66 1063638,50 
LB44 718097,20 1063631,59 
LB45 718099,70 1063617,99 
LB46 718100,74 1063594,41 
LB47 718101,15 1063589,34 
LB48 718100,92 1063584,85 
LB49 718098,16 1063576,85 
LB50 718097,47 1063569,44 
LB51 718098,65 1063556,66 
LB52 718100,47 1063511,64 
LB53 718109,58 1063476,06 
LB54 718111,58 1063462,89 
LB55 718112,10 1063451,42 
LB56 718111,63 1063437,19 
LB57 718110,61 1063430,53 
LB58 718110,55 1063423,91 
LB59 718112,44 1063408,14 
LB60 718116,10 1063396,10 
LB61 718117,55 1063386,08 
LB62 718118,30 1063376,75 
LB63 718117,99 1063369,75 
LB64 718115,82 1063358,52 
LB65 718111,50 1063347,92 
LB66 718103,50 1063333,87 
LB67 718098,34 1063318,96 
LB68 718083,71 1063323,45 
LB69 718072,42 1063320,42 
LB70 718059,13 1063314,55 
LB71 718047,17 1063313,37 
LB72 717998,69 1063314,53 
LB73 717959,93 1063306,54 
LB74 717916,78 1063283,26 
LB75 717874,40 1063289,67 
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LB76 717857,96 1063266,73 
LB77 717842,93 1063243,99 
LB78 717822,34 1063220,38 
LB79 717802,39 1063205,00 
LB80 717787,99 1063189,24 
LB81 717775,42 1063176,56 
LB82 717768,36 1063171,04 
LB83 717765,58 1063169,53 
KÚ 717757,17 1063177,75 

 

SO 02 Rozváděcí řad 1 

  Y X 
ZÚ 717753,39 1063174,71 

LB01 717752,57 1063173,87 
LB02 717758,93 1063167,63 
LB03 717760,12 1063165,45 
LB04 717732,23 1063150,14 
LB05 717702,48 1063135,85 
LB06 717644,31 1063094,20 

KÚ 717641,59 1063093,99 
 

SO 05 Rozváděcí řad 2 

  Y X 
ZÚ 718957,30 1063488,73 

LB01 718957,06 1063489,83 
LB02 718955,85 1063490,64 
LB03 718952,05 1063489,87 
LB04 718932,39 1063502,55 
LB05 718905,47 1063520,75 
LB06 718876,92 1063541,06 
LB07 718819,69 1063563,20 
LB08 718766,34 1063570,78 

KÚ 718720,01 1063580,18 
 

SO 06 Rozváděcí řad 3 

  Y X 
ZÚ 717755,45 1063175,99 

LB01 717762,91 1063168,82 
LB02 717763,68 1063167,41 
LB03 717768,37 1063169,98 
LB04 717775,92 1063176,06 
LB05 717788,51 1063188,75 
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LB06 717802,88 1063204,47 
LB07 717822,83 1063219,86 
LB08 717843,51 1063243,59 
LB09 717858,54 1063266,32 
LB10 717874,71 1063288,91 
LB11 717916,90 1063282,52 
LB12 717960,17 1063305,87 
LB13 717998,76 1063313,82 
LB14 718047,19 1063312,66 
LB15 718059,31 1063313,85 
LB16 718072,65 1063319,75 

KÚ 718083,13 1063322,56 
 


