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1 STRUČNÝ POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU 
V rámci novostavby vodojemu Černé Voděrady bude provedeno také zajištění tohoto areálu oplocením s 
ochranou proti přelezení. Řešení vyplynulo z požadavků investora. Jedná se o trvalou stavbu. 

Navržené oplocení je jednoduché drátěné se třemi řadami ostnatého drátu o celkové výšce 2,400 m. 
Kruhové ocelové sloupky s rohovými a mezilehlými vzpěrami budou doplněny o napínací dráty ve třech 
výškových úrovních. Plotovou výplň tvoří drátěné pletivo s oky 50×50 mm. Příjezd obsluhy do areálu bude 
přes jednokřídlou ocelovou bránu a vstup přes jednokřídlovou branku na severozápadní straně areálu. 

 

2 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
2.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
Architektonické řešení oplocení vyplývá z charakteru objektu – jedná se o novostavbu vodárenského 
objektu. Navrhovaný areál vodojemu se nachází v extravilánu obce Černé Voděrady. Architektonické 
řešení je dáno vlastním zadáním a charakterem objektu. 

2.1.1 Ochranná pásma 
V místě stavby se dle podkladů oslovených subjektů nenacházejí ochranná pásma stávajících 
inženýrských sítí. V případě zasažení ochranných pásem stávajících inženýrských sítí budou dodrženy 
ustanovení normy ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, případně požadavky 
správců dotčených sítí. 

2.2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 
Ocelové části oplocení (sloupky, vzpěry, brána) budou vně i uvnitř žárově pozinkovány a opatřeny nátěrem 
nebo budou poplastovány. Barevný odstín RAL 6005 (mechová zelená). 

Stupeň korozní agresivity atmosféry: C3 (střední) dle ČSN EN ISO 12944-2. Předpokládaná životnost 
ocelových konstrukcí 30 let a více. Stupeň přípravy povrchu Sa 2 1/2 pro nátěry dle ISO 8501-1. 
Předpokládaná životnost nátěrů 5-15 let, střední, nátěrový systém: Dle ČSN EN ISO 12944-5 - tab. A3. 

• Spojovací materiál bude zinkovaný nebo nerezový. 
• Držák podhrabové desky bude žárově zinkovaný. 
• Podhrabové desky budou betonové. 
• Systémové výrobky (drátěné pletivo, drátěného příslušenství) bude pozinkováno a poplastováno, 

barvy RAL 6005 (mechová zelená). 
• Kování na bráně bude nerezové. 

2.3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ  
• Sloupky oplocení jsou navrženy z trubek podélně svařovaných hladkých, z oceli S235 

dle EN 10219-1.  
• Výplň je z drátěného ocelového pletiva.  
• Podhrabové desky jsou systémové prefabrikáty 50×300×3000 mm, vyztužené betonářskou výztuží 

2ks Ø6mm.  
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• Základy jsou monolitické patky z prostého betonu C20/25 XC2.  
• Kovaný zemní vrut z jednoho kusu s celosvařovanou šroubovicí, délky 650 mm, vnější průměr 

66,0mm, tloušťka stěny 2,0mm. Matice 3 ks M8 dle DIN EN ISO 4032.  
• Brána bude celosvařovaná sestava.  

Štítkové nerezové dveřní kování s bezpečnostní cylindrickou vložkou v systému centrálního klíče, 
bezpečnostní třída RC2. 

2.4 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Parc. 
Č. 

KÚ 
Způsob 
využití 

Druh 
pozemku 

LV 
Způsob 
ochrany 

nemovitosti 
Vlastník dotčené parcely 

992 
Černé 

Voděrady 
- Orná půda 10001 

zemědělský 
půdní fond 

Obec Černé Voděrady 

 

Brána do areálu je situována na západní straně areálu. 

• Délka celkem (vč. 1×brána + branka): 116,08 m 
• Délka drátěného oplocení: 112,18 m 
• Délka sestavy brány a branky: 3,90 m 
• Minimální výška oplocení nad upraveným terénem: 2,4 m 

2.5 PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 
Příjezd obsluhy provozovatele k objektu bude přes bránu šířky 2,65 m situovanou k příjezdové 
komunikaci. Vstup obsluhy provozovatele k objektu bude přes branku šířky 1,25 m situovanou k 
příjezdové komunikaci Užívaní objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není 
vzhledem k druhu objektu řešeno. 

 

3 ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Stavební práce budou probíhat v souladu s představami investora. Před zahájením stavební činnosti 
bude areál provizorně oplocen staveništním oplocením. Následně proběhnou zemní práce. Dále budou 
realizovány stavební práce. Lhůta výstavby a časový postup bude stanoven na základě dohody vybraného 
dodavatele a investora při uzavírání smlouvy o dílo. 

Výstavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, který zajistí návaznost 
a dokončení prací v požadovaném termínu za předpokladu splnění všech podmínek bezpečnosti práce a 
ochrany životního prostředí. Součástí dodavatelské dokumentace je výrobní dokumentace. 

Všechny plochy, objekty a zařízení zřízené pro účely zařízení staveniště musí být uvedeny do původního 
stavu nejpozději s termínem ukončení stavby. 
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3.1 Etapizace 
Výstavba oplocení není závislá na navržené etapizaci strojní technologie. Provedení oplocení se 
předpokládá až v rámci dokončovacích prací, těsně před kolaudací. 

Provedení oplocení je podmíněno provedením terénních úprav, rekultivací dotčeného území. Dále může 
být oplocení provedeno až po provedení zpevněných ploch. 

 

4 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
STAVBY 

Výpis jednotlivých prvků, viz výkres „Charakteristický pohled a výpis materiálu“. 

Drobný doplňkový materiál a spojovací materiál bude součástí dílenské dokumentace. 

Tato dokumentace NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI!!! 

4.1 ZEMNÍ PRÁCE 
Před zahájením je nutno zaměřit, vytýčit a označit veškerá vedení inženýrských sítí! V trase oplocení se 
nacházejí nové podzemní sítě. V místě souběhu příp. křížení s podzemními vedeními se výkop provádí 
ručně na vzdálenost, kterou stanovuje správce příslušného vedení. Provádění zemních prací se řídí ČSN 
733050 a ustanoveními zákona 309/2006 Sb. a navazujícího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. „O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“ a bezpečnostními 
předpisy, které vydal provozovatel. 

Zemní práce spočívají ve vrtaných / ručně kopaných jámách pro betonové patky. 

Průměr jam ø200 mm hl. 1050 mm pod U.T. Výkopy budou provedeny až do nezámrzné hloubky. 
Geometrie a umístění patek dle PD. 

Výkopy budou prováděny v hlíně třídy těžitelnosti tř. I, podle ČSN 73 6133. Hladina spodní vody nebude 
výkopovými pracemi zastižena. Vykopaná zemina bude použita na zasypání terénních prohlubní, příp. na 
srovnání a modelaci okolního terénu. Hutnění 95 % PS. Zbytek výkopku bude rozprostřen na svahy 
vodojemu. Ornice bude zpětně rozprostřena, rovnoměrně urovnávána a oseta luční směsí. 

Po stavebních pracích bude okolní terén navrácen do původního stavu. 

4.2 OCHRANA DŘEVIN 
Veškerá zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) v okolí stavby, která nekoliduje se stavbou, nesmí být 
narušena a bude nutno ji případně chránit před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části, 
např. sejmutím ornice apod. v souladu s ČSN/DIN 18920 (ČSN 83 9061) Ochrana stromů, porostů a ploch 
pro vegetaci při stavebních pracích. Hrany všech výkopů v kořenovém prostoru budou prováděny ručně. 
Vzdálenost základových patek od paty kmene stromu musí být nejméně 1,5 m. 

4.3 ZEMNÍ VRUTY 
Průběžné sloupky budou kotveny do zemních vrutů. 
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V případě nevhodného podloží, které znemožní vrtání zemních vrutů, budou vruty nahrazeny betonovými 
základy. 

Kovaný zemní vrut z jednoho kusu s celosvařovanou šroubovicí, délka 650 mm, vnější průměr 66,0mm, 
tloušťka stěny 2,0mm. Matice 3 ks M8 dle DIN EN ISO 4032. Vruty budou svisle zavrtány ručním křížem 
nebo vrtacím zařízením dle možnosti techniky prováděcí organizace. 

Výška horního okraje vrutu bude cca 50~200 mm pod upraveným terénem, dle výšky osazení 
podhrabových desek – dle upraveného terénu. 

4.4 ZÁKLADY 
4.4.1.1.1 Založení oplocení 
Základy rohových a průběžných výztužných sloupů oplocení tvoří vrtané patky z prostého betonu 
průměru Ø200 mm, délky 850 mm. Základová spára bude cca 1000 mm pod U.T. Základy budou 
provedeny z betonu C20/25 XC2. Sloupky budou osazeny při betonáži do základových patek, hl. min. 500 
mm. Výška horní hrany patek bude upravena dle výšky osazení podhrabových desek dle upraveného 
terénu, 100~200 mm pod upravený terén. 

Průběžné sloupky se předpokládá primárně osazovat do zemních vrutů, ale v případě nevhodného 
podloží, které znemožní vrtání zemních vrutů, budou vruty nahrazeny betonovými základy. 

4.4.1.1.2 Založení brány 
Základ křídlové brány tvoří kopaný betonový pás šířky 500 mm, délky 4900 mm, hloubky 

1000 mm. Základová spára bude 1000 mm pod PT v ose příjezdové komunikace. Základ bude proveden 
kolmo na osu komunikace, z betonu C20/25 XC2. Založení brány bude rozměrově upraveno dle 
požadavků a specifikace vybraného dodavatele brány. Sloupky budou osazeny při betonáži do 
základových patek, příp. budou osazeny do výpažnic z žebrovaného kanalizačního potrubí PP SN10 
DN200. Hloubka osazení sloupů v základu bude min. 900 mm. 

Navržené zapuštění horní hrany základů je cca 500 mm pod úroveň příjezdové komunikace. Pás bude 
betonován do přesného kopaného výkopu bez bednění. 

Prostupující inženýrské sítě budou opatřeny plastovou půlenou chráničkou. 

4.5 KONSTRUKCE OPLOCENÍ 
4.5.1.1.1 Sloupky 
Základní osová vzdálenost sloupků je 3,0 m nebo menší. V odůvodněných případech, např. kolize 
s inženýrskými sítěmi, či jejich ochrannými pásmy lze vzdálenost sloupků zvětšit až na max. 5m.  

Sloupky oplocení jsou navrženy z ocelových kruhových trubek Ø48,3×3 mm vč. přišroubovaných 
bavoletů. Osová vzdálenost sloupků cca 3,0m je pouze orientační. Skutečné provedení bude dle délky 
podhrabových desek a reálného průběhu terénu. 

Sloupky jsou nahoře opatřeny bavoletem pro napnutí ostnatého drátu a proti zatékání dešťové vody, 
odolnou proti UV záření. Výztužné sloupky jsou zabetonovány do válcových patek z prostého betonu. 
Průběžné sloupky jsou kotveny do zemních vrutů a v případě nevhodného podloží do válcových patek 
z prostého betonu do vhodných kotevních prohlubní, hl. min. 500 mm. 
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Průběžné sloupky budou osazeny do zemních vrutů, alternativně osazeny do betonových patek. Horní 
úroveň sloupků bude 2,050 m nad úrovní UT. Sloupky budou zajištěny proti vychýlení během betonáže. 
Každý sloupek bude osazen třemi pastovými příchytkami napínacího drátu. Celková výška oplocení 
(horní hrana ostnatého drátu) bude 2,4 m nad terénem. 

4.5.1.1.2 Vzpěry 
Na koncích plotu, směrových lomech, a u brány se výztužné sloupky vzepřou jednou nebo dvěma 
šikmými vzpěrami. Vzpěry budou provedeny z ocelových kruhových trubek ø38,0×1,5 mm šroubovaných 
ke sloupkům a na podhrabovou desku. Přímé úseky delší, než 25 m budou rozděleny po max. 10 
sloupcích výztužným sloupkem s dvojicí průběžných vzpěr. 

4.5.1.1.3 Napínací drát 
Mezi sloupky oplocení budou nataženy tři úrovně napínacího žárově zinkovaného drátu s poplastováním 
(Ø drátu 2,5 mm, Ø s poplastováním 3,5 mm) včetně napínacích šroubů (komaxit). Montáž drátů na 
sloupky bude provedena pomocí zelených plastových příchytek. Spodní napínací drát bude těsně nad 
úrovní podhrabové desky, druhý drát bude přibližně v polovině výšky pletiva a horní drát ve vrcholové 
části. 

4.5.1.1.4 Výplň 
Na napínací dráty bude zapleteno a nataženo žárově zinkované drátěné pletivo s poplastováním, oka 
50×50 mm, výška pletiva 1800 mm, průměr drátu Ø2,0 mm, Ø s poplastováním 3,0 mm. Pletivo se 
umisťuje vždy na vnější straně plotu, tj. od vodojemu za sloupkem. Spodní úroveň pletiva bude max. 50 
mm nad úrovní podhrabové desky. Horní úroveň pletiva bude cca 2,000 m nad úrovní UT. 

4.5.1.1.5 Ostnatý drát 
Nad drátěným pletivem budou tři úrovně ostnatého žárově zinkovaného drátu (ostny Ø1,6 mm, 

drát Ø1,7 mm). Ostnatý drát bude vypnut pomocí napínacích šroubů. Horní úroveň ostnatého drátu 

bude 2,40 m nad úrovní UT. 

4.5.1.1.6 Podhrabová deska 
Spodní část oplocení je chráněna proti poškození při sečení pomocí betonových podhrabových desek. 
Podhrabové desky jsou systémové prefabrikáty 50×300×3000 mm, vyztužené betonářskou výztuží 2ks 
Ø6 mm. Ocelové držáky podhrabových desek jsou systémové prvky přišroubované na míru na ocelové 
sloupky, pomocí nerezových samořezných šroubů. Podhrabové desky budou spuštěny do těchto držáků. 
Při manipulaci musí být podhrabové desky vždy nastojato. Desky budou osazeny ve spádu dle 
upraveného terénu. Minimální výška desky nad terénem bude 100 mm. 

4.5.1.1.7 Spojovací materiál 
Drobný doplňkový materiál a spojovací materiál bude součástí dílenské dokumentace. Poškozené 
zinkování bude obnoveno zinkovým sprejem nebo zinkovým nátěrem. Poškozené poplastování bude 
maskováno nátěrem. 

4.6 KONSTRUKCE BRÁNY A BRANKY 
Brána bude typová, jednokřídlá s kyvnými panty pro možnost otevření brány na obě strany. Brána a branka 
budou provedeny ze svařených trubkových nebo jäklových profilů, spodní díl bude z prolisovaného 
plechu. Výplň brány a branky tvoří svisle orientované trubkové profily. Při horním okraji bude brána 
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vybavena třemi řadami ostnatého drátu o celkové výšce 2400 mm. Světlá šířka brány bude 2,50 m a světlá 
šířka branky bude 1,1 m. Spojovací materiál bude nerezový. Dolní hrana brány a branky bude max. 100 
mm nad terénem. V případě většího sklonu terénu se spodní hrana brány opatří plastovou zábranou 
tloušťky min. 3 mm. Střed brány bude umístěn v ose komunikace, brána jako celek bude situována kolmo 
na osu komunikace. 

Brána bude obsahovat: 

• Uzamykatelnou zástrč s bezpečnostním visacím zámkem v systému centrálního klíče, 
bezpečnostní třída RC2 dle ČSN EN 1627. 

• Ve střední části bezpečnostní visací zámek v systému centrálního klíče, bezpečnostní třída RC2 
dle ČSN EN 1627. 

• Na bráně bude označení tabulkou: „Vodárenský objekt – Vstup zakázán". 

4.7 TERÉNNÍ ÚPRAVY 
Veškeré terénní prohlubně pod plotem je nutno zasypat zeminou, která musí být zhutněna na 

hodnotu PS 95 %. Drobné vyvýšeniny způsobující zdvižení pletiva nad terén je naopak nutno odstranit.  

Pod pletivem bude provedena rýha široká 500 mm a hluboká 100~200 mm. V rýze bude položen 
průběžný pás černé netkané textilie proti prorůstání plevele o hmotnosti min. 50 g/m2 minimální šířky 
1000 mm (dno + boky). Textilie se zasype štěrkodrtí frakce 16/32 mm; tl. 100~150 mm. V hlinitém terénu 
je horní okraj zásypu v úrovni terénu. Textilie a zásyp štěrkodrtí se nepoužívají u plotu vedeného po 
spádnici náspu nebo v podobných úhlech. 

4.8 PROTIKOROZNÍ OCHRANA 
Stupeň korozní agresivity atmosféry: 

Im3 – konstrukce uložená v zemi dle ČSN EN ISO 12944-2 

• nátěrový systém: Dle ČSN EN ISO 12944-5 - tab. A6 – Nátěrové systémy pro nízkouhlíkovou ocel 
pro stupeň korozní agresivity Im1, Im2 and Im3. 

C3 – (městské a průmyslové atmosféry s mírným znečištěním SO₂) dle ČSN EN ISO 12944-2 

• nátěrový systém: Dle ČSN EN ISO 12944-5 - tab. A3 – Nátěrové systémy pro nízkouhlíkovou ocel 
pro stupeň korozní agresivity C3. 

4.8.1.1.1 PKO ochrannými nátěrovými systémy dle ČSN EN ISO 12944 

• Konečná barva viz legendy výrobků.  
• Stupeň přípravy povrchu: tryskání Sa 2 1/2 a P Sa 2 1/2 dle ČSN EN ISO 12944-2 pro nátěry dle 

ISO 8501-1 
• Předpokládaná životnost nátěrů: 5-15 let, střední dle ČSN EN ISO 12944-1 
• Kontroly budou prováděny po předúpravě a každém dalším kroku výroby. Tloušťky vrstev se budou 

kontrolovat v průběhu zhotoveni a na hotovém zboží. 
• Aplikační metoda se bude řídit doporučením výrobce nátěrové hmoty. 

4.8.1.1.2 PKO zinkování ponorem dle ČSN EN ISO 1461 
Předúprava povrchu bude součástí procesu zinkování. Požadovaná životnost zinkové ochrany VYSOKÁ 
více než 15 let.  Požadované množství zinku dle ČSN EN ISO 1461. Skutečná tloušťka povlaku je závislá 
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na tloušťce materiálu a chemickém složení oceli. Vizuální kontrola včetně měřeni tloušťky povlaku po 
jeho zhotoveni. 

Pokud je požadován nátěr: 

• nátěrový systém Dle ČSN EN ISO 12944-5 - tab. A7 – Nátěrový systém pro žárově zinkované 
konstrukce 

• Čištění a předúprava povrchu zinku, stupeň stavu povrchu: 
• zdrsnění: drsnost – medium 
• Předpokládaná životnost nátěrů: 5-15 let, střední dle ČSN EN ISO 12944-1 
• Předpokládaná životnost duplexního systému: 30 let a více 

4.8.1.1.3 PKO spojovacího materiálu 
Spojovací materiál bude odpovídat protikorozní ochraně konstrukce: 

• Běžně dostupný galvanicky zinkovaný dle ČSN EN ISO 4042 
• Zinkovaný ponorem dle ČSN EN ISO 1461. 
• Nerezový spojovací a kotevní materiál třídy A2 nebo A4 dle ČSN EN ISO 3506-1 a 3506-2. 
• Matice, podložky apod. (např. ve stycích nebo napojení na betonové konstrukce) budou jednotně 

provedeny z nerez oceli 1.4401 (jakosti A4 – zvýšená odolnost proti korozi a kyselinám). Šrouby 
budou jednotně provedeny z nerez oceli 1.4301 (jakosti A2). 

Pokud budou spojovány výrobky z odlišných kovových materiálů s různým elektrochemickým 
potenciálem – ocel, nerezová ocel, pozinkovaná ocel (vztahuje se i na spojovací materiál), musí se tyto 
spoje ošetřit proti možnému vzniku galvanického článku (a následné koroze) vhodnou úpravou, např. 
odizolováním materiálu plastovými či pryžovými vložkami, popř. nátěrem obou prvků. 

4.8.1.1.4 PKO nerezových prvků a konstrukcí 
Pro zajištění předpokládané vysoké korozní odolnosti korozivzdorných ocelí musí být u všech nerezových 
prvků bez rozdílu povrch čistý a hladký. Současně bude celý povrch pasivován mořením. 

4.9 POŽADAVKY NA DOKUMENTACI ZAJIŠŤOVANOU 
ZHOTOVITELEM 

Obsah a rozsah dokumentace zajišťované zhotovitelem bude vypracován v souladu s přílohou 

č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

V rámci dodavatelské dokumentace je nutno zpracovat: 

• Dílenskou dokumentaci ocelových konstrukcí, včetně postupu montáže 
• Návrh postupu a harmonogramu prací. 
• Plán BOZP 
• Zhotovitel na své náklady zhotoví fotodokumentaci (příp. videozáznam) o současném skutečném 

stavu dotčených zpevněných/zatravněných ploch, za účelem pozdějšího průkazného uvedení do 
původního stavu před stavbou. 
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5 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A OPATŘENÍ 
Při vlastní stavbě je třeba respektovat všechny platné zákony, bezpečnostní předpisy a normy, týkající se 
prací na staveništích a zemních a montážních prací. Především se jedná o:  

• zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů; 
• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve 
znění pozdějších předpisů; 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů; 

• nařízení vlády č.  361/2007 Sb. kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
ve znění pozdějších předpisů; 

• nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů.  

 

Dále je nutno dodržovat montážní a bezpečnostní postupy předepsané jednotlivými výrobci materiálů a 
armatur pro jejich montáž, uvádění do provozu a provozování. 

Zvýšenou bezpečnost je třeba věnovat při práci s mechanismy, při ukládání břemen a při stavbě lešení a 
pracích ve výškách. Výkopy musí být zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. Všichni pracovníci 
musí být prokazatelně důkladně poučeni a proškolení. Je zakázáno sestupovat do výkopů nebo 
vystupovat z nich po konstrukci pažení, vstupovat do strojem vyhloubených výkopů, které nejsou 
zajištěny, bez vhodné ochrany pracovníků (ochranný rám, bezpečnostní klec, rozpěrné konstrukce 
apod.). Zjistí-li se ve stěnách výkopů větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí a jiných nesoudržných 
materiálů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí se zajistit proti uvolnění nebo odstranit. 
Obnažené potrubní nebo kabelové vedení ve stěně výkopu musí být ihned zajištěno proti průhybu, 
vybočení a rozpojení. Při ručním odstraňování pažení se musí postupovat zespodu za současného 
zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. Je zakázáno používat lešení k 
pracím před jeho dokončením a předáním k jeho užívání, používat vratkých a nevhodných prostředků pro 
zvyšování místa práce, přetěžovat podlahy lešení, vystupovat a sestupovat z lešení jinak než na místě k 
tomu určených atd. V průběhu realizace stavby budou veškeré stavební činnosti prováděny a 
koordinovány tak, aby v chráněném venkovními prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování 
hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v §12 ost. 6 a v příloze č. 3, část B. nařízení 
vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Průběh hlukově 
významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen 
na nezbytně nutnou dobu. 

Každý pracovník musí být prokazatelně seznámen o platných bezpečnostních předpisech. O školení 
zaměstnanců musí být vedeny písemné záznamy. Při stavbě musí být respektovány všechny platné 
předpisy o bezpečnosti práce a podmínky stanovené ve vyjádřeních dotčených organizací a orgánů státní 
správy. 
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V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů je zadavatel stavby povinen určit pro 
fázi realizace stavby koordinátora BOZP na stavby, kde bude působit dva a více zhotovitelů, které získaly 
stavební povolení po 1. lednu 2007 a u kterých jsou přesaženy následující limity objemu prací: 

• u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 
kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den 

• u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

 

Pokud nebudou tyto limity překročeny, koordinátor BOZP pro realizaci staveb se neurčuje. V době 
zpracovávání projektové dokumentace není známa dodavatelská organizace, která bude stavbu 
realizovat. Pokud dojde vybranou dodavatelskou firmou k překročení těchto limitů, koordinátora pro 
realizaci je nutno určit. Vzhledem k tomu že, na stavbě budou prováděny práce se zvýšeným rizikem, je 
nutno před zahájením prací zpracovat plán BOZP (zpracovává způsobilý koordinátor BOZP; ideální po 
výběru dodavatele, při znalosti struktury dodavatelské/dodavatelských firem). 

 

6 ZÁVĚR 
Předkládaná dokumentace je zpracována jako podklad pro dílenskou dokumentaci stavby a nenahrazuje 
výrobní dokumentaci. Úspěšné dokončení stavby bude záviset na dobré spolupráci projektanta, 
stavebníka a dodavatele stavby. Projektant přeje hodně úspěchů v další přípravě stavby. 

 

 Vypracoval: Ing. Lukáš Pečenka 
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