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Vysvétleni/zména zadavaci dokumentace ¢. 3

Vazena pani / Vazeny pane,

na zakladé zmocnéni zadavatele - Vodovody a kanalizace Znojemsko, Znojmo, Kotkova 20, PSC 669
02, 1€0: 45671745 - Vam poskytujeme vysvétleni/zménu zadavaci dokumentace k vefejné zakazce s
nazvem: ,Nasimérice — splaskova kanalizace*.

Vysvétleni/zména zadavaci dokumentace je poskytovana na zdkladé dotazd doruéenych zadavateli
prostfednictvim kontaktniho emailu a profilu zadavatele dne 19. 10. 2026 a dne 20. 10. 2026.

Dotaz ¢. 1:

Mohl by prosim zadavatel uvést kontakt na projektanta z dlvodu poptani realizacni dokumentace,
ktera je soucasti vykazu vymér?
Odpovéd zadavatele:

Identifikace projektanta byla uvedena v zadavaci dokumentaci a jejich pfilohach. Dalsi kontakty nad
rdmec uvedeného v ZD nebude zadavatel v prlibéhu zadavaciho fizeni poskytovat.

Dotaz €. 2:

Ve vykazu vymér chybi polozka — vyty€eni stavajicich siti. V projektu je poZadovano. Prosime o
doplnéni.

Odpovéd zadavatele:

Polozku zahrite do nékteré z poloZzek ceny stavby, napf. geodetické vytyCeni stavby.

Dotaz €. 3:
V dodatecné informaci €. 2, odpovéd ¢. 2 odpovida zadavatel, Ze pilif:

47 K 93-01 Pilirek pro kompl 1,00000
rozvadéc
+zaklad pod
anténu
ktery je soucasti stavebni ¢asti D.4 SO 04 - Cerpaci stanice KCS 01 Nasiméfice je popsan v provoznim

souboru PS 01 (Elektrotechnologicka cast a pfenos dat). V provoznim souboru je nicméné popsan pilif
jako skrinovy z polyesteru zesileného skelnymi vlakny a tomu odpovida polozka ve vykaze vymér.
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2 |K |02 Pili¥ plastovy VxSxH 900x1250x420 ks 1,00000

0,00

Prosim o vysvétleni, co je tedy polozka 47 Pilit pro rozvadéc + zaklad pod anténu v objektu SO 04
Cerpaci stanice K¢ 01 Nasiméfice stavebni ¢ast. V technické zprdvé je popsan pilif zdény. Cituji: Soucasti
stavebnich praci bude i provedeni zdéného pilite pro umisténi zdkladu pod anténu.

Odpovéd zadavatele:

Pilif plastovy je ve vykazu vymér spravné.

Dotaz ¢. 4:

Ve vykazu vymér v rGznych objektech se vyskytuji pol. na montaz betonové dlazby a obrubniky — neni
k nim zadna pol. na doddvku materidlu. Vykaz pfedpoklada 100% pokryti z demontovaného materidlu.
Dle zkuSenosti z realizovanych akci tomu tak nikdy neni, neméla by tam byt pol. na dodani materialu
v rozsahu cca 10% z demont. mnoZstvi? Nebo bude feSeno v ramci realizace dle skutecnosti jako
viceprace?

Odpovéd zadavatele:

Ugastnik naceni nabidku dle vykazu vymeér.

Dotaz ¢. 5:

Ve vykazu vymér na VRN chybi pol. na zaneseni do DTM. Nebude nutno rovnéz udélat geodetické
podklady na pfipadnd vécna bfemena? Rovnéz chybi pol. na Ghradu zaboru verejnych ploch.

Odpovéd zadavatele:
Ve VRN jsou polozky Geodetické prace po vystavbé — Ucastnici zahrnou DTM do téchto polozek.

Ve VRN jsou Geometrické plany stavby (ty fesit), ale vécna bfemena se fesi az po uzavieni stavby (neni
je jak fakturovat) — je to neuznatelnd polozka = neresit.

Za Uhradu zaboru verejnych ploch zde thrady nejsou predpokladany.

Dotaz €. 6:
Rozsah obnov povrchi — penetraéni makadam a cementobetonovy kryt

V dodanych podkladech jsme nenalezli vykres s vyznacenim rozsahu obnov téchto povrchi. Prosime o
doplnéni situace s hranicemi oprav, rozméry a vypoctem ploch.

Odpovéd zadavatele:

Ucastnik naceni nabidku dle vykazu vymér.
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Dotaz ¢. 7:
Pomocné vypoctové tabulky

Vykaz vymér odkazuje na pomocné tabulky zemnich praci, obnov komunikaci a dalsi vypocty, které
nejsou soucasti dodanych podkladl, napf. odkazy K78, K107 a ,Zemni prace — Souhrn®. Prosime o
predani vSech tabulek, na které se soupis odkazuje.

Odpovéd zadavatele:

Uc&astnik naceni nabidku dle vykazu vymér. Zadavatel sou¢asné doplfiuje pomocné tabulky zemnich
praci a obnov komunikaci pfilohou tohoto Vysvétleni ZD €. 3.

Dotaz €. 8:
Dokumentace protlak

V dodané dokumentaci jsme nenalezli detailni vykresy protlakd na stokdach N1-1-1 v délce 18,00 m a
N1-1-1-3 v délce 14,60 m. Prosime o doplnéni situace a podélnych fezll s vyznacenim chranicek,
vyskového vedeni, kfizenych siti a rozmérl startovacich a cilovych jam véetné jejich paZeni. Soucasné
prosime o upfesnéni pozadované technologie provedeni.

Odpovéd zadavatele:

VSe pozadované naleznete v situaci a podélnych profilech. Volba bezvykopové technologie je volbou
zhotovitele (pfipadné navrhem RDS).

Dotaz €. 9:
Vykopy pro Sachty DN 1000 - pol. 15-17 SO 01

Ve vypocCtu rozsifeni vykopu pro 67 Sachet DN 1000 je uveden nedokonceny vyraz
,67%(21,50(2,82+0,4)“ bez vysledné hodnoty. Tato ¢ast neni zahrnuta do souctu. Prosime o kontrolu
a opravu vymér vcetné navaznych polozek.

Odpovéd zadavatele:

Zadavatel upravil ve Vykaze vymeér, ktery priklada pfilohou tohoto Vysvétleni ZD €. 3.

Dotaz €. 10:
Bilance zemnich praci SO 01

Soucet vykoptl v pol. 15-17 ¢ini 6 931,8721 m3, zatimco vypocty navazujici dopravy, nakladani a zasypu
vychazeji z hodnoty 6 831,8721 m3. Prosime o vysvétleni rozdilu 100 m2 a sjednoceni bilance.

Odpovéd zadavatele:

V upraveném Vykazu vymeér, ktery tvofi pfilohu tohoto Vysvétleni ZD €. 3 bylo aktualizovano mnozstvi
(navaznost na predchozi opravu pol. 15-17 SO 01) a kubatury byly sjednoceny.
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Dotaz €. 11:

Dil¢i nesoulady v soupisu SO 01

Prosime o kontrolu nasledujicich poloZek:

Pol. 58 uvadi ACO 11+ z modifikovaného asfaltu, technicka zprava predepisuje asfalt 50/70.

Pol. 102 obsahuje monitoring v délce 2 072,00 m, zatimco soucet projektovanych délek ¢ini 2 072,30
m. U stoky N1-1-1-3 je uvedeno 76,60 m misto 76,90 m.

Odpovéd zadavatele:
Pol. 102 — Plati ACO 11+

Pol. 102 - Plati délka 2072,30 m (Opraveno v upraveném Vykazu vymer, ktery tvofi pfilohu tohoto
Vysvétleni ZD €. 3)

Dotaz ¢. 12:

Vo vykaze vymer objektu: D.10.1 DPS 1.2 — Elektrotechnologicka cast a prenos dat a D. 11.2 DPS 02.5
sa jedna o rozsirenie riadiaceho systému o tieto 2 nové lokality. Tieto lokality maju riadiace vazby na
pbévodné Cerpacie stanice a nevieme ich zrealizovat samostatne. Prace by mal zrealizovat pévodny
zhotovitel riadiaceho systému. Moze verejny obstaravatel zverejnit tohto zhotovitela?

P.S. Vysvetlenie k riadiacemu systému CS, riadiaci systém CS je ako software v pocitaci, kt. pokial
chceme aby komunikoval spravne a kompatibilne s dalsimi pocitaémi musi mat rovnaky operacny
systém od rovnakého vyrobcu a to isté plati aj pri riadiacom systéme CS.

Odpovéd zadavatele:

GDF spol.sr. o.
Mostkov 28
788 01 Oskava

Dotaz ¢. 13:

Ve vykazu vymér jsou polozky na penetracni makadam:

57 |K |574381111.R Penetraéni makadam hruby PMH tl 60 mm m?2

Dle normy CSN 73 6127-2 Stavba vozovek — prolévané vrstvy &ast. 2 penetraéni makadam je dle normy
uvedeno, 7e PMH se provadi v tloudtce 100mm aZ 200mm. Prosime zadavatele o Gpravu PMH dle CSN.
Penetraéni makadam hruby v takto malé tloustce neni proveditelny.

Odpovéd zadavatele:

PHM 100 mm (bylo opraveno v upraveném Vykazu vymér, ktery tvofi pfilohu tohoto Vysvétleni ZD ¢.
3)
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Dotaz ¢. 14:

Penetracni makadam vyzaduje jesté dalsi findIni vrstvu — zadrceni, kterd ve vykazu vymér chybi a
ocenuje se samostatnou polozkou. Prosime o doplnéni do vykazu vymér.

Odpovéd zadavatele:

Asfaltova emulze 1,5 — 2,5 Kg/m?
Zakaleni drti 4/8 mm
Bylo doplnéno do upraveného Vykazu vymér, ktery tvofi pfilohu tohoto Vysvétleni ZD €. 3.

» PO05_Vykaz vymér_v2_Vysvetleni ZD3_20261021

» Zemni prace — pomocné tabulky

» Komunikace-gravitacni kanalizace,vytlak,prelozky vodovodu,pfipojka vody ke K¢ — pomocné
tabulky

Komunikace-odbocky gravitaéni kanalizace — pomocné tabulky

\4

S ohledem na povahu vy$e uvedeného vysvétleni/zmény zadavaci dokumentace oznamuje zadavatel,
Ze pristupuje k pfimérenému prodlouzeni Ihity pro podani nabidek na vyse uvedenou vefejnou
zakazku. Lhlta pro podani nabidek nové bézi do 5. 11. 2026 do 10:00 hodin.



