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B.1 POPIS ÚZEMÍ  

a) charakteristika území a stavebního pozemku  

Stavebním pozemkem jjsou dva zámecké rybníky MVN (Sfingový rybník a bezejmenný) ve správě investora

– Města Duchcova. Jedná se o malou vodní plochu v okolí a uvnitř areálu Zámecké zahrady Duchcov, pod

parcelními čísly 98 a 2900/1 v k.ú. Duchcov. 

 Pozemek 2900/1 je veden jako památková zóna.

b) údaje o souladu s     územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou  

Jedná se o stávající vodní plochy a PD řeší její  úpravu v jednostupňové PD, nejedná se tedy o stavbu

podléhající UR. Stavba zachová původní funkčnost.

c) údaje o souladu s     územně plánovací dokumentací  

Dokumentace není v rozporu s územním plánem obce.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z     obecných požadavků na využívání   

území

Pro stavbu nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších

předpisů a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

e) informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů  

Projektová  dokumentace  byla  vypracována  v rozsahu  odpovídajícímu  plánované  stavbě,  podmínkám

správců dotčených inženýrských sítí  a dopravní  infrastruktury a vlastníků dotčených pozemků,  staveb a

zařízení jako podklad pro vydání závazných stanovisek dotčených orgánů. Podmínky závazných stanovisek

budou zohledněny při realizaci stavby nebo, v případě podmínek majících vliv na technické řešení, průběh

výstavby apod., budou následně zapracovány do projektové dokumentace.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

Projektová dokumentace byla vypracována na základě geodetického zaměření z  03/2023 a rekognoskace

terénu za účasti projektanta Ing. M. Sýkorové. V rámci projekční přípravy byl proveden stavebně technický

průzkum za účelem stanovení technického stavu stávajících konstrukcí,  posouzení využitelnosti  kamene

z rozebíraných konstrukcí, zjištění potřeby vyvolaných investic apod.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů  

Vzhledem ke stavebnímu pozemku, kterým je vodní nádrž se  jedná, dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č.

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, o zásah do významného krajinného prvku. Z hlediska památkové

péče  jsou dostupné informace o zařazení daného území mezi památkově chráněná území dle zákona č.

20/1987  Sb.,  o  státní  památkové  péči.  Na  základě  dostupných  informací  se  v předmětné  části  nádrží

nenacházejí zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin.

Dobývací prostor. P.p.č. 2900/1 – památková zóna.
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h) poloha vzhledem k     záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Jedná se o stávající vodní plochy evidované dle KN v dobývacím prostoru.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v   

území

Opravou a revitalizací zátopy a opevnění nádrží dojde ke zvýšení spolehlivosti opevnění, a tím ke zvýšení

stability  a  bezpečnosti  okolních  pozemků  a  staveb.  Realizací  stavby  nedojde  ke  zhoršení  odtokových

poměrů. Jedná se o zachování stávajícího stavu kapacity se zlepšením funkčnosti a trvanlivosti konstrukcí.

Opatření proti průsakům vody nábřežních svahů.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

Stavba nevyžaduje provedení asanací, demolice se bude týkat částečné likvidace nevyhovujícího opevnění

a nánosů ve vodní ploše, kácení dřevin není předmětem této akce. Travní kryt bude odstraněn z povrchů

konstrukcí zajišťující bezpečný průtok v.t.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo PUPFL  

Stavba si nevyžaduje zábor pozemku zemědělského půdního fondu. Pozemky určené k plnění funkcí lesa

nebudou dotčeny.

l) územně technické podmínky  

Realizace  stavby  a  její  následný  provoz,  resp.  údržba,  nemá  významné  požadavky  na  dopravní

infrastrukturu.  Přístup  na  stavbu  pro  zajištění  běžné  údržby  je  možný  po  stávajících  pozemních

komunikacích (obslužných cestách Z.Z.).  Připojení stavby na technickou infrastrukturu je díky charakteru

stavby bezpředmětné.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související řešení  

Stavba bude realizována jako jednorázová akce s předpokládaným termínem zahájení  v 1.-2.  pol.  Roku

2024  a předpokládanou  délkou  výstavby  do  6  měsíců.  Doba  výstavby  je  závislá  především  na  počtu

pracovníků pracujících na stavbě a na klimatických podmínkách.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí  

stavba p.p.č. 98, 2900/1 vlastník Město Duchcov

přístup ke stavbě z pozemku 2900/1 k.ú. Duchcov – vlastník Město Duchcov

Stavba bude umístěna na pozemcích investora tj. Města Duchcov, přístup na stavbu je řešen přes pozemek

v majetku Města. zařízení staveniště a deponie materiálu jsou umístěny na pozemku Města Duchcov, vše

s ohledem na situování stavby – památková zóna, okolí a plocha Zámecké zahrady.  Pozemky, resp. jejich

části, které nebyly v průběhu přípravy projektové dokumentace v majetku investora, budou před zahájením

stavby majetkoprávně vyřešeny na základě schváleného oddělovacího geometrického plánu a uzavřených

kupních smluv, popř. na základě geometrického plánu souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic

pozemků.  Velikosti  oddělovaných  částí  pozemků budou přibližně  odpovídat  trvalým záborům uvedeným
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v katastrálním  situačním výkresu.  Výsledné  velikosti  oddělovaných  částí  pozemků  mohou  být  upraveny

zpracovatelem geometrického plánu dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí.

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo   

bezpečnostní pásmo

Na žádných z dotčených pozemků realizací  stavby  nevznikají  nová ochranná ani bezpečnostní  pásma,

Dotčené území nenachází v ochranném pásmu inženýrských sítí: 

Dle vyjádření správců IS, nedojde ke střetu s inženýrskými sítěmi. 

Důležitá telefonní čísla – tísňová volání:

Pohotovostní linka (plyn) 1239 Záchranný integrovaný systém 112

Ohlašovna požárů: 150 První pomoc 155

Policie ČR 158

Vybraný  zhotovitel  je  povinen  seznámit  se  vyjádřeními  jednotlivých  správců  inženýrských  sítí  a

dodržovat požadavky a podmínky pro provádění prací v jejich ochranných pásmech. Podzemní trasy

inženýrských sítí situovaných uvnitř staveniště budou před zahájením stavby vytýčeny.  V případě

zjištění existence inženýrských sítí zde neuvedených budou tyto během stavby geodeticky zaměřeny

v souřadném systému JTSK.

Ochranná  pásma  dalších  sítí  neuvedených  v dokladové  části  nebyla  v době  přípravy  projektové

dokumentace známa.

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.1.o.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Jedná  se  o  vodohospodářské  úpravy  na  drobném vodním toku,  který  je  ve  správě  investora  –  Města

Duchcova.

b) účel užívání stavby  

Účelem  stavby  je  stabilizace  břehů  a  zajištění  proti  průsakům  toku  do  okolí,  tím  zvýšení  stability  a

bezpečnosti  okolních  pozemků  a  staveb.  Dalším  cílem je  zadržení  vody  v toku  a  zachování  plynulého

průtoku v potoční síti    Zámecké zahrady a vzhledem k situování  lokality je třeba minimalizovat tvrdé

úpravy a minimalizace použití nákladní techniky. 

c) trvalá nebo dočasná stavba  

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z     technických požadavků na stavby   

a     technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  

Pro  stavbu  nebyla  vydána  žádná  rozhodnutí  o  povolení  výjimky  z technických  požadavků  na  stavby  a

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Projektová dokumentace je řešena v

souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 č.
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Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s příslušnými

ČSN týkajících se navrhované stavby.

e) informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů  

Projektová  dokumentace  byla  vypracována  v rozsahu  odpovídajícímu  plánované  stavbě,  podmínkám

správců dotčených inženýrských sítí  a dopravní  infrastruktury a vlastníků dotčených pozemků,  staveb a

zařízení jako podklad pro vydání závazných stanovisek dotčených orgánů. Podmínky závazných stanovisek

budou zohledněny při realizaci stavby nebo, v případě podmínek majících vliv na technické řešení, průběh

výstavby  apod.,  budou následně zapracovány do  projektové  dokumentace.  Projekt  respektuje  situování

lokality.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů  

Vzhledem ke stavebnímu pozemku, kterým je vodní tok ,  se  jedná,  dle § 3 odst.  1 písm. b) zákona č.

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, o zásah do významného krajinného prvku. Z hlediska památkové

péče  jsou dostupné informace o zařazení daného území mezi památkově chráněná území dle zákona č.

20/1987  Sb.,  o  státní  památkové  péči.  Na  základě  dostupných  informací  se  v předmětné  části  v.t.

nenacházejí zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin.

Dobývací prostor. P.p.č. 2900/1 – památková zóna.

g) navrhované parametry stavby  

Vzhledem k charakteru stavby nejsou obestavený prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich

velikosti  projektem řešeny. Rozsah úprav na MVN je rozdělen na dva úseky Sfingový rybník.  – 200bm,

bezejmenný zámecký rybník – 200bm. Celková těžba sedimentu z obou nádrží 1000m3.

h) základní bilance stavby  

Stavba  nevyžaduje  a  nespotřebovává  žádná  média  ani  hmoty,  neprodukuje  žádné  odpady  a  emise,

nevyžaduje  řešení  hospodaření  s dešťovou  vodou  a  nepodléhá  kategorizaci  dle  energetické  náročnosti

budov.

i) základní předpoklady výstavby  

Stavba bude realizována jako jednorázová akce s předpokládaným termínem zahájení v 1.-2. pol. roku 2024

a předpokládanou délkou výstavby do 6 měsíců.

j) orientační náklady stavby  

Náklady stavby vycházejí ze soupisu prací sestaveného dle cenové úrovně soustavy ÚRS. Soupis prací je

obsahem části *Rozpočtová část, přičemž soupis prací s projekčními cenami je obsahem pouze paré č. 1,

v ostatních paré je pouze zadání určené k ocenění v rámci výběrového řízení (elektronicky).

B.1.o.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba není v rozporu s územním plánem obce/města. Prostorové řešení stavby bylo navrženo tak,  aby

respektovalo okolní terén a zároveň tak, aby stavba splňovala zásady vodohospodářské úpravy a příslušné

ČSN.
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b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Vzhledem  k charakteru  stavby  bylo  tvarové  a  materiálové  řešení  zvoleno  s ohledem  na  již  existující

konstrukce, jejich kapacitu a funkčnost. Dále na neexistenci IS a celkový vzhled.

B.1.o.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Není předmětem stavby.

B.1.o.4 Bezbariérové užívání stavby  

Není předmětem stavby.

B.1.o.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Stavba není určena pro běžné užívání.

B.1.o.6 Základní charakteristika objektů  

a) stavební řešení  

Technické řešení spočívá v rozebrání stávajícího

b) konstrukční a materiálové řešení  

Konstrukční  řešení představuje opravy stávajících břehů a kamenných opevnění a materiálové řešení je

založeno na použití v místě rozšířeného kamene s podmínkou na garantovanou objemovou hmotnost 2600

kg/m3. Přírodního těsnícího materiálu s ohledem na lokalitu a morfologii v.t. v intravilánu a v místě Zámecké

zahrady.

c) mechanická odolnost a stabilita  

Mechanická odolnost konstrukcí je dána zvoleným stavebním materiálem a jeho mechanickými a fyzikálními

vlastnostmi. Předepsaný druh kamene je podmíněn objemovou hmotností 2600kg/m3 – jedná se o místní

kámen.

B.1.o.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

Z důvodu rozsahu a druhu stavby není řešeno.

B.1.o.8 Požárně bezpečnostní řešení  

Z důvodu rozsahu a druhu stavby není řešeno.

B.1.o.9 Úspora energie a tepelná ochrana  

Z důvodu rozsahu a druhu stavby není řešeno.

B.1.o.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

Z důvodu rozsahu a druhu stavby není řešeno.

B.1.o.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Z důvodu rozsahu a druhu stavby není řešeno.

b) ochrana před bludnými proudy  
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Z důvodu rozsahu a druhu stavby není řešeno.

c) ochrana před technickou seizmicitou  

Z důvodu rozsahu a druhu stavby není řešeno.

d) ochrana před hlukem  

Z důvodu rozsahu a druhu stavby není řešeno.

e) protipovodňová opatření  

Z důvodu rozsahu a druhu stavby není řešeno.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.  

Z důvodu rozsahu a druhu stavby není řešeno.

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury  

Z důvodu rozsahu a druhu stavby není řešeno.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

Z důvodu rozsahu a druhu stavby není řešeno.

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu.

B.5.  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

p) terénní úpravy  

Terénní úpravy charakteru humusování a osetí ploch dotčených výkopovými pracemi budou prováděny s

ohledem na stávající morfologii terénu, možnosti kapacity obecního pozemku a existence inženýrských sítí.

Dále na stavu stávajícího břehového porostu, který bude kácen případně zachován.

q) použité vegetační prvky  

V rámci stavby bude provedeno pouze humusování vhodnou zeminou a osetí travním semenem. 

r) biotechnická opatření  

Budou provedeny ve formě ochrany dřevin, proti poškození mechanizací.

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

s) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  

Stavba nezpůsobuje svým provozem hluk, ochranu proti hluku není nutné řešit ani v průběhu výstavby, její

provoz neznečišťuje ovzduší, při  jejím provozu nevznikají  odpady, nemá negativní vliv na půdu.  Odpady

vzniklé při realizaci stavby budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

dalších zákonů a dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Pro zamezení vzniku

znečištění recipientu ropnými látkami učiní dodavatel stavby v předstihu účinná opatření. Jedná se např. o
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použití ekologicky nezávadných provozních kapalin, dodržování zákazu skladování nebezpečných toxických

látek v blízkosti toku a v jeho záplavovém území apod.

t) vliv  na  přírodu  a  krajinu  (ochrana  dřevin,  ochrana  památných  stromů,  ochrana  rostlin  a  

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v     krajině  

Úpravou toku nedojde ke změně stávajícího vlivu na přírodu a krajinu.  Revitalizace břehů toku a těžba

nánosů budou mít pozitivní vliv na ekologickou funkci a plně ctí charakter toku.

u) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  

Stavba se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí

Na projektovanou stavbu se ze zákona č. 100/2001 Sb., ani dle § 45 písm. h) a § 45 písm. i) zákona  

č. 114/1992 Sb. nevztahuje povinnost posouzení jejího vlivu na životní prostředí.

v) zákon o integrované prevenci – základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších   

dostupných technikách nebo integrované povolení

Stavba  nespadá do  režimu  zákona č.  76/2002  Sb.,  o  integrované  prevenci  a  o  omezování  znečištění,

o integrovaném registru znečišťování, ve znění dalších zákonů.

w) navrhovaná ochranná a  bezpečnostní  pásma,  rozsah omezení  a  podmínky ochrany podle  

jiných právních předpisů

U  projektované  stavby  nejsou  stávající  ochranná  a  bezpečnostní  pásma  a  nejsou  stanoveny

podmínky  ochrany  podle  jiných  právních  předpisů.  Stavba  bude  předem  geodeticky  zaměřena,

vytýčena a realizována. Návrh předpokládá, že úprava břehů se nedotkne vedení IS.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Cílem stavby je zajištění trvalé ochrany břehů a přilehlých pozemků a osob pohybujících se v blízkosti MVN.

Charakter stavby nevyvolává potřebu řešit ochranu obyvatelstva během stavby ani po její realizaci.

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

x) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

Pro realizaci  opevnění svahů MVN a  nátoku cca 50m3  (místního kamene odpovídající  požadavku na

objemovou hmotnost 2600 kg/m3).

y) odvodnění staveniště  

Odvodnění staveniště bude realizováno převedením vody hrázkováním. Převod vody bude prováděn v max.

délce 40m a po etapách, dle potřeb. Jedná se o bezpečné odklonění vody mimo prostor založení konstrukcí

a svahů ze zemin z důvodu vysušení sedimentu a následných oprav opevnění nádrže. U Sfingového rybníka

toto opatřená nebude třeba, lze zajistit bezpečné odklonění přítoku zcela mimo nádrž.

z) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Trvalé napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu není řešeno, neboť to stavba ze své podstaty

nevyžaduje.  Přístup  stavební  mechanizace na staveniště  je  možný ze stávající  ost.  pl.  -  komunikace  v

8
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majetku Města a dále přes pozemek Města. Komunikace bude během provádění prací dostatečně zajištěna

před poškozením. Přístup na staveniště bude tedy po pozemcích v majetku obce.

aa) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

Další stavby a pozemky nebudou stavbou dotčeny. V obecné rovině je nutné brát zřetel na okolní pozemky

situované v relaxační  zóně Města a v centru Z.Z.  a to jak při  výkopových pracech,  tak při  dopravě na

staveniště a v jeho okolí. Stavba nesmí narušit veškeré vodní zdroje v okolí Zámecké zahrady. Dále stavba

nesmí přijít do střetu se stávajícími inženýrskými sítěmi: dle vyjádření správců IS nejsou střety.

Stavba se nenachází v blízkosti nadzemního a podzemního vedení.

bb) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin  

Vzhledem k charakteru stavby a stavebních procesů není ochrana okolí staveniště řešena. Stávající dřeviny,

nebudou káceny, budou opatřeny ochranou bedněním, proti poškození mechanizací. 

cc) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

Staveniště je omezeno na plochu stavby samotné a plochu zařízení staveniště. Pro stavbu není nutné řešit

trvalé zábory pro staveniště, ale jen dočasné zábory. Stavba bude umístěna na pozemcích Města p.p.č 98,

2900/1.  přístup na stavbu je řešen přes pozemek 2319/1,  zařízení staveniště a deponie materiálu jsou

umístěny na pozemku Města.

Přístupy  a  plochy  pro  umístění  deponií  jsou  v části  C.  Situační  výkresy.  Veškeré  pozemky budou po

skončení prací uvedeny do původního stavu, popř. dle požadavků vlastníků dotčených pozemků tj.

Města.

dd) požadavky na bezbariérové obchozí trasy  

Z důvodu rozsahu a druhu stavby není řešeno.

ee) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace  

Stavba produkuje odpad z bouraných konstrukcí (minimální), kterým jsou Beton včetně kamene, vysekaná

spárovací hmota a případně biologický odpad vzniklý odstraněním vegetace vyrůstající okolo konstrukce a

zvláštní skupinou je sediment (dle vzorků zemin bude skládkován). Vybourané hmoty spolu s biologickým

odpadem budou odvezeny na vhodnou skládku odpadů, např.  na skládku odpadů (dojezd do 3km).  Při

stavbě mohou rovněž vznikat v minimálním množství odpady tvořené obaly dodávaných výrobků. Pokud

nějaké vzniknou, pak budou likvidovány podle platné legislativy.
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Při provádění stavby mohou vznikat následující odpady: 

katalogové číslo druh odpadu kategorie 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 plastové obaly O 

15 01 04 kovové obaly O 

15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek  N 

17 01 01 beton O 

17 02 01 dřevo O 

17 05 04 zemina a kamení O 

17 09 03 směsný stavební a demoliční odpad N 

O – ostatní, N – nebezpečný. Odpad, charakterizovaný jako nebezpečný, bude uložen na skládce 

k tomu účelu určené. 

17 05 04     300m3 + 700m3  (sediment)
17 09 03       15m3   (vybourané hmoty a odtokového koryta)

ff) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

Bilance zemních prací vykazuje mírný přebytek výkopové zeminy. Přebytečná zemina bude odvezena a

uložena na příslušné skládce, např. na skládce odpadů dojezdová vzdálenost cca 3km.

gg) ochrana životního prostředí při výstavbě  

Ochrana životního prostředí při výstavbě bude zajištěna použitím ekologicky nezávadných provozních náplní

stavebních strojů, pravidelnou kontrolou těsnosti hydraulických okruhů stavební mechanizace a připravenou

havarijní soupravou s hydrofobními sorbenty. Jedná se hlavně o ochranu veškerých vodních zdrojů.

hh) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora  

BOZP podle jiných právních předpisů

Při výstavbě musí být dodrženy bezpečnostní předpisy a zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví pracujících.

Dále  musí  být  zabráněno  vstupu  nepovolaným osobám a  vjezdu  motorových  vozidel  do  stavebního  a

těžebního  prostoru.  Pracovní  prostor  musí  být  zřetelně  ohraničen  tabulkami  se  zákazem  vstupu  a

příslušnými dopravními značkami, případně mechanickými zábranami. Dále musí být dodrženy předpisy o

manipulaci s ropnými látkami v ochranném pásmu vodních toků a nádrží, aby nemohlo dojít ke znečištění

vodního toku či nádrže a podzemních vod.

Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy. Na pracovišti musí být k dispozici

vhodné prostředky k uhašení případného požáru a dále prostředky k likvidaci případného havarijního úniku

ropných látek do toku (norná stěna, vhodné sorbenty, lopata, sud apod.). Každou havárii je zhotovitel podle

zákona povinen ohlásit příslušným úřadům a Povodí Ohře, státní podnik.

Provozovatel musí zařízení udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu. Provozovatel odpovídá za

veškeré osoby zdržující se s jeho vědomím u vybudovaných objektů a musí dále v čistotě udržovat veškeré

komunikace.

Při přípravě a provádění stavebních prací je nezbytné dodržování příslušných ustanovení, především zákona

č.  309/2006  Sb.,  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  v

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
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mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve

znění zákona č. 88/2016 Sb.

Zákon č.  309/2006 Sb. upřesňuje příslušné předpisy evropských společenství  v návaznosti  na zákon č.

262/2006 Sb., zákoník práce. Podrobně jsou požadavky a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví včetně

činnosti  „koordinátora“  zpracovány  a  uvedeny  v  nařízení  vlády  č.591/2006  Sb.  o  bližších  minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

1. Počet zhotovitelů (předpoklad): 1

2. celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 dnů, ve kterých budou vykonávány

práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1

pracovní den: NE

3. celkový  plánovaný  objem  prací  a  činností  během  realizace  díla  přesáhne  500  pracovních  dnů

v přepočtu na jednu fyzickou osobu: NE

Realizace stavby odpovídá cca Nh viz soupis prací. Celkový plánovaný objem prací a činností v přepočtu na

jednu fyzickou osobu činí cca 354 dnů. Stavba bude realizována jako jednorázová akce s předpokládaným

termínem zahájení v 1.-2. pol. roku 2024 a předpokládanou délkou výstavby max do 6 měsíců.

Pro stavbu není potřeba ustanovit koordinátora BOZP.

Při 8 hodinové pracovní době, 22 pracovních dnech v měsíci, průměrném počtu 5 pracovníků pracujících na

stavbě současně a s přihlédnutím ke klimatickým vlivům je minimální doba realizace předpokládaná v délce

do 6 měsíců.

ii) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

Není předmětem stavby.

jj) zásady pro dopravně inženýrské opatření  

Vzhledem k umístění stavby není předmětem akce. 

kk) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

Stavba nevyžaduje speciální podmínky pro provádění.

ll) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

Stavba bude realizována jako jednorázová akce s předpokládaným termínem zahájení  v 1.-2.  pol.  Roku

2024  a předpokládanou  délkou  výstavby  do  6  měsíců.  Doba  výstavby  je  závislá  především  na  počtu

pracovníků pracujících na stavbě a na klimatických podmínkách.

B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Stavba se týká drobného vodního  toku  a  je  navržena tak,  aby stabilizovala  svahy a udržela  funkčnost

koryta, těsnost a odtok v intravilánu území a zamezila statickému narušování okolních pozemků. Stavba

neřeší protipovodňovou ochranu a hospodaření s dešťovou vodou dle zákona 254/2001 Sb., o vodách a

změně některých zákonů, ve znění dalších předpisů a příslušných vyhlášek.
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