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1. Úvod 
 

Tato projektová dokumentace obsahuje návrhy řešení přeložek části potrubí 
stávající splaškové kanalizace a části potrubí stávajícího vodovodu. Přeložky se 
budou provádět z důvodu uvolnění zájmového území pro výstavbu II. stupně ZŠ 
v obci Ohrobec. 
 
 

2. Popis stávajícího stavu 
 
Zájmové území je částečně zastavěné a prochází jím trasy stávající splaškové 

kanalizace DN 300 mm a stávajícího vodovodu Ø 160 mm. 
 
 

3. Podklady 
 

- Podklady poskytnuté objednatelem 
- Hydrogeologický posudek  

 
 

4. Popis návrhu 
 

4. 1. Technická zpráva 
              

a. Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 
 
IO 03 – Přeložka splaškové kanalizace 

Na jižním okraji zájmového území bude stávající kanalizační sběrač přerušen  
a pro odvod přiváděných splaškových odpadních vod bude zřízena přeložka, kterou 
budou tyto vody odváděny až do poslední revizní šachty před stávající ČOV na 
severním okraji zájmového území. 

Součástí návrhu tohoto stavebního objektu není návrh kanalizační 
přípojky do nově navrhovaného školního objektu. Tato bude navržena v rámci 
PD školního objektu. V návrhu tohoto stavebního objektu je zakreslena pouze 
její předpokládaná trasa. 

Návrh umístění trasy nové kanalizační přeložky je zřejmý z přílohy D.2.b.1 – 
Situace. Návrh sklonových poměrů je zřejmý z přílohy D.2.b.2 - Podélný profil 
přeložky splaškové kanalizace. 

Potrubí nové kanalizační přeložky bude provedeno z kameninových trub 
v profilu  DN 300 mm o celkové délce 46,56 m. Veškeré směrové a sklonové změny 
na kanalizační přeložce budou probíhat v revizních a lomových šachtách, které 
budou provedeny jako typizované objekty z betonových prefabrikátů. Vzhledem 
k nízkému krytí navrženého potrubí bude potrubí v celé délce obetonováno. 

Podrobnosti o návrhu uložení potrubí jsou zřejmé z přílohy D.2.b.7 – Uložení 
trub – obetonování.  

 
IO 04 – Přeložka vodovodu 

Na jižním okraji zájmového území bude stávající vodovodní řad přerušen a pro 
rozvod pitné vody po spotřebišti bude zřízena přeložka, kterou budou tyto vody 
odváděny až na severní okraj zájmového území. 
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Součástí návrhu tohoto stavebního objektu není návrh vodovodní 
přípojky do nově navrhovaného školního objektu. Tato bude navržena v rámci 
PD školního objektu. V návrhu tohoto stavebního objektu je zakreslena pouze 
její předpokládaná trasa. 

Návrh umístění trasy nové vodovodní přeložky je zřejmý z přílohy D.2.b.1 – 
Situace. Návrh sklonových poměrů je zřejmý z příloh D.2.b.3 - Podélný profil přeložky 
vodovodu. 

Potrubí nové vodovodní přeložky bude provedeno z trubek oD 160 – HDPE 
100 RC+, PAS 1075, SDR 17 (PN10) o celkové délce 31,20 m. 

S ohledem na návrh sklonových poměrů nejsou na novém vodovodní přeložce 
navrženy žádné hydranty, kalníky a vzdušníky. 

Podrobnosti o návrhu uložení potrubí jsou zřejmé z přílohy D.2.b.5 – Uložení 
trub – obsyp.  

 
V místě kolem lomového bodu V2 přeložky vodovodu dochází 

k prostorové kolizi mezi oběma přeložkami. S ohledem na výšku dna 
kanalizační šachty před stávající ČOV je zřejmé, že sklonové poměry přeložky 
splaškové kanalizace moc možností nedávají. Přeložka vodovodu může 
přeložku kanalizace křížit buď shora, či zdola. Dolní křížení by umožňovalo 
jednoduché a bezproblémové provádění stavby, avšak tento způsob křížení 
není podporován technickými normami. Z toho důvodu bylo v této 
dokumentaci navrženo horní křížení. Z důvodu nízkého krytí nového potrubí 
bude nutno jej umístit do ocelové chráničky DN 400 mm a opatřit řádnou 
tepelnou izolací. 

 
Staveniště je pro stavbu vhodné a je snadno přístupné bez přípravy. 

Požadavky na urbanistické, architektonické a výtvarné řešení celé akce nejsou. 
Zemní práce pro vybudování všech obou přeložek budou prováděny jako 

pažená rýha. V závislosti na zjištěných geologických podmínkách bude potrubí 
ukládáno na pískový podsyp o mocnosti 0,20 m. Všechna potrubí budou obsypána 
pískem až do výšky 0,30 m nad vrchol trubek. Nad vodovodním potrubím bude 
umístěna výstražná folie s kovovým vodičem pro snadné nalezení detektorem kovů. 

Zbytek rýhy bude zasypán nesedavým materiálem. Veškerá vytěžená zemina 
bude odvážena na skládku. Pokud se místní materiál prokáže jako vhodný i pro 
zásypy, použije se jeho část na zásyp nad úrovní pískového obsypu.  

Všechny navržené objekty budou provedeny jako podzemní, na povrch terénu 
budou vyčnívat pouze poklopy kanalizačních revizních šachet a šoupátkové a 
hydrantové poklopy třídy D400.  

  Před uvedením do provozu bude nutno na všech vodohospodářských 
objektech provést zkoušky vodotěsnosti. Pro nově vybudované objekty nejsou 
stanovována pásma hygienické ochrany. Vzhledem k tomu, že všechny objekty 
budou postaveny přímo v nových nebo stávajících komunikací nebo v jejich těsné 
blízkosti, nebude nutno k nim budovat příjezdové plochy. 

Po dokončení výstavby nových vodohospodářských systémů bude nutno 
provést tlakovou zkoušku vodotěsnosti. 
 

e. Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro 
navrhované řešení 

  
V rámci navrhování přeložek nebyly prováděny žádné hydrotechnické výpočty. 
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f. Požadavky na postup stavebních a montážních prací  
 
Před zahájením stavebních prací je nutno zajistit vytýčení všech existujících 

podzemních sítí.  Tyto sítě je nutno při stavbě důsledně respektovat a dojde-li ke 
střetu s těmito sítěmi, bude nutno postupovat důsledně podle platných norem a podle 
pokynů správců těchto sítí. 

Při stavbě navrhovaných objektů dojde k omezení dopravy na místních 
komunikacích. Při stavbě bude nutno toto omezení respektovat dopravním 
značením, eventuelně bude nutno přistoupit k provizornímu přemostění vyhloubené 
rýhy. Návrh dopravního značení bude nutno řešit až před zahájením výstavby. 
Rozsah nutného provizorního přemostění vyhloubených rýh bude nutno určovat 
operativně v průběhu stavby, v závislosti na rozsahu a rychlosti provádění 
stavebních prací. 

  Stavba nebude vyžadovat žádná jiná zvláštní dopravní opatření. 
 

g. Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, 
skladování apod. 

   
Stavba po svém dobudování bude vyžadovat pouze pravidelnou kontrolu a 

občasnou údržbu a vyčištění. Stavba nebude vyžadovat pro svůj provoz dodávku 
dalších materiálů a energií. 

 
h. Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 
   

Stavba nemá žádný vliv na pohyb osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace.  

 
i. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 
   

Stavba nebude mít nepříznivý vliv na okolní stavby a pozemky, stejně jako 
životní prostředí v okolí, s výjimkou zvýšené hlučnosti a prašnosti způsobené 
provozem stavebních mechanismů v době výstavby. Pro zamezení zvýšené 
prašnosti bude používáno zaplachtování či skrápění (podle druhu zdroje prášení), při 
stavbě budou dle potřeby čištěny komunikace 

Proti ostatním vlivům nebudou činěna žádná opatření, neboť se jedná o vlivy 
krátkodobé a svou intenzitou nevýznamné, které po dokončení stavby pominou. 

 Po dokončení stavby a během jejího provozování nebude docházet 
k vibracím, hluku a zvýšené prašnosti. 

Stavba bude mít mírný vliv na odtokové poměry v zájmovém území a jeho 
okolí. 

Dodavatel stavebních prací zajistí, aby veškeré odpady vzniklé 
v průběhu stavby byly zneškodněny v zařízeních k tomu určených nebo 
uloženy na řízených skládkách. Doklady o zneškodnění nebo uložení budou 
předloženy při kolaudaci. Likvidaci odpadů vzniklých provozem navržených 
objektů zajistí investor smluvně s oprávněným subjektem. 

 
4. 2. Výkresová část 
     

Rozsah přikládané výkresové části je zřejmý ze seznamu příloh.  
 


