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1. Úvod 
Předmětem této části projektové dokumentace je zajištění výkopu pomocí kotveného 

záporového pažení pro provedení novostavby budovy ZŠ v obci Ohrobec. Přesný časový a 

technologický postup výstavby, specifikace výrobků a materiálů budou řešeny v navazujícím stupni 

projektové dokumentace. Tato projektová dokumentace je určena pouze pro správní řízení! 

Záporové pažení je navrženo jako dočasné s životností 2 roky. Zemní kotvy záporového 

pažení nesmí zasahovat do pozemku 434/1. 

 

Pro vypracování dokumentace byly použity následující podklady: 

1. IG průzkum:  Geotechnický průzkum pro novou ZŠ - Ohrobec; RNDr. Mgr. Ivan Poul, 

iGEO; březen 2024 

2. Konstrukční řešení: C.3 Koordinační situační výkres Ing. arch. Jaromír Veselý 03/2024 

  

Použité normy 

ČSN EN 1990  - Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-1  - Zatížení konstrukcí 

ČSN EN 1997-1-1  - Navrhování geotechnických konstrukcí  

ČSN EN 1536+A1  - Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty 

ČSN EN 14199  - Provádění speciálních geotechnických prací – Mikropiloty 

ČSN EN 1537 - Provádění speciálních geotechnických prací – Injektované horninové 

kotvy 

ČSN EN 1997  - Navrhování geotechnických konstrukcí 

prof. Jiří Bradáč  - Základové konstrukce, VUT Brno 1995 

Ing. Jan Masopust  - Navrhování základových a pažících k-cí, příručka k ČSN EN 1997 

PAŽENÍ POSUDEK  - Zpracovatel FINE spol. s r. o. Praha, posouzení pilotového založení 

2. Geologické poměry staveniště 
Geologické poměry pro lokalitu jsou podrobně uvedeny v podkladu.  

Geologický profil musí být při provádění pilot kontrolován, měl být shodný s profilem 

předpokládaným geologickým průzkumem. V případě odchylky skutečné geologie od předpokládané 

geologie je nutné informovat zpracovatele projektové dokumentace. 

 

Ve statickém výpočtu pažení bylo uvažováno s geologickým profilem popsaným od terénu 

následovně: 
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GEOLOGICKÝ PROFIL: 

Do [m] Popis zemin 

4,4 Navážka, svahoviny (eluviální prachy a štěrky) 

8,5 Poloskalní navětralá hornina - prachovec třídy R6 

níže Poloskalní navětralá hornina - prachovec třídy R5 

3. Výpočtový	model	

Statickým výpočtem byl proveden návrh a posudek dočasného kotveného záporového pažení 

na geologii stanovenou geotechnickým průzkumem. Výpočtem byla prokázána dostatečná únosnost 

systému. Pažící konstrukce v dané geologii vykáží deformace ve vodorovném směru maximálně 

22 mm. Výpočtem byla prokázána dostatečná únosnost záporových nosníků, kotev a převázek. 

4. Konstrukční	řešení		

Zajištění stavební jámy je řešeno pomocí záporového pažení odsazeného 1,2 m od 

předpokládaného obvodu stavebního objektu. Tento prostor slouží pro realizaci izolací a drenáží. 

V případě, že zhotovitelská firma bude potřebovat větší pracovní prostor, než je předpokládaný, je 

nutné v dalším stupni dokumentace návrh upravit. 

Záporové nosníky jsou navrženy z válcovaných profilů IPE 120 po osové vzdálenosti 

1000 mm a pažinami z dřevěných fošen (desek) tloušťky min. 60 mm. Po vyhloubení vrtu profilu 

minimálně 300 mm bude do vrtu vložena ocelová zápora. Ihned po osazení zápory bude část vrtu 

pode dnem jámy zasypán suchou betonovou směsí. 

Po provedení zápor bude prováděno odtěžování po etážích maximální výšky 1,3 m dle 

stability stěn výkopu. Ihned po odtěžení bude prostor mezi záporami vydřeven. Prostor za pažinami 

bude zasypáván vhodnou zeminou a hutněn. Pažiny budou vůči přírubám zápor aktivovány 

vyklínováním. Pažení je navrženo jako dočasné s životností 2 roky.  

Kotvení bude provedeno ve dvou kotevních úrovních – viz řez. Kotvy budou provedeny v 

předepsaných polohách, délkách a sklonech. Kotvy jsou navrženy jako dočasné tyčové MAI SDA R 

32 N. Kořen kotev bude zainjektován. Ocelové kotevní převázky jsou navrženy jako předsazené 

z ocel. profilu 2xUPE140. 

Po vyzrání zálivky kotev bude možno postupně odtěžit stavební jámu na další úroveň 

hloubení, resp. na dno stavební jámy. Při dalším těžení budou dodržovány výše uvedené pravidelné 

cykly těžení – osazování pažin – další těžení. 

 Pro provádění zápor musí dodavatel zemních prací zajistit zpevněnou a odvodněnou 

pracovní plošinu tak, aby umožnila pojezd vrtné soupravy – na velikosti vrtné lavice se musí 

dohodnout dodavatelská firma s objednatelem dle svých zvyklostí a možností. 

Realizace vrtů pro osazení záporových nosníků bude probíhat v souladu s ČSN EN 1536 – 
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Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty. 

Realizace kotev bude probíhat v souladu s ČSN EN 1537 – Provádění speciálních 

geotechnických prací – Injektované horninové kotvy. 

 

5. Použité	materiály	

Ocel zápor, převázek: S235 

Materiál kotev: S 670 H 

Cement pro zálivkovou a injektážní maltu: CEM II/B S 32,5 

Suchá betonová směs pro stříkaný beton: C12/15 XC0 

6. Požadavky	na	bezpečnost	a	ochranu	zdraví	při	práci 
Při provádění stavby se musí dodržovat osvědčené technologické postupy a dodržovat platné 

bezpečnostní předpisy o BOZP. Zejména zákon č. 174/1968 Sb., Zákon o státním odborném dozoru 

nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona 

č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb., č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) č. 591/2006 Sb. - 

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací byl zpracován plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 15 zák. č. 309/2006 Sb.  Zejména je nutno vybavit 

pracovníky ochrannými pomůckami. Pro provádění prací nad 1,5 m je nutno zhotovit lešení. Všichni 

pracovníci musí být proškoleni jak zacházet se svěřeným nářadím. Všichni pracovníci musí být 

poučeni o bezpečnosti práce a musí být vybaveni patřičnými ochrannými pomůckami. Veškeré volné 

okraje všech konstrukcí stropů a střechy budou opatřeny ochranným zábradlím. Materiály, které 

budou použity zhotovitelem stavby, musí mít doloženy doklady o tom, že k těmto výrobkům bylo 

vydáno prohlášení o shodě výrobcem nebo dovozcem ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb. 

Vzniklé odpady budou využity, likvidovány resp. zneškodněny v souladu se zák. č. 275/2002 Sb. a 

příslušnými prováděcími vyhláškami – zvláště vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává katalog 

odpadů. 

 

V Brně, 9. 5. 2024 Vypracoval: RNDr. Mgr Ivan Poul, PhD. 

 


