
A. Průvodní zpráva 1 

PRŮVODNÍ  ZPRÁVA 
 
 
 
 
1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 
 
 
Název stavby : Pelhřimov , rekonstrukce inženýrských sítí v ul. Sdružená a Lesní 
 SO 01 - Komunikace 
 
Druh stavby :             Rekonstrukce 
 
Místo stavby :             Pelhřimov 
 
Katastrální území  :  Pelhřimov 
 
Kraj :               Vysočina 
 
Okres :               Pelhřimov 
 
Investor :   Město Pelhřimov 
                                               Masarykovo nám. 1 
    Pelhřimov 

IČ : 00248801 
 

Generální projektant akce: Vodak Humpolec , s.r.o. 
                                               Pražská 544 

Humpolec 
IČ : 49050541 

 
                                                
Zpracovatel   PD – SO 01 : Ing. Martin Liška 
                                               Nad Žlábkem 3757 

Havlíčkův Brod 
IČ : 72801654 
ČKAIT : 0700941 

 
Zhotovitel stavby :   dle výběrového řízení 
 
 
 
   
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ: 
 
a/ Popis návrhu stavby , funkce a umístění 
    Projektová dokumentace pro stavební povolení  řeší rekonstrukci místní komunikace ul. Sdružená 
a ulice Lesní v Pelhřimově v rozsahu dle požadavku investora – viz výkresová část  Komunikace je 
navržena kategorie MO7,0 – šíře mezi obrubami 6,0 m ( 2x jízdní pruh 2,75 + 2x vodící proužek 
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0,25 m ) . Na konci úseku úseku 1 dochází k plynulé redukci na š. 4,5 m v přímém úseku – stávající 
stísněné prostorové podmínky , v místech kde bude prováděna pouze oprava krytu bez kompletní 
rekonstrukce .  Podél komunikace je rekonstruován i oboustranný  chodník – v částech ulice 
jednostranný . 
 Komunikace je navržena jako živičná s celkovou rekonstrukcí celé konstrukce vozovky – tedy vč. 
podkladních vrstev  mimo konce úseku 1 , kde dochází pouze k opravě povrchu a výměně obrub 
k zeleni ( v části s novým chodníkem , kde jsou i obruby bude zanecháno . 
 Chodníky jsou navrženy s povrchem ze zámkové dlažby vč. vjezdů na parcely.  
 
 
Stavební objekt . 
 
SO 01 –  Komunikace 
Počet úseků : 2 
Délka stavby úseku 1   : 335,12  m 
Délka stavby úseku 2   : 180,17  m 
Základní šířka komunikace : 6,0 m ( 2x 2,75 + 2x0,25 m ) 
Základní  šířka  chodníku  :1,7 - 2,1 m   
Délka  místa pro přecházení  : 6,0 m 
 
 
b/ Předpokládaný průběh stavby 

- zahájení : rok 2016 
- etapizace : předpokládá se provádění stavby  bez etap 
- dokončení stavby : rok 2016 

 
c/ Vazby na územní plán 

- stavba je v souladu s územním plánem  
 

d/ Stručná charakteristika území 
 Stavba je prováděna v intravilánu obce v zástavbě rodinných domů .  Stavba je navržena v prostoru 
stávající komunikace . 
 
 
3.   PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
 
Pro zpracování  dokumentace pro stavební povolení bylo použito těchto podkladů: 
- polohopisné a výškopisné zaměření staveniště předané objednatelem s vlastním doměřením 
- mapa KN 
- vyjádření správců k existenci podzemních vedení 
- konzultace s investorem, se správci inž.sítí a orgány státní správy 
- související ČSN a TP 
- vyhláška 398/2009 Sb + metodická příručka 
 
 
4.  ČLENĚNÍ STAVBY 
 
 Stavba je v této části projektována jako  samostatný objekt. 
 
SO 01 – Komunikace  
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5.  PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 
 
Podmínky jednotlivých OSS a správců sítí jsou zapracovány do PD a jsou s nimi v souladu  , přesné 
znění podmínek viz. dokladová část .. 
  
 
 
6.  PŘEHLED POZEMKŮ 
 
 

STAVEBNÍ 
OBJEKT 

UMÍSTĚNÍ STAVBY NA POZEMKU KN (PK) 
katastr.  Pelhřimov 

Komunikace-  3197/207 , 3197/206 , 3197/26 , 3194/1 , 3197/212 , 3197/142 , 
3197/28 , 3197/35 , 3197/240 , 3197/213 , 3197/243 , 3197/248 , 
3197/254 , 3197/1  

 
 
Budoucím vlastníkem a správcem stavby a pozemků , na kterých bude stavba provedena : Město 
Pelhřimov 
 
 
7.  PŘEDÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 
 
stavba bude předána a dokončena jako celek . 
 
 
8.SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
 
8.1.        Projektová dokumentace pro stavební povolení  řeší rekonstrukci místní komunikace ul. 
Sdružená a Lesní v Pelhřimově v rozsahu dle požadavku investora – viz výkresová část  
Komunikace je navržena kategorie MO7,0 – šíře mezi obrubami 6,0 m ( 2x jízdní pruh 2,75 + 2x 
vodící proužek 0,25 m ) . Na konci úseku úseku 1 dochází k plynulé redukci na š. 4,5 m v přímém 
úseku – stávající stísněné prostorové podmínky , v místech kde bude prováděna pouze oprava krytu 
bez kompletní rekonstrukce .  Podél komunikace je rekonstruován i oboustranný  chodník – 
v částech ulice jednostranný . 
 Komunikace je navržena jako živičná s celkovou rekonstrukcí celé konstrukce vozovky – tedy vč. 
podkladních vrstev  mimo konce úseku 1 , kde dochází pouze k opravě povrchu a výměně obrub 
k zeleni ( v části s novým chodníkem , kde jsou i obruby bude zanecháno . 
Konstrukce vozovky budou prováděny po pokládce nových inženýrských sítí v zájmové lokalitě ( 
kanalizace , voda , plyn  , veřejné osvětlení ) . 
 Komunikace je navržena jako živičná v skladbě konstrukce dle TP 170 – DZ V a návrhová úroveň 
porušení D1 – viz. vzorový řez  . 
 Chodníky jsou navrženy s povrchem ze zámkové dlažby vč. vjezdů  .  
 
 
8.2.1. SO 01 –  Komunikace 
Funkční zatřídění : místní obslužná komunikace  skupiny C + komunikace pro pěší 
Počet úseků : 2 
Délka stavby úseku 1   : 335,12  m 
Délka stavby úseku 2   : 180,17  m 
Základní šířka komunikace : 6,0 m ( 2x 2,75 + 2x0,25 m ) 
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Základní  šířka  chodníku  :1,7 - 2,1 m   
Délka  místa pro přecházení  : 6,0 m 
 
 
8.2.6 Vybavení pozemní komunikace - chodníku 
a/ záchytná bezpečnostní zařízení - není 
b/ dopravní značky –  vodorovné a svislé DZ bude osazeno dle výkresu B.3 
c/ veřejné osvětlení  -  je řešeno samostatnou projektovou dokumentací 
d/ ochrana proti volně žijícím živočichům -není 
e/ opatření proti oslnění – není 
 
 
9. VÝSLEDKY Z PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 
 
Mapový podklad byl předán ve  výškovém systému Bpv a souřadnicovém systému JTSK . 
Inženýrsko-geologický průzkum nebyl prováděn. Pro návrh stavby bylo využito poznatků z realizace 
navazujících částí komunikací , kde byly zastiženy zeminy s vyhovujícími parametry pro realizaci 
stavby bez dodatečných opatření . 
 
 
10.  DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ,  KULTURNÍ PAMÁTKY 
 
Stavba se nenachází v OP ČD ani v záplavovém území.  
Stavba se nenachází v prostoru CHKO  . 
Pro přípravné a projekční práce, jakož i během výstavby byly a budou respektována vyjádření zúčastněných 
stran, správců sítí, dotčených orgánů a institucí . 
 
 
11.  ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 
 
a/  Napojení na navazující komunikace bude provedeno zaříznutím krytu a ošetřením spáry 
asfaltovou zálivkou  
b/ nedojde ke kácení zeleně   
c/ zemní práce jsou prováděny v zářezu ( výkop ) viz. výkresová část stavebních objektů 
d/ okolní nezastavěné plochy budou ozeleněny 
e/ Stavba  nezasahuje do ZPF  
f/ Stavba nezasahuje do LPF 
g/ stavba nezasahuje  do pozemků , které nejsou ve vlastnictví investora  
 
 
12.  NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ SPOTŘEBY 
 
Stavba je přímo přístupná na komunikaci ul. Hodějovická . Příp. zaparkování vozidel stavby např. na 
vyčleněné části stávajícího parkoviště u nové stavby  . Nepředpokládá se nutnost připojení na 
energie . Příp. potřebné zdroje si zhotovitel zajistí u majitelů a správců sítí . 
 
 
13.  VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI , ZDRAVÍ , ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 
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a/  Ochrana přírody a krajiny 
Stavba nevyžaduje kácení vzrostlé zeleně . 
Vliv stavby na životní prostředí je třeba posuzovat z pohledu realizace stavby a z pohledu provozu a 
funkce stavby. Realizace stavby přinese určité zhoršení prostředí provozem mechanismů dodavatele 
a prováděním montážních a stavebních prací. Omezit lze toto dočasné zhoršení pouze důsledným 
dodržováním stanovených norem a předpisů a kázní dodavatele. Pozornost je třeba věnovat 
především zacházení s pohonnými látkami a dalšími ropnými produkty používanými ve stavebních a 
montážních mechanismech. Při přesunech strojů a materiálů je nutné zamezit znečišťování komu-
nikací a zvýšené prašnosti zejména v zastavěných lokalitách obce. 
  
 
Při výkopových pracích bude postupováno v blízkosti dřevin dle podmínek  OŽP  – tj. provádění 
výkopu ručně v blízkosti kořenového systému , zamezení poškození kořenů větších než 20 mm , 
nebude prováděna skrývka vyjma nutných ploch výstavby komunikace .Budou dodržena ustanovení 
ČSN 839061 . 
 
b/  hluk 
Během stavby bude dodavatel dodržovat veškeré hygienické předpisy ve vazbě na hluk do okolí . 
 
c/ Z hlediska ochrany ovzduší 
 Navrhovaná stavba neobsahuje technologie které by: 
a) spadaly do velkých či středních zdrojů znečištění  
b) produkovaly znečišťující látky 

  
 
d/ Zabezpečení vodního hospodářství.  
 Stavba bude odvodněna pomocí nově rekonstruovaných a nových uličních vpustí napojených do 
stávající kanalizace v rekonstrukci ( majitel kanalizace ( investor ) umožnil jen omezené množství 
navržených vpustí  a ulice lesní z konce úseku bude vsakována do přilehlého lesoparku jako 
v současném stavu . 
 
 
e/ Bezpečnost práce, vliv stavby a provozu na zdraví, minimalizace negativních vlivů.  
Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení a zvláště předpisů o bezpečnosti práce. 
Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanoví vyhláška  o bezpečnosti práce a technických zařízeních 
při stavebních pracích a ustanovení Zákoníku práce  a příslušné ČSN.  

Při stavební činnosti musí být technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veškerých 
prací, které by měly negativní dopad na okolní prostředí, zejména hluk ( především v noci ), prašnost 
a vibrace. 
 
 
f/  Nakládání s odpady. 
Vytěžené část výkopové zeminy, která nebude uložena zpět, bude uložena ke skládkování, další 
materiály se uloží nebo využijí dle níže uvedené tabulky a v souladu s platnými zákony. 
Jako s možnou skládku je předpokládáno zařízení - skládka , kterou využívá město Pelhřimov ( 
investor ) , příp. skládka dodavatele stavby 
Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona o 
odpadech č.185/2001 Sb.a dle prov.vyhlášky č.383/2001Sb., případně dalšími předpisy 
v odpad.hospodářství.Původce odpadů musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti 
nedošlo k negat.dopadům na život.prostředí. 
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


A. Průvodní zpráva 6 

 
 
Tabulka – orientační propočet množství odpadů : 
 

 NÁZEV ODPADU KATE
-

GORI
E 

KATALOG.ČÍS
LO 

MNOŽSTVÍ 

(TUNY) 

ZPŮSOB LIKVIDACE 

1 A. Beton  O 17 01 01 750 

 

S-inertní odpad 

SKLÁDKA určí investor 

2 Zemina  O 17 05 04 3100 

 

S-ostatní odpad 

SKLÁDKA určí investor 

3 Železo a ocel O 17 04 05 2 -  sběrné suroviny 

4 Směsný komunální odpad O 20 03 01 2 SKLÁDKA  , kterou 
využívá investor stavby 

 
 
V seznamu nejsou uvedeny odpady, které vznikají z dopravních prostředků zhotovitele stavby. U 
jednotlivých kategorií odpadů je orientačně uvedeno množství, neboť přesné množství vznikajících 
odpadů může doložit pouze zhotovitel stavby. Důvodem je technologický postup realizace stavby, 
který je u jednotlivých zhotovitelů odlišný (např. zařízení staveniště, pažení výkopu atd.). Odpady 
vzniklé při realizaci stavby bude likvidovat dodavatel stavby, který k tomu bude smluvně zavázán 
včetně dokladování způsobu likvidace, zvláště u odpadů kategorie N (v případě jejich výskytu).  
 
 
Skládky a odstavné plochy 
Vytěžená zemina bude odvážena na skládku . Výkopek nevhodný ke zpětnému zásypu bude 
nahrazen vhodnou k tomuto účelu dovezenou zeminou a nevhodná a přebytečná zemina bude 
odvezena na skládku inertního materiálu. Skládku inertního materiálu určí investor, nejpozději však 
při stavebním řízení. Vytěžený asfalt a podkladní vrstvy z komunikace budou odvezeny na skládku 
dle určení investora. 
Strojní mechanismy budou dopravovány po stávajících komunikacích,  není třeba budovat nové. 
odstavné plochy strojních mechanismů pro potřeby dodavatele budou určeny po dohodě 
s investorem, především na přilehlých pozemcích investora. Nevznikají požadavky na zábor a 
skládkovací plochy nad rámec stavbě přilehlých pozemků.  
 
 
Staveniště 
 Navrhované stavební objekty budou realizovány  v intravilánu obce- v zástavbě. Staveniště 
lze charakterizovat jako místo se středně obtížnými podmínkami pro výstavbu.  
 Území pro stavbu není součástí žádného zvláště chráněného území přírody nebo přírodního 
parku a nebyl na něm zjištěn výskyt zástupců zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.  
 Trasa je vedena většinou územím s možností použití běžných mechanismů při zemních 
pracích (horniny II.,  III. . třídy těžitelnosti).  
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14.  OBECNÉ  POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 
 
Stavba je navržena tak , aby splňovala veškeré požadavky na 
- mechanická odolnost a stabilita – konstrukce je navržena dle TP170  
- ochrana proti hluku – není 
- bezpečnost při užívání – jsou navrženy certifikované materiály a výrobky v souladu s platnými 

ČSN a TP 
 
 
15.  DALŠÍ POŽADAVKY 
 
a/ Stavba je navržena tak , aby z hlediska funkčnosti plně obsahovala požadavky a funkčnost danou 
v požadavcích objednatele .  
 Stavba je navržena tak , aby byla minimalizována údržba a konstrukce je navržena dle TP 170 na 
požadovanou životnost stavby . 
b/ Stavba je navržena a schválena ( vč. souhlasného stanoviska NIPI ) tak ,aby odpovídala vyhlášce 
398/2009 Sb. zabezpečující bezbariérové užívání staveb . 
Chodníky jsou v příčném sklonu max. 2,0 % a max. podélný sklon na řešených chodnících je max. 
7,5 % , v místě ramp max. 12,5 % .  
Vodící linie chodníku je na jeho vnější straně a je tvořena vysazenou zahradní obrubou o 60 mm a 
podezdívkami přilehlých oplocení  . 
 V místě vstupu na chodník je bezbariérový vstup se sníženou obrubou na 20 mm a použití 
varovného pásu š. 0,4 m ,  
 Varovné a signální pásy jsou navrženy ze slepeckých tvarovek zámkové dlažby v barevné odlišnosti 
od okolní dlažby ( šedé ) . 
c/ stavba se nenachází v místech  záplav , agresivní podzemní vody , poddolovanám územím . Stavba 
je vystavena pouze běžným klimatickým vlivům – budou použity certifikované matriály 
s požadovanou životností . 
d/ požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do PD ( viz. doklady ) 
 
 
 
V Havlíčkově Brodě :   říjen  2015 
 
Vypracoval               :   ing.Martin Liška 
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Příloha 1 : POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
 
Název stavby : Pelhřimov , rekonstrukce inženýrských sítí v ul. Sdružená a Lesní 
 SO 01 - Komunikace 
 
Druh stavby :             Rekonstrukce   
 
Místo stavby :              Pelhřimov 
                                                
Zpracovatel  PD :  Ing. Martin Liška 
    Nad Žlábkem 3757 
                                              580 01 Havlíčkův Brod 
 
 
  
Komunikace. 
V rámci zpracované dokumentace rekonstrukce  komunikace nedochází k žádným směrovým a 
výškovým změnám  na přilehlých komunikacích.  
 
Přístupové komunikace jsou v souladu s ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6110 
Projektování místních komunikací a ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. 
Zákl.ustanovení pro navrhování. Šířkové uspořádání splňuje požadavek na minimální šířku pruhu 
3,0 m pro přístup k objektům vč. poloměrů zakružovacích oblouků – stávající stav neměněn . 
 Stavbou nedojde ke zhoršení přístupnosti objektů – přístupnost objektů je zachována a bude 
zachována i během výstavby . Komunikace se nacházejí mezi souvislou zástavbou , kde nejsou 
možné úpravy v uspořádání komunikace . 
Nástupní plochy – navrženou rekonstrukcí v zájmovém prostoru stavby nejsou dotčeny stávající 
nástupní plochy pro požární techniku. Maxim. hmotnost zásahového požárního vozidla 26 tun 
(Tatra) . Přístupnost k jednotlivým objektů je zachována a nemění se . 
 
 
Zásobování požární vodou. 
Není narušeno stavbou . 
  
 
Závěr. 
 
Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že stavba „Pelhřimov ,rekonstrukce 
inženýrských sítí ul. Sdružená a Lesní – SO 01 Komunikace“ splňuje požadavky ČSN 73 
0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty . 
 
 
V Havlíčkově Brodě : říjen 2015 
Vypracoval : ing.Martin Liška 
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A. Průvodní zpráva 9 

 
 
 
 

B.4. Návrh plánu kontrolních prohlídek 
 
1. Identifikační údaje : 

 
Akce : Pelhřimov , rekonstrukce inženýrských sítí v ul. Sdružená a Lesní 
 SO 01 - Komunikace 
 
Objekt :   SO 01 - Komunikace 
 
Investor :    Město  Pelhřimov 
 
 

2. Předmět řešení : 
 
Předmětem řešení této přílohy dokumentace je návrh plánu kontrolních prohlídek dle § 133 a §134 
zákona č. 183/2006 – Stavební zákon . Tento plán by měl v průběhu realizace stavby sloužit jako 
doporučení projektanta pro příslušný stavební úřad . 
 Návrh počtu a rozsahu prohlídek stavby byl navržen tak , aby dle názoru projektanta co nejvíce 
odpovídal náročnosti a složitosti řešené stavby . 
 
 

3. Návrh počtu a rozsahu kontrolních prohlídek stavby 
 
V průběhu stavebních prací navrhujeme následující kontrolní prohlídky : 
 

- ve fázi upravené zemní pláně 
- po osazení obrub a úpravě podkladních vrstev  
- závěrečná prohlídka ( po provedení okolních úprav ,  …) 

 
Při výše uvedených kontrolách budou sledováno zejména : 

- zda stavba je prováděna technicky správně a v náležité kvalitě , v souladu se schválenou PD 
- stavebně technický stav stavby 
- dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 
- zda prováděním stavby není nad přístupnou míru obtěžováno okolí , zda jsou prováděny 

předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník 
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