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a) Identifikační údaje objektu 

Název stavby:               Dokončení překladiště KD Kolín - Modernizace povrchové úpravy u spojo-
vací koleje 

Název SO:                     SO 101 Modernizace panelové plochy   

Místo stavby: k.ú. Kolín 

 pozemky jsou ve vlastnictví společnosti České přístavy, a.s. 
 IČ: 4527 4592, Jankovcova 6, 170 04 Praha 7 

parcelní číslo výměra m2 způsob využití druh pozemku poznámka 

1575/2 1 755 neplodná půda ostatní plocha  

1619/13 21 739 ostatní komunikace ostatní plocha  

Stavebník/objednatel: T-PORT, spol. s r.o. 

 IČ: 6541 3865 

 Jankovcova 1627/16a, 170 00 Praha 7 

Projektant SO: Ing. Jan Ježek, IČ: 6310 5675 
 Bajkalská 672/14, 100 00 Praha 10 - Vršovice 
 ČKAIT 0004685 pro obor dopravní stavby 

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

Stávající panelová plocha vytváří klín mezi kolejemi vlečky (spojovací kolej do přístavu Kolín 
ze severní strany a kolej č. 2 v přístavu Kolín ze strany SZ. Na JV straně je plocha ohraničena betono-
vým oplocením areálu EKO Logistics s.r.o., provozovny EUROYARD Kolín. 

Konstrukce vozovky panelové plochy je částečně provedena pomocí dutinových betonových 
stropních panelu Spiroll, které jsou primárně určeny pro vytvoření stropních a střešních konstrukcí po-
zemních staveb. Pro využití v silničním stavitelství nejsou tyto panely vhodné, což je doloženo exis-
tencí velkého počtu poruch v celé ploše. 

Rozsah poruch a jejich klasifikace je zřejmý z přílohy Diagnostika této dokumentace. 

Stav panelové plochy na straně přilehlé kolejím vlečky neodpovídá požadavkům ČSN 73 6320 
Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu na 
zachování volného schůdného a manipulačního prostoru, neboť vytváří výškové překážky (nerovnosti 
povrchu) oproti předepsanému stavu a dále neodpovídá požadavkům vzorového listu železničního 
spodku SŽDC Ž 11.10 Účelové a manipulační plochy v dopravnách a stanovištích. 

Ve stavbě budou poškozené panely Spiroll z celé plochy odstraněny, bude provedena odko-
pávka pro novou konstrukci podkladních vrstev a po jejich zřízení bude realizována vozovka z beto-
nové zámkové dlažby (viz níže skladba v odstavci e) této technické zprávy. 

Na jižní straně plochy je na pozemku p.č. 1575/2 nutno respektovat existenci věcného bře-
mene, kterým je napájecí kabel do Draslovky Kolín. Z podkladů vlastníka kabelu bylo konstatováno, 
že jediným spolehlivým údajem o hloubce uložení kabelu je výšková úroveň v krátkém úseku, kde byl 
kabel naspojkován kabelem 3xAXEVCEY 1x240. Tato výška 194,98 m n.m. Bpv byla zakresena do 
charakteristických příčných řezů. Lze očekávat, že skutečná výšková poloha kabelu bude odlišná. 
Vlastník kabelu požaduje, aby byl kabel ručně odkopán, umístěn do chráničky a obetonován v celé 
jeho délce dotčené stavbou.  Nad trasou kabelu podél oplocení areálu EKO Logistic s.r.o. budou pa-
nely Spiroll zaměněny za silniční dílce IZD 3000 x 2000 x 215. Podmínky pro případnou přístupnost 
k předmětu věcného břemene se tak nezmění. Plocha ze zámkové dlažby bude od panelů ještě dále 
oddělena silniční obrubou osazenou do betonového lože na stojato. Vyjmutím panelů tak nemůže do-
cházet k rozvolnění zámkové dlažby na okraji plochy. Zákrytové panely budou oproti ploše uloženy 
výše o cca 150 mm. Toto opatření má za cíl zamezit vjíždění vozidel do prostoru pozemku nad věc-
ným břemenem. V místě sjezdu z rampy EKO Logistics s.r.o. na plochu v přístavu bude obruba 
v délce 9,76 m snížena na přejezdnou výšku + 50 mm oproti přilehlé ploše a bude směrově navazovat 
na obrubu podél rigolu (oba prvky jsou součástí SO 111.2 stavby [19]). Podél této obruby bude usměr-
ňována srážková voda z úžlabí mezi plochou a sjezdem rampy do rigolu zřízeném v SO 111.2.   

V blízkosti přejezdové úpravy spojovací koleje do přístavu, kde je napájecí kabel Draslovky 
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zahlouben na úroveň jeho podchodu pod přepadovým potrubím od lapolů budou panely zřízeny 
v úrovni plochy a obruba lemující panely bude v délce 6,00 m zapuštěna tak, aby nebránila přejezdu 
silničních vozidel z příjezdové komunikace [3] na plochu u spojovací koleje.  

V km 0,517356 příjezdové koleje vlečky je tato křížena výtokovým potrubím lapolů z areálu 
EKO Logistics s.r.o., které současně v délce 5,5 m překračuje modernizovanou plochu. Jedná se o 
potrubí z PP X-STREAM DN 800 mm, které je vyústěno do Labe v betonovém výtokovém objektu 
s kótou výusti ve výšce 194,69 m n. m. Bpv. Podélný sklon potrubí je 0,3%. Ve stávající panelové 
ploše je patrný poklop šachty. Výtok potrubí z této šachty je ve výšce 194,77 m n. m. Bpv. Vrchol 
trouby je ve výšce 195,57 m n. m. V blízkosti přejezdové úpravy spojovací koleje do přístavu bude 
kóta plochy shodná s kótou nivelety koleje tj. 196,000 m n. m. Krytí roury je 0,43 m. Systém X-
STREAM se vyznačuje kruhovou tuhostí > 10 kN/m2, čímž je předurčen k použití v místech s velkým 
statickým či dynamickým zatížením. Potrubí bude v místě styku s plochou obetonováno. 

Před pokládkou konstrukčních vrstev se v celé délce plochy vloží rezervní chránička DN110 
s obetonováním, její trasa je zřejmá ze situačních příloh i z přílohy D.2.1.3 Charakteristické příčné 
řezy.   

Stávající plocha je skloněna ke kolejišti vlečky, kde se navrhuje zachycování srážkové vody 
(ještě před kolejištěm) do štěrbinových žlabů s integrovaným sklonem dna 0,5% se 3 výtokovými dílci. 
Z těchto výtoků je voda svodným potrubím DN200 svedena do vsakovací galerie umístěné na po-
zemku stavebníka. Svodné potrubí podchází kolej vlečky. 

Při původním stavu ploch navazuje plocha z panelů Spiroll na asfaltovou manipulační plochu 
přístavu v místě jeřábové dráhy pruhem s nezpevněným povrchem. V tomto pruhu se současně reali-
zuje i změna příčného sklonu obou ploch (překlápí se smysl sklonu). Podélný sklon obou ploch je dán 
podélným sklonem kolejí vlečky, které jsou ve vodorovné (0‰). V novém řešení navazuje plocha u 
spojovací koleje na plochu SO 111.2 Manipulační a skladovací plocha - východ ve stavbě Dokončení 
překladiště KD Kolín - Rampa pro překládku kontejnerů a manipulační plochy, Transconsult s.r.o., 
změna 06/2021 [19].  Tato plocha je ukloněna od jeřábové dráhy k zárubní zdi na JV okraji plochy - 
1,33% (ke zdi plocha klesá).  

V ploše SO 101 bylo proto nezbytné řešit překlopení do opačného sklonu. V situaci je nazna-
čeno překlopení podle hřebene, kterým se dostatečně zajistí odvod srážkové vody ve směru výsled-
ných sklonů. Protože se však nejedná o plochu opatřenou asfaltovým povrchem, bude při realizaci 
stavby možné výškové poměry vyhladit a upravit s ohledem na řez a skladbu dlažby.          

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci - dopravní 
údaje, geotechnický průzkum apod. 

Podkladem pro vypracování této dokumentace byly zkušenosti a poznatky z realizace stavby 
Vlečka - přístav Kolín, Modernizace kolejí č. 1 a 2a, která se nachází v bezprostřední blízkosti pane-
lové plochy a stavby Dokončení překladiště KD Kolín - Rampa pro překládku kontejnerů a manipulační 
plochy, která stavebně i konstrukčně bezprostředně navazuje svým SO 111.2 Manipulační a sklado-
vací plocha - východ na stavbu plochy SO 101 [19].  

Stav panelové plochy byl prozkoumán dne 29. 3. 2019 a dodatečně po provedení úklidu celé 
plochy a odklizení substrátů na plochu nanesených, případně záměrně skladovaných. Zdokumento-
vání stavu plochy je obsahem přílohy Diagnostika. Od pořízení tohoto průzkumu došlo stavebním pro-
vozem v areálu přístavu Kolín k dalšímu rozpadu panelů a geometrie stávající plochy. 

Pro návrh skladby a sanaci podloží byla využita Dokumentace vrtů Přístav Kolín - ověření kon-
strukce stávajících zpevněných ploch, Global - Geo, s.r.o., Hradec Králové, 01/2019 [8], Dokumentace 
kopaných sond, Alstap, 10 a 11/2020 [16,17] a výsledky dynamické penetrační zkoušky, 2G geolog 
s.r.o., 05/2021 [18]. 

d) vztah k ostatním objektům stavby 

Stavba Dokončení překladiště KD Kolín - Modernizace povrchové úpravy u spojovací koleje 
sestává z jediného SO 101 Modernizace panelové plochy.   
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e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

betonová zámková dlažba DL 120 mm  ČSN 73 6131 
ložní vrstva L 40 mm ČSN 73 6126-1 
mechanicky zpevněné kamenivo MZK 180 mm ČSN 73 6126-1 
mechanicky zpevněné kamenivo MZK 180 mm ČSN 73 6126-1 
štěrkodrť fr. 0-63 ŠDA 200 mm ČSN 73 6126-1 
dvouosá PES geomříž G     
štěrkodrť  ŠDA 200 mm ČSN 73 6126-1 
dvouosá PES geomříž G  
celková tloušťka konstrukce  900 mm 

V celé ploše bude provedena základní sanace podloží hrubým kamenivem frakce 50-150 mm 
tl. 250 mm ve dvou vrstvách. Spodní vrstva bude vibračně zaválcována do písčitého (jílovito-písčitého) 
podloží. Pokud nebude dosaženo potřebné rovinnosti na povrchu zavibrované vrstvy kameniva, vy-
rovná se povrch vrstvy drceným kamenivem fr. 0-63 mm. Na takto upravenou plochu bude vložena 
dvouosá PES geomříž a separační geotextilie a následně zřízena vrstva druhá. Na povrchu druhé 
vrstvy bude vytvořen příčný sklon odpovídající sklonu povrchu plochy. 

Na základě výsledků průzkumných prací byla plocha rozdělena na část, ve které bude zá-
kladní sanace podloží postačující a na část, ve které se provede další, zesílená sanace podloží. Roz-
dělení je vyznačené v situačních přílohách C.3 a D.2.1.2. Zesílená sanace podloží se provede v pásu 
podél oplocení EKO Logistic, s.r.o. Zesílená sanace se navrhuje ze 3 vrstev hrubého kameniva a 
bude prováděna pod úrovní ustálené hladiny Labe. Do jílovito-písčitého podloží bude zavibrována 
vrstva z lomového kamene tříděného fr. 50-250 mm o tloušťce 300 mm. Pokud bude dosažena poža-
dovaná rovinnost vrstvy, bude přímo na její povrch položena dvouosá PES geomříž se separační geo-
textilií (použije se geokompozit z netkané geotextilie spojený s extrudovanými PES pruty o min. cree-
pové pevnosti v obou směrech 40/40 kN/m. Pokud to bude potřebné, rovinnost na první vrstvě se do-
sáhne zavibrováním drceného kameniva fr. 0-63 (v tloušťce do 30 mm) do povrchu první vrstvy před 
pokládkou geokompozitu. Následně se provede 2. vrstva z lomového kamene fr. 50-250 mm rovněž 
v tloušťce 300 mm. Na tuto vrstvu bude zřízena 3. vrstva z hrubého kameniva fr. 50-150 mm 
v tloušťce 250 mm. Celková tloušťka zesílené sanace je 850 mm. Na jejím povrchu bude uložena 
dvouosá PES geomříž s pevností 120/120 kN/m.  

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komuni-
kace 

Souhlas vodoprávního úřadu dle §17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách byl vydán Rozhodnu-
tím MÚ Kolín, Odboru životního prostředí a zemědělství čj. MUKOLIN/OZPZ 100304/19-Gl ze dne 25. 
10. 2019 (přiložen v dokladové části dokumentace. 

Srážkové vody jsou odváděny z povrchu plochy SO 101 pomocí příčného sklonu 1,0 - 2,5 %, 
který odpovídá současnému uspořádání panelové plochy. Návaznost na sousedící plochu rekonstruo-
vanou ve stavbě „Dokončení překladiště KD Kolín - rampa pro překládku kontejnerů a manipulační 
plochy“ je popsána v posledním odstavci bodu b) této zprávy.  

Stékající srážková voda z plochy bude svedena do žlabu s přerušovanou štěrbinou a s vnitř-
ním spádem, který bude osazen podél koleje č. 1 a č. 2 v prostoru výhybek P1 a P2. Žlab je osazen 
tak, aby vzdálenost štěrbinového žlabu od osy koleje byla > 1 700 mm. Stezka mezi přejezdem spojo-
vací koleje a mezi přejezdovou úpravou koleje č. 2 se zřídí v úrovni hlavy přilehlé kolejnice tj. 196,000 
m n. m. Bpv, aby snížení stezky v úseku mezi přejezdovými úpravami na úroveň úložných ploch 
pražců nevyvolalo nutnost vyrovnání výšek v ploše pomocí ramp nebo náběhů, které by byly na pře-
kážku manipulační technice. Řešení vyhovuje požadavkům na uspořádání ploch ve vztahu k přilehlé 
koleji ve smyslu vzorového listu železničního spodku SŽDC Ž 10 Účelové komunikace a dopravní plo-
chy v dopravnách a stanovištích. 

Vnitřní spád štěrbinového žlabu 0,5% je jednostranný od čistícího dílce V1č k šachtě se spod-
ním výtokem V2, od V2 k šachtě se spodním výtokem V3 a oboustranný (střechovitý) od V3 a V5č do 
šachtě se spodním výtokem V4. Svodná potrubí DN200 od šachet V2, V3 a V4 podcházejí kolej 
vlečky a jsou zaústěna do vsakovací galerie zřízené z vsakovacích boxů na pozemku p. č. 1619/13. 
Svodné potrubí v části příčného podchodu pod kolejí je z plastů v podélném sklonu 3% a je v celé 
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délce podbetonováno C 12/15 v tloušťce 100 mm. 

Svodná potrubí z výtoku (vpustí) V2 a V3 jsou ke galerii připojena bočně. Svodné potrubí z vý-
toku V4 je napojeno na přípojnou šachtu vsakovací galerie PŠ2 prostřednictvím kontrolní šachty Š3. 
Důvodem tohoto řešení je nutnost obejít betonový základ osvětlovacího stožáru přístavu. Šachty PŠ1 
a PŠ2 (obě DN 600) z obou kratších stran galerie slouží jako kontrolní a proplachovací šachty. Do 
šachty PŠ1 je zaústěno i odvětrávací potrubí z galerie. Galerie je celá obalena filtrační geotextilií, pod-
klad pro galerii je upraven v rovině a opatřen jemným těženým štěrkem fr. 2 - 8 a zhutněn. Zpětný zá-
syp (obsyp) galerie se provádí zeminou bez větších kamenů se zhutněním po vrstvách tloušťky 
0,30m. 

Posouzení retenčního objemu vsakovací galerie 

Geologicky se jedná o soustavu Českého masívu a jeho kvartérních pokryvných útvarů. V po-
suzovaném profilu se dle geologické mapy ČR nalézají horniny zrnitosti hlína, písek a štěrk typu ne-
zpevněného nivního sedimentu, inundované za vyšších vodních stavů. Hydrogeologicky se jedná o 
průlinový kolektor nerozlišených kvartérních fluviálních štěrkovitých písků a písků údolních niv a níz-
kých teras podél Labe s různým podílem jílovité příměsi, obvykle překrytý povodňovými hlínami. Pře-
vládající transmisivita prostředí je 5,5 - 11 *10-4 [m/s]. Pro homogenní vrstevní kolektor je transmisivita 
vyjádřena jako součin koeficientu propustnosti K a mocnosti kolektoru m. Při uvažování m = 1 [m] je K 
= 5,5 - 11.10-4 [m/s].   

Odvodňované plochy 
Půdorysný průmět odvodňované plochy: A1 = 2 506 [m2] 
Součinitelé odtoku srážkových vod 
Zpevněné PK (dlažba) při sklonu 1-5% Ψ1 = 0,8 

Redukovaná plocha povodí: A୰ୣୢ = ∑ A୧ ∙୬୧ୀ଴ Ψ୧ = 2506 ∙ 0,8 = 2 004,8 mଶ                                       (1) 

Retenční objem vsakovacího zařízení V୴୸ = ୦ౚଵ଴଴଴ ∙ ௥௘ௗܣ − ଵ୤ ∙ k୴ ∙ A୴ୱୟ୩ ∙ tୡ ∙ 60  (2) 

kde:  
hd  úhrn srážky [mm] dané periodicity a doby trvání, 
Ared redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m2],  
Avsak plocha propustného dna vsakovacího zařízení [m2], 
f součinitel bezpečnosti vsaku (f ≥ 2), 
kv koeficient vsaku [m/s], 
tc doba trvání srážky [min] dané periodicity. 

Výpočet je zřejmý z přiložené tabulky na straně 5 této zprávy. Maximální retenční objem je po-
třebný pro návrhový déšť trvání 40 min tj. 39,08 m3. 

Posouzení 
objem vsakovací galerie (šířka * hloubka * délka)          V = 1,6 * 0,66 * 39,2 = 41,39 m3 
kapacita vsakovací galerie 95% 
Použitelný retenční objem: 41,39*0,95 = 39,32 m3 > 39,08 m3  
Návrh vyhovuje! 

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro pro-
vozní informace a dopravní telematiku 

V současném uspořádání není plocha označena žádnými dopravními značkami ani světelnými 
signály. Tento stav se zachovává s tím, že pokud bude nutné v tomto smyslu provést v budoucnosti 
úpravu, bude tato úprava realizována samostatně v celém kontextu potřeby areálu přístavu. 

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

ZTKP se nestanovují. 

Tabulka s výpočtem potřebného objemu retenčního zařízení:   
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trvání srážky ČSN 75 9010 
tc   doba trvání srážky [min] 

5 10 15 20 30 40
do 650 m n .m.  s periodicitou 1 x za 5 
let 

hc   maximální návrhové úhrny srážek [mm]
12 18 21 23 25 27

kubatura srážek na redukovanou plo-
chu 

hd /1000. Ared   úhrn srážky [m3] 
24,06 36,09 42,10 46,11 50,12 54,13

kubatura vsáknutá dnem 1/f . kv . Avsak . tc . 60 objem vsaku dnem rýhy za dobu trvání srážek [m3]
šířka  m 1,6 1,88 3,76 5,64 7,53 11,29 15,05 

potřebný retenční prostor  
Vvz   potřebný retenční objem vsakovacího zařízení

22,18 32,32 36,46 38,58 38,83 39,08
    

trvání srážky ČSN 75 9010 
tc   doba trvání srážky [min] 

60 120 240 360 480 600
do 650 m n .m.  s periodicitou 1 x za 5 
let 

hc   maximální návrhové úhrny srážek [mm]
29 35 39 44 49 50

kubatura srážek na redukovanou plo-
chu 

hd /1000. Ared   úhrn srážky [m3] 
58,14 70,17 78,19 88,21 98,24 100,24

kubatura vsáknutá dnem 1/f . kv . Avsak . tc . 60 objem vsaku dnem rýhy za dobu trvání srážek [m3]
šířka  m 1,6 22,58 45,16 90,32 135,48 180,63 225,79 

potřebný retenční prostor  Vvz   potřebný retenční objem vsakovacího zařízení
35,56 25,01 -12,13 -47,26 -82,40 -125,55

    

trvání srážky ČSN 75 9010 tc   doba trvání srážky [min] 
720 1080 1440 2880 4320

do 650 m n .m.  s periodicitou 1 x za 5 
let 

hc   maximální návrhové úhrny srážek [mm]
51 54 55 73 85

kubatura srážek na redukovanou plo-
chu 

hd /1000. Ared   úhrn srážky [m3] 
102,24 108,26 110,26 146,35 170,408

kubatura vsáknutá dnem 1/f . kv . Avsak . tc . 60 objem vsaku dnem rýhy za dobu trvání srážek [m3]
šířka  m 1,6 270,95 406,43 541,90 1 083,80 1 625,70

potřebný retenční prostor  
Vvz   potřebný retenční objem vsakovacího zařízení

-168,71 -298,17 -431,64 -937,45 -1455,29

i) vazba na případné technologické vybavení 

Stavba neobsahuje žádná technologická zařízení. 

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících di-
menzí a průřezů 

Pro práce a zařízení realizované v SO 101 nevyžadují žádné technické normy nebo předpisy 
statické posouzení. 

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

Areál přístavu Kolín není určen pro samostatný přístup osob se sníženými schopnostmi po-
hybu a orientace bez doprovodu. Z tohoto důvodu ani stavba účelové komunikace veřejně nepří-
stupné v tomto areálu nebude pro tento účel upravována. Stavebně vyhovuje pro pohyb lidí na vo-
zíčku. 

V Praze 07/2021                                                                    Vypracoval: Ing. Jan Ježek 

 


