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VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

ZADAVATEL: OBEC MALŠOVICE
Sídlem: Malšovice 16, 405 02 Děčín
Zastoupený: Jiří Krpálek, starosta obce
IČ:  00261548

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 9
NÁZEV ZAKÁZKY:

Malšovice, rekonstrukce objektů č.p. 6 a na stp.č. 17/6, II

Vážený dodavateli.

V souladu se zadávacími podmínkami a se zněním § 54 odst. 5 zákona a § 98 odst. 1 zákona obdržel zadavatel
žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami a se
zněním § 54 odst. 5 zákona a § 98 odst. 3 zákona a § 99 odst. 1 zákona Vám poskytuje následující vysvětlení a
změnu zadávací dokumentace:

Úplné znění 1. dotazu:
Ve výkazu výměr D.1.1-1, v oddíle Zemní práce prosíme o upřesnění položky obsypu potrubí. Dle výpočtu ve výkazu
výměr je zásyp štěrkopískem na celou výšku výkopu. Běžně se nad štěrkopískovým obsypem potrubí výkop dosype
zeminou. Žádáme o upřesnění obsypu potrubí štěrkopískem a zeminou, dodání výkresu vzorového řezu uložení
potrubí ve výkopu a vzorového řezu kanalizací

Odpověď zadavatele na 1. dotaz
Skutečně. Běžné řešení je zpětný zásyp výkopkem. Ovšem v tomto případě je toto řešení naprosto nevhodné.
Původní terén je složený z jílovité horniny a nad výkopem je plánovaná asfaltová plocha pro pojezd nákladních
vozidel.
V příloze Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 9 je přiložena příloha Dokumentace pro provádění stavby:
výkres „VENKOVNÍ PLOCHA+DEŠŤOVÁ KANALIZACE, číslo IN-Z-0907“ (WA_6_30_venkovni_plocha_novy.pdf)
řešící dotčenou problematiku.

Úplné znění 2. dotazu:
Žádáme dodání skladeb konstrukcí komunikací.

Odpověď zadavatele na 2. dotaz
V příloze Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 9 je přiložena příloha Dokumentace pro provádění stavby:
výkres „VENKOVNÍ PLOCHA+DEŠŤOVÁ KANALIZACE, číslo IN-Z-0907“ (WA_6_30_venkovni_plocha_novy.pdf)
řešící dotčenou problematiku.

Úplné znění 15. dotazu:
b) Dle našeho názoru chybí vyrovnávka vnějšího zdiva po otlučení omítek před montáží zateplení.
Prosíme zadavatele o úpravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele na 15. dotaz
b) Ve  Vysvětlení a změně zadávací dokumentace č. 4.

Úplné znění 16. dotazu:
Na koordinační situaci je zakreslena kanalizace z objektu 17/6 jako stávající směrem k šachtě. Tento výkres
neodpovídá realitě, jelikož kanalizace z objektu 17/6 je zaslepena za prostupem obvodové kce objektu. PD neřeší
venkovní úpravy ( povrchy, spády napojení na komunikaci, opravu hraniční zdi mezi 17/6 a 31/1 ). Prosíme o
vysvětlení.

Odpověď zadavatele na 16. dotaz
V příloze Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 9 je přiložena příloha Dokumentace pro provádění stavby:
výkres „VENKOVNÍ PLOCHA+DEŠŤOVÁ KANALIZACE, číslo IN-Z-0907“ (WA_6_30_venkovni_plocha_novy.pdf)
řešící dotčenou problematiku.
Oprava hraniční zdi mezi 17/6 a 31/1 řešena ve Vysvětlení a změně zadávací dokumentace č. 4.

Úplné znění 20. dotazu:
Dobrý den, žádám o úpravu VV v části VRN, a to o vypuštění pol.č.
109 Pořízení kolaudačního rozhodnutí kpl 1,000
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113 Autorský dozor projektanta po dobu výstavby kpl 1,000
Tyto položky nejsou na straně dodavatele.

Odpověď zadavatele na 20. dotaz
V příloze Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 9 je přiložena příloha Nabídkový rozpočet (VV_VZD9.xlsx)
upravující dotčené položky. Při zpracování nabídkového rozpočtu využijí účastníci tento neoceněný Nabídkový
rozpočet (VV_VZD9.xlsx)

Lhůta pro doručení nabídek

Zadavatel v souladu se zněním § 99 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel sděluje závazný termín
pro podání nabídek:

Lhůta pro doručení nabídek končí dne 13. 8. 2019 v 10:00 hod.

Toto vysvětlení zadavatel zveřejňuje v souladu se zákonem na profilu zadavatele::

https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/aac6c32d-85f1-4235-abba-3130c2a057d2

Malšovice, dne 23. 7. 2019

…………………………………………….
Jiří Krpálek

starosta obce
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