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a)  Identifikační údaje objektu  

 
   Název stavby:  Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce – Lhota 
 

Název SO:  SO 101  Stezka – úsek Mokré Lazce 

Místo stavby:  Mokré Lazce 

Katastrální území: Mokré Lazce (698237) 

Parcelní čísla: p. č. 1435/1, 606/1, 605/1, 1416 a 1487 

Projektový stupeň: DPS (dokumentace pro provádění stavby) 

Objednatel:  Obec Mokré Lazce 
   Pavla Křížkovského 158 
   747 62 Mokré Lazce 
   IČ: 00300462 

 
   Obec Háj ve Slezsku 

Antonína Vaška 86 
747 92 Háj ve Slezsku 
IČ: 00300021 

 
Projektant:  KAMARO PROJEKT 

Ing. Kateřina Čecháková  
Horní Tošanovice 160 
73953 Hnojník 
IČ 05771226 
 

 Odpovědný projektant:  Ing. Roman Čechák, ČKAIT 1103961 
  Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

    
Podzhotovitelé: 
Geodetické zaměření:  GEO 2010 

    Ing. Jan Dvořák 
    Dr. Martínka 1509/5 
    700 30 Ostrava – Hrabůvka 

     IČ: 47157682 

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

Jedná se o novostavbu. Tento stavební objekt řeší výstavbu stezky od ulice Záhumenní po lávku přes 
vodní tok Ohrozima (SO201) v k.ú. Mokré Lazce. Začátek tohoto úseku je ve staničení 0,000, konec ve 
staničení 0,485, délka úseku je 485 m. 
Jedná se o trvalou stavbu, která bude sloužit pěším a cyklistům a vyvede jejich pohyb mimo silnici 
III/4673. 

Popis stávajícího stavu: 
Stavba SO101 se nachází v extravilánu podél silnice III/4673 mezi obcí Mokré Lazce (k.ú. Mokré Lazce) 
a vodním tokem Ohrozima.  Délka řešeného úseku je 485 m. 
Území je rovinaté, terén lokálně sestupuje k vodnímu toku Ohrozima. Z hlediska charakteru se jedná o 
extravilán, povolená rychlost na silnici III/4673 je 90 km/h, pouze okrajový úsek zasahuje do oblasti 
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obce s omezenou rychlostí 50 km/h. Za koncem obce Mokré Lazce v zastavěném extravilánu se nachází 
autobusová zastávky Mokré Lazce, Sokolská, bez nástupišť. 
Podél komunikace se v celém úseku nachází silniční otevřený příkop, který je lemován alejí ovocných 
stromů středního stáří. Za silničním příkopem se dále nachází nadzemní vedení NN a souběžně 
s komunikací je v odstupu cca 7 m od její hrany vedeno vedení STL plynovodu. 
Přirozený spád zemědělsky obhospodařovaných pozemků jižně od komunikace je mírný směrem ke 
komunikaci, plochy mají severní orientaci. Zemědělské plochy jsou meliorované, trasy melioračních 
hlavníků jsou vedeny rovnoběžně se silnicí III/4673 ve vzdálenosti cca 20 m od komunikace (tedy až za 
připravovaným chodníkem) a nebudou stavbou dotčeny. 
V těsné blízkosti komunikace a vodního toku Ohrozima se na katastru Mokrých Lazců nachází barokní 
kamenný kříž vedený jako nemovitá kulturní památka. Dle evidence se tento kříž nachází na parc. č. 
605/1, ve skutečnosti je na pozemku parc. č. 1416 (komunikace, SSMSK). Kříž je v kolizi s trasou stezky 
a v rámci stavby bude potřeba jej přesunout o 5,4 m dále od komunikace na parc. č. 605/1. 
Stavba stezky bude napojena na místní komunikaci Záhumenní a na lávku přes vodní tok Ohrozima 
(SO201). Správcem místní komunikace Záhumenní je obec Mokré Lazce, silnice III/4673 je ve správě 
SSMSK. Při stavbě budou káceny dřeviny.  

Popis navrženého řešení SO101: 
Tento stavební objekt řeší výstavbu stezky od ulice Záhumenní po lávku přes vodní tok Ohrozima 
(SO201) v k.ú. Mokré Lazce. Začátek tohoto úseku je ve staničení 0,000, konec ve staničení 0,485, délka 
úseku je 485 m. 
Stezka je navržena v základní šířce 2,0 m a je vedena v těsném souběhu se silnicí III/4673, od vozovky 
je oddělena silničním obrubníkem výšky 150 mm. Niveleta kopíruje průběh hrany komunikace a 
podélný sklon v tomto úseku se pohybuje v rozmezí 0,04-4,34 %, příčný slon je 2 % ke komunikaci. Na 
začátku úseku bude na vozovku ulice Záhumenní napojena přes snížený obrubník v. 20 mm, který bude 
doplněn varovným pásem š. 400 mm. Stezka bude v celé délce SO101 provedena s asfaltovým krytem. 
Jako vodící linie bude sloužit záhonový obrubník zvýšený 70 mm nad dlažbu. 
 
V trase stavby v zastavěném extravilánu obce Mokré Lazce se nachází stávající autobusová zastávka 
Mokré Lazce, Sokolská, bez nástupiště. Zastávka bude doplněna o nástupiště dl. 12 m s nástupní 
hranou v. 0,20 m splňující požadavky ČSN 73 6425-1 a vyhlášky 398/2009 Sb., asfaltový povrch 
zastávkového pruhu mimo komunikaci bude opraven.  
 
Před napojením na lávku SO201 bude po levé straně stezky vytvořeno odpočinkové místo (zpevněná 
plocha s přírodním povrchem s lavičkou a stojanem na kolo), na které bude přemístěn památkově 
chráněný barokní kříž – viz níže. 
 
Podél silničních obrubníků bude okraj vozovky ve vzdálenosti 0,50 m od hrany zařezán a odfrézován 
stupňovitě v tl. 2x 50 mm. Po osazení betonových obrubníků budou provedeny nové vozovkové 
asfaltové vrstvy v tl. 2x 50 mm. Podélná pracovní spára bude zalita asfaltovou zálivkou a bude 
obnoveno VDZ. 
Povrch asfaltového zastávkového pruhu ve směru do Lhoty bude v hraně komunikace zařezán, 
odfrézován v tl. 50 mm a opraven novými asfaltovými vrstvami. Podélná pracovní spára bude zalita 
asfaltovou zálivkou a bude obnoveno VDZ. 
 
Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území.  
Odvodnění: 
Voda z vozovky a stezky bude svedena do 11 uličních vpustí. Uliční vpusti budou 10x podobrubníkové a 
1x s mříží 500x500, z betonových prefabrikátů s litinovou obrubníkovou mříží třídy zatížení C250, s 
dnem s kalovou prohlubní, které budou napojeny přípojkami PVC min. DN160 do drenážního potrubí 
DN200 uloženého ve dně zasypané příkopy, které rozvede vodu zpět ke kořenům stromů tak, aby byl 
zachován v co největší míře přístup stromů k vodě. 
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První úsek (SO101) na k.ú. Mokré Lazce je veden v těsném souběhu se silnicí III/4673 mezi vozovkou a 
alejí stromů. Stávající příkop podél silnice III/4673 je v tomto úseku téměř rovinatý, svažuje se jen 
koncový úsek k Ohrozimě. Voda z povrchu vozovky přetéká přes krajnici komunikace a v převážné 
většině zasakuje v zatravněném příkopu. Voda odtéká jen v koncovém úseku v případě velmi silných 
srážek do toku Ohrozima. Přetékání po celé délce příkopu bude vybudováním chodníku zabráněno. 
Voda z vozovky bude zachycena do uličních vpustí (11x) a rozvedena po celé původní délce drenážním 
potrubím DN200 s propustným obsypem tak, aby se voda dostala ke kořenům v podobném množství 
jako před vybudováním chodníku. Do vodního toku Ohrozima je sveden pouze koncový úsek kanalizace 
od UV28-UV30, množství vody bude zmenšeno částečným vsakem a naplněním drenážního obsypu 
potrubí. Drenážní potrubí bude procházet přes opěru lávky prostupem DN300. Tento systém 
odvodnění se snaží co nejvíce přiblížit stávajícímu stavu, kdy je potřeba zachovat přívod vody ke 
stromům a současně zpomalit odtok vody do vodního toku Ohrozima. 
Před napojením na ul. Záhumenní bude na vtoku do stávajícího propustku vybudována monolitická 
revizní šachta s funkcí horské vpusti pro zachycení případných vod z pole při možných přívalových 
deštích – šachta v ploše dlažby bude uzavřena poklopem, boční sešikmený díl sloužící jako horská vpust 
bude opatřen vtokovou mříží. 
Pod stávajícím autobusovým zálivem bude pročištěn propustek DN400 dl. 47 m. 
 
Příprava území bude spočívat v sejmutí humózních vrstev a ornice z ploch ZPF – v zatravněné ploše 
přiléhající k vozovce silnice III/4673 (nad silničním příkopem, tedy mimo obhospodařovanou plochu) 
v tl. 0,15 m, v obhospodařované ploše v tl. 0,30m. Pro určení tlouštěk humózních vrstev byly pořízeny 
dvě kopané sondy a byl zpracován pedologický průzkum. Jelikož se nejedná o výraznou kubaturu, je 
navrženo sejmutý objem zeminy zpětně využít pro ohumusování svahů tělesa stezky. 
 
Na úseku SO101 bude těleso stezky vytvořeno v blízkosti stromů. Technické řešení budování tělesa je 
navrženo na základě doporučení v rámci dendrologického průzkumu. Stávající příkop bude zatrubněn 
drenážním perforovaným potrubím DN200 s obsypem z drceného kameniva 8-16, které bude vodu 
rozvádět ke kořenům stromů (snaha zachovat stromům stávající přístup k vodě). Nízký násyp bude 
proveden z propustného materiálu vhodného do násypu dle ČSN 73 6133 s mírou zhutnění 95-97 % PS. 
Pro vytvoření násypu bude potřebné množství materiálu dovezeno – s ohledem na zajištění dostatečné 
propustnosti násypu se bude jednat o nesoudržný materiál (např. recyklované konstrukční vrstvy, 
drcené kamenivo 0-125, …). Aktivní zóna tl. 300 mm bude zhotovena z drceného kameniva 0-125 
(ID=0,85, D=100 % PS). Na parapláni bude položena separační geotextilie. Sklon svahů tělesa mimo 
stromy bude 1:2, v úseku kolem stromů bude svah upraven tak, aby pata svahu byla min. 0,50 m od 
paty kmene. V těchto případech bude svah vyztužen geomřížemi ve vrstvách po 150 mm, které budou 
zataženy 1,0 m do tělesa nízkého násypu, čelo strmějšího svahu bude v souběhu se stromem obaleno a 
zpevněno geomříží. 
 
Stezka bude od komunikace oddělena silničními betonovými obrubníky výšky 150 mm, vodící linii 
budou tvořit záhonové obrubníky zvýšené na 70 mm. Nástupní hrana zastávky bude tvořena 
speciálními obrubníky s nájezdovou hranou, výška nástupní hrany bude 0,20 m. 
Napojení stezky na hranu ulice Záhumenní bude provedeno pomocí přejezdových betonových 
obrubníků o rozměrech 150x150 mm. Horní úroveň obrubníku bude ve výšce 20 mm nad přilehlým 
povrchem komunikace. Místo napojení bude doplněno varovným pásem š. 400 mm z reliéfní dlažby 
odlišné barvy. 

c)  Vyhodnocení podkladů a průzkumů 

Podklady a průzkumy pro zpracování PD pro vydání společného povolení: 

[1]  Polohopisné a výškové zaměření – GEO 2010, 02/2020 
[2] Průzkum stávajících inženýrských sítí – KAMARO PROJEKT – 10/2019-04/2020 
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[3] Průzkum odvodnění v části Lhota – kamerové prohlídky potrubí, odkopání potrubí – obec Háj ve 
 Slezsku – 03/2020 
[4] IG průzkum pro výstavbu lávky – K-GEO, s.r.o. – 03-04/2020 
[5] Restaurátorská dokumentace „Kamenný barokní kříž v k.ú. Mokré Lazce“ z r. 2005 – poskytnuto 

obcí Mokré Lazce 
[6] Dendrologický posudek a návrh opatření pro ochranu stromů při stavební činnosti – Bc. David 

Mičan, 05/2020 
[7] Pedologický průzkum – KAMARO PROJEKT – 06/2020 
[8] Výsledky Celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR2016 – http://scitani2016.rsd.cz/ 
 
Průzkum stávajících inženýrských sítí : 
V celém zájmovém území byl proveden průzkum stávajících nadzemních a podzemních inženýrských 
sítí. Jedná se o plynovod, el. vedení NN, veřejné osvětlení vlastníků / správců: 

ČEZ Distribuce, a.s. – nadzemní vedení NN 
Obec Mokré Lazce – nadzemní vedení VO 
GridServices – STL plynovod, plynovodní přípojky 

 
Dendrologický průzkum: 
Byl proveden v 05/2020 odborným dendrologem za účelem zhodnocení možnosti a stanovení 
podmínek pro vedení stezky v těsné blízkosti stromořadí po pravé straně silnice III/4673 ve směru od 
obce Mokré Lazce po most přes potok Ohrozima, na pozemku parc. č. 1416 k.ú. Mokré Lazce.  
Současný stav: 
Jde o jednodruhové stromořadí Cerasus serrulata ‚Kanzan‘ (třešeň pilovitá – sakura). Vzdálenost 
stromořadí od silnice je asi 3 až 3,5 m, mezi stromořadím a silnicí je odvodňovací příkop. Místo růstu 
stromů je místy až 70 cm pod úrovní vozovky. Stromy jsou převážně stejnověké s podobnými rozměry. 
Výška stromů je převážně 4-5 m, výška nasazení korun 2 m, šířka korun je převážně 5 až 6 m. Průměry 
kmenů ve výčetní tloušťce jsou od 17 do 32 cm, nejčastěji 22 cm. 
Stromy jsou vitální, nebo jen mírně sníženou vitalitou, zhoršení zdravotního stavu odpovídá taxonu a 
exponovanému stanovišti. Vzhledem k taxonu a stanovišti je perspektiva stromořadí jen krátkodobá. 
Kategorie stromů určených k ochraně: 
B – stromy střední hodnoty a kvality s doporučením jejich zachování 
chráněný kořenový prostor stromu – kruhová plocha o poloměru 7násobku průměru kmene. 
Velikost omezeného chráněného kořenového prostoru ve směru k překážce je minimálně rovná 
průměru kmene na styku s půdou, nejméně však 500 mm, aby byl umožněn radiální přírůst stromu. 
Navržená opatření: 
Opatření v korunách stromů – provedení zdravotních řezů a uvolnění průchozího profilu v místě 

budoucího chodníku. 
Ochrana kmene v průběhu výstavby – instaluje se za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí být 

pevná a musí zasahovat alespoň do výšky 2 m nebo do výšky spodního kosterního větvení 
stromu. Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů ani větví. 
Mezi kmen a ochrannou konstrukci je třeba vložit odpovídající polstrování tlumící případné 
nárazy. Ochrany kmenů nesmí být v průběhu stavby poškozeny ani přemístěny či odstraněny. 

Terénní úpravy a uzavření povrchu – pokud není možné zachovat původní úroveň terénu, je v případě 
nutného provedení navážky v chráněném kořenovém prostoru třeba postupovat podle dále 
uvedených zásad: 
- navážka na dosud nezpevněném povrchu nesmí být rozprostřena blíže ke kmeni, než je jeho 

průměr na styku s půdou, minimálně však ve vzdálenosti 500 mm. 
- navážka by neměla probíhat s využitím nepropustných materiálů (například vysoký obsah jílu). 
- je-li nutné provést trvalé zvýšení terénu, navážku do 50 mm lze provést po celém povrchu (při 

dodržení minimální vzdálenosti od paty kmene). 
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- zvýšení terénu propustnými materiály do výšky 200 mm a uzavření půdního povrchu 
propustnými kryty je možné pouze do 50 % plochy chráněného kořenového prostoru (při 
dodržení minimální vzdálenosti od paty kmene). 

- u vyšších navážek, při použití nepropustného materiálu navážky a v případech nutného 
uzavření povrchu nepropustným krytem smí být překryto pouze 30 % plochy chráněného 
kořenového prostoru. 

- před navážkou je nutné z půdního povrchu odstranit veškerý organický materiál včetně 
vegetačního pokryvu. Odstranění musí proběhnout citlivě (manuálně) bez významného 
poškození kořenů stromu. 

- při rozprostírání navážky a instalaci propustných krytů nesmí dojít k významnému zhutnění 
terénu a k poškození kořenů. 

Navážky a úpravy podloží i krytů musí být navrženy a provedeny tak, aby nedošlo k významné změně 
vsakování vody. Stávající příkop je téměř rovinatý, svažuje se jen koncový úsek k Ohrozimě. Voda 
z povrchu vozovky přetéká přes krajnici komunikace a v převážné většině zasakuje v 
zatravněném příkopu. Voda odtéká jen v případě velmi silných k odtoku do toku Ohrozima. 
Přetékání do celé délky příkopu bude vybudováním chodníku zabráněno. Vodu bude vhodné 
zachytit do vpustí a rozvést po celé původní délce drenážním potrubím s propustným obsypem 
tak, aby se voda dostala ke kořenům v podobném množství jako při stávajícím stavu. 

Snižování terénu může probíhat jen za hranicí chráněného kořenového prostoru až na zvláště 
zdůvodněné případy (například odstraňování navážek). 

Konflikt pracovního prostoru stavebních mechanismů s korunami stromů je nutné řešit ve spolupráci s 
odborným dozorem vytýčením pracovních zón. 

Případné konflikty lze řešit lokální redukcí korun (S-RLSP, S-RLPV) v nutném rozsahu na základě 
odsouhlasení odborného dozoru. 

Veškeré zásahy tohoto typu musí odpovídat ustanovením SPPK A02 002 – Řez stromů. 
Navržená ochranná opatření musí být funkční po celou dobu průběhu činností souvisejících se stavbou. 

V případě výjimečných situací je nutná konzultace s odborným dozorem. 
 
Podklady pro návrh stezky podél silnice III/4673: 
- výsledky celostátního sčítání dopravy z roku 2016 – ve sčítacím úseku 7-4990 silnice III/4673 (úsek 

Štítina – Háj ve Slezsku): 
- maximální denní průměr intenzity dopravy (Po-Pá) 2313 hod/den (všechna motorová vozidla) 
- denní průměr intenzity cyklistické dopravy 244 hod/den (=> odpovídá max. 49 cyklistům ve 

špičkové hodině dle tab. 17 ČSN 73 6101) 
- denní průměr intenzity chodců – nezaznamenán 

- podmínky ČSN 73 6101: 
- tab. 17 – stanovení mezních intenzit chodců: 

intenzita dopravního proudu na silnici <2500 voz/den = max intenzita 60 chodců/hod 
- odst. 9.9.1 při nižších hodinových intenzitách chodců anebo cyklistů, než je v tabulce 17 se 

postupuje podle 9.8.2 a 9.8.3. Pokud se v takovém případě navrhuje stezka fyzicky oddělená 
od dopravního proudu vozidel, lze za fyzické oddělení považovat i silniční obrubník výšky 
0,15m bez omezení nejvyšší dovolené rychlosti 

 
V úseku stavby mezi obcemi Mokré Lazce a Lhota se dle dlouhodobého pozorování nevyskytuje více 
než 75 chodců a cyklistů za den ve špičkové hodině (dle tab. 17). Návrh stezky podél silnice III/4673 
splňuje požadavky ČSN 73 6101. 
Navržený chodník bude od komunikace oddělen silničním obrubníkem výšky 0,15m, chodník je 
navržen v základní šířce 2,0m, v celé délce trasy je zajištěn bezpečnostní odstup od hrany 
komunikace v šířce 0,5m.  

d) Vztah pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

SO101 přímo souvisí s objektem SO201 Lávka přes Ohrozimu a SO102 Stezka – úsek Lhota. 
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e) Návrh zpevněných ploch 

1. Příprava území   

Před zahájením stavebních prací je nutno v obvodu staveniště (na ploše trvalého a dočasného záboru) 
provést přípravné práce. Jedná se zejména o: 
- vytyčení inženýrských sítí jednotlivými správci  
- sejmutí drnu ze zatravněných ploch mimo ZPF v tl. min. 150 mm 
- sejmutí ornice z ploch ZPF – v zatravněné ploše přiléhající k vozovce silnice III/4673 (nad silničním 
příkopem, tedy mimo obhospodařovanou plochu) v tl. 0,15 m, v obhospodařované ploše v tl. 0,30m. 
Pro určení tlouštěk humózních vrstev byly pořízeny dvě kopané sondy a byl zpracován pedologický 
průzkum. 
- odstranění stromů určených ke kácení 
- frézování asfaltových vrstev  

2. Zemní těleso  

Na úseku SO101 bude těleso stezky vytvořeno v blízkosti stromů.  
Technické řešení budování tělesa stezky je navrženo na základě doporučení v rámci dendrologického 
průzkumu. Stávající příkop bude zatrubněn drenážním perforovaným potrubím DN200 s obsypem 
z drceného kameniva 8-16, které bude vodu rozvádět ke kořenům stromů (snaha zachovat stromům 
stávající přístup k vodě). Nízký násyp bude proveden z propustného materiálu vhodného do násypu dle 
ČSN 73 6133 s mírou zhutnění 95-97 % PS. Pro vytvoření násypu bude potřebné množství materiálu 
dovezeno – s ohledem na zajištění dostatečné propustnosti násypu se bude jednat o nesoudržný 
materiál (např. recyklované konstrukční vrstvy, drcené kamenivo 0-125, …). Aktivní zóna tl. 300 mm 
bude zhotovena z drceného kameniva 0-125 (ID=0,85, D=100 % PS). Sklon svahů tělesa mimo stromy 
bude 1:2, v úseku kolem stromů bude svah upraven tak, aby pata svahu byla min. 0,50 m od paty 
kmene. V těchto případech bude svah vyztužen geomřížemi ve vrstvách po 150 mm, které budou 
zataženy 1,0 m do tělesa nízkého násypu, čelo strmějšího svahu bude v souběhu se stromem obaleno a 
zpevněno geomříží. Budou použity tkané geomříže z vysokohustotního polymeru (PET) odolného proti 
UV záření, s vlákny obalenými PVC. Pevnost v tahu podélně i příčně 20kNm, podélná a příčná tažnost 
10%, velikost ok podélně 25 mm, příčně 35 mm. 
Na parapláni mezi materiálem násypu a aktivní zóny bude v případě nedodržení filtračního kritéria 
mezi oběma materiály položena separační geotextilie (pevnost v tahu >5kN/m, tažnost >10 %, 
CBR>2kN, odolnost proti protržení <20 mm, plošná hmotnost větší nebo rovna 100 g/m2). 
Na zemní pláni musí být dle ČSN 736133/2010 dosaženo požadované míry zhutnění zemin a zejména 
modulu přetvárnosti Edef,2 = 30 MPa dle TP170 a ČSN 736133/2010.  

3. Chodník  

Konstrukce stezky a průběžného nástupiště 
Třída dopravního zatížení – VI 
Návrhová úroveň porušení vozovky ► D2 (dle TDZ a významu komunikace) 
Vozovka je navržena dle KATALOGU VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TP170): 
katalogový list D2-N-3-PIII: 
 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11  50 mm  ČSN EN 13108-1:2008 
Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze s množstvím zbytkového pojiva 0,2-0,3kg/m2 
     PS-E    ČSN 73 6129:2008 
R-materiál    R-mat  50 mm  TP 208 
Štěrkodrť  0-32   ŠDB  200 mm  ČSN 73 6126-1:2006 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem       300 mm 
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Na zemní pláni je před pokládkou vozovkových vrstev požadována únosnost Edef,2 = 30 MPa. 
 
Konstrukce samostatného nástupiště (směr do Mokrých Lazců) 
Třída dopravního zatížení – CH 
Návrhová úroveň porušení vozovky ► D2 (dle TDZ a významu komunikace) 
Vozovka je navržena dle KATALOGU VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TP170): 
katalogový list D2-D-1-PIII – se zvětšenou tloušťkou podkladní vrstvy: 
 
Betonová dlažba     DLI  60 mm  ČSN 73 6131:2010 
Lože z drobného drceného kameniva 0-4  L  50 mm  ČSN 73 6131:2010 
Štěrkodrť  0-32    ŠDB  200 mm  ČSN 73 6126-1:2006 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem        310 mm 

 
 
Konstrukce opravy povrchu komunikace podél sil. obrubníků a v zastávkovém pruhu 

- po odfrézování stávajícího povrchu vozovky v tl. 2x50 mm se stupni 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO11+   50 mm  ČSN EN 13108-1:2008 
Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze s množstvím zbytkového pojiva 0,2-0,3kg/m2 
      PS-E    ČSN 73 6129:2008 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP16   50 mm  ČSN EN 13108-1:2008 
Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze s množstvím zbytkového pojiva 0,2-0,3kg/m2 
      PS-E    ČSN 73 6129:2008 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem       100 mm 

 
Ošetření spár: 

Všechny pracovní spáry styku asfaltu a obrubníku a podélné spáry v asfaltových vrstvách 
budou utěsněny asfaltovou zálivkou nebo páskou ze zálivkové hmoty. 
 

 
Konstrukce povrchu odpočinkové plochy u křížku 

Mlatový povrch fr. 0-4 (drcené přírodní kamenivo)  50 mm   ČSN 73 6131:2010 
Mlatový povrch fr. 0-8 (drcené přírodní kamenivo) 100 mm   ČSN 73 6131:2010 
Štěrkodrť  0-32   ŠDB  150 mm   ČSN 73 6126-1:2006 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Celkem      300 mm 

 

4. Obrubníky 

Silniční obrubníky – betonové 150/250 výšky 150 mm uložené do lože s opěrkou z betonu C20/25n 
XF3, spáry mezi obrubníky budou vyplněny zálivkou. 
Napojení stezky na hranu ulice Záhumenní – přejezdové betonové obrubníky o rozměrech 150x150 
mm výšky 20 mm uložené do lože s opěrkou z betonu C20/25n XF3, spáry mezi obrubníky budou 
vyplněny zálivkou.  
Záhonové obrubníky - betonové 80/250 výšky 70 mm uložené do lože s opěrkou z betonu C16/20n 
XF1, spáry mezi obrubníky budou vyplněny zálivkou. 
Nástupní hrana – speciální bezbariérové obrubníky s nájezdovou hranou, výška nástupní hrany 200 
mm, včetně oboustranných výškových přechodových kusů, uložené do lože s opěrkou z betonu 
C20/25n XF3, spáry mezi obrubníky budou vyplněny zálivkou 
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Před osazením silničních obrubníků bude okraj vozovky ve vzdálenosti 0,50 m od hrany zařezán a 
odfrézován stupňovitě v tl. 2x 50 mm. Po osazení betonových obrubníků budou provedeny nové 
vozovkové asfaltové vrstvy v tl. 2x 50 mm. Podélná pracovní spára bude zalita asfaltovou zálivkou. 
Povrch asfaltového zastávkového pruhu ve směru do Lhoty bude v hraně komunikace zařezán, 
odfrézován v tl. 2x50 mm a opraven novými asfaltovými vrstvami. Podélná pracovní spára bude zalita 
asfaltovou zálivkou. 
 

5. Vegetační úpravy 

Okolní terén dotčený výstavbou bude dosypán propustným materiálem, bude rozložena vrstva 
humusu smíchaného se štěrkem v tl. 100 mm a upravené plochy budou osety travním semenem. 
 
Kácení stromů: 
Stavba se dotýká stromové aleje rostoucí na hranici silniční příkopy podél silnice III/4673 na pozemku 
p.č. 1416 v k.ú. Mokré Lazce. Před započetím projekčních prací byl proveden dendrologický průzkum. 
Stromy v aleji jsou převážně vitální, nebo jen mírně sníženou vitalitou, zhoršení zdravotního stavu 
odpovídá taxonu a exponovanému stanovišti. Vzhledem k taxonu a stanovišti je perspektiva stromů ve 
stromořadí jen krátkodobá. Jedná se o třešně pilovité (sakury) – obvod kmenů ve výšce 130 cm nad 
zemí je 65 cm. Výška stromů je převážně 4-5 m, výška nasazení korun 2 m, šířka korun je převážně 5 až 
6 m. Průměry kmenů ve výčetní tloušťce jsou od 17 do 32 cm, nejčastěji 22 cm.  
Je navrženo odstranění 4ks stromů v km 0,165-0,198 v místě nástupiště stávající autobusové 
zastávky. 
 

6. Souvisící úpravy 

Přemístění barokního kříže: 
V trase stavby SO101 se v km 0,482 nachází kamenný barokní kříž stojícího na parcele č. 1416 v k.ú. 
Mokré Lazce, který je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních 
památek České republiky pod rejstříkovým číslem 101 500 a prohlášený za kulturní památku 
rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č.j. 4140/2005 ze dne 10.5.2005.  
Souhlas k přemístění kulturní památky vydal Krajský úřad MS kraje, odbor kultury a památkové péče 
dne 6.8.2020 pod č.j. MSK 98557/2020.  
Popis památky: 
Jedná se o kamenný kříž na hranolovém soklu, s kamenným korpusem Krista. Kříž z 2. poloviny 18. 
století, v extravilánu obce, v blízkosti mostu přes potok Ohrozima. Anonymní sochařská práce. Kříž je 
evidován na p.č. 605/1 v k.ú. Mokré Lazce, ve skutečnosti (dle geodetického zaměření a digitální 
katastrální mapy) se nachází na parcele č. 1416 v k.ú. Mokré Lazce. Kamenný kříž je v památkovém 
katalogu Národního památkového ústavu zařazen pod katalogovým číslem 1435980875. Kříž byl v roce 
2005 restaurován. 
Důvod přemístění: 
Kříž se nachází v hraně nezpevněné krajnice silnice III/4673 ve vzdálenosti 1,0m od hrany komunikace. 
V červenci 2014 proběhla oprava sil. III/4673 a mostu přes Ohrozimu. Při opravě vozovkových vrstev 
byla zvýšena niveleta komunikace a současně s tím byla výškově upravena nezpevněná krajnice 
komunikace, v těsné blízkosti kamenného soklu křížku bylo v rámci rekonstrukce silničního mostu přes 
vodní tok Ohrozima osazeno svodidlo (provedeno zaberaněním). Přední strana kamenného soklu je v 
zimním období ostřikována rozmrazovacími prostředky na bázi vodorozpustných solí. Ve své současné 
poloze může být kříž snadno poškozen při dopravní nehodě. Nachází se v místě s nevhodným 
směrovým a výškovým řešením komunikace, které je nepřehledné a potenciálně nebezpečné. 
Ochranné svodidlo začíná na úrovni kříže, který tak není dostatečně chráněn před nárazem vozidla. 
Fyzická ochrana památky a obava o zničení a znehodnocení kamenného kříže vyžaduje její přemístění 
za těleso stezky dále od silnice III/4673 o cca 5,4 m. V rámci stavby je navrženo vytvoření důstojného 
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místa pro osazení kamenného kříže zdůrazňující jedinečnost a kulturní hodnotu památky – 
odpočinkové místo s přírodním povrchem s lavičkou, kde bude kříž nově osazen se zachováním 
orientace hran ke světovým stranám dle původní pozice kříže. 
Postup prací: 
Pro přemístění barokního kříže je sepsán technologický postup prací, odsouhlasený památkovým 
ústavem – je v příloze TZ. 
 

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění 

Stávající příkop bude zatrubněn drenážním perforovaným potrubím DN200 s obsypem z drceného 
kameniva 8-16, které bude vodu rozvádět ke kořenům stromů (snaha zachovat stromům stávající 
přístup k vodě). 
 
Voda z vozovky a stezky bude svedena do 11 uličních vpustí. Uliční vpusti budou 10x podobrubníkové, 
1x s mříží 500x500, z betonových prefabrikátů s litinovou obrubníkovou mříží třídy zatížení C250, s 
dnem s kalovou prohlubní, které budou napojeny přípojkami PVC min. DN160 do drenážního potrubí 
DN200. Před napojením stezky na lávku bude v místě směrového odklonění stezky od komunikace 
proveden podélný rigol že žulových kostek (do betonu) k odvedení vody z komunikace do UV. 
 
Před napojením na ul. Záhumenní bude na vtoku do stávajícího propustku vybudována monolitická 
revizní šachta s funkcí horské vpusti pro zachycení případných vod z pole při možných přívalových 
deštích – šachta v ploše dlažby bude uzavřena uzamykatelným litinovým poklopem, boční sešikmený 
díl sloužící jako horská vpust bude opatřen vtokovou mříží a kalovým prostorem pro usazeniny. 
 
Pod stávajícím autobusovým zálivem bude pročištěn propustek DN400 dl. 47 m. 
 

g) Návrh dopravního značení 

Vodorovné DZ – sil. II/4673 
- vodící čára V4 - š. 0,125m – dl. 152+12+302 m 

- šířka vodící čáry 0,125 m je zvolena dle skutečného stavu a v souladu s TP133 (2012) – okraj 
vozovky směrově nerozdělené komunikace při šířce zpevněné krajnice menší než 0,50 m  
- materiál plast – profil hladký, barva bílá 

- vodící čára V4 – přerušovaná (0,5/0,5) š. 0,125m – dl. 25+12,5 m 
- šířka vodící čáry 0,125 m je zvolena dle skutečného stavu a v souladu s TP133 (2012) – okraj 
vozovky směrově nerozdělené komunikace při šířce zpevněné krajnice menší než 0,50 m  
- materiál plast – profil hladký, barva bílá 

Vodorovné DZ – zastávka BUS 
- V11a - dl. 12 m 

- materiál plast – profil hladký, barva bílá 
 
Svislé DZ  

- nový označník zastávky se značkou IJ4b – 1ks 
- značky C7a a C7b s dodatkovou tabulkou E13 „Cyklistům vjezd povolen“ na obou koncích 

stezky. Značky budou umístěny vždy na jednom sloupku za vnějším okrajem stezky. Značky 
budou provedeny ve zmenšeném provedení. 

 
Požadavky na provedení svislého DZ: 

- značky základní velikosti v provedení dle Vzorových listů VL 6.1 – Svislé dopravní značky 
(Schváleno MD čj. 354/04-120-STSP/2 ze dne 14.7.2004 s účinností od 1.7.2004). 

- lícová strana bude pokryta reflexním materiálem vlastnosti třídy 2 na retroreflexním podkladu 
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Zásady pro umísťování svislého dopravní značení: 
- dopravní značení musí odpovídat vzorům vyhl. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
- provozu na pozemních komunikacích 
- prvky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
- bezbariérové užívání staveb musí být v souladu s navrhovaným dopravním značením 
- dopravní značení musí být umístěno také v souladu s TP 65 „Zásady pro dopravní značení na 
- pozemních komunikacích“ (kombinace, vzdálenosti, podchozí výšky, bezpečnostní odstupy 
- apod.), TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a TP 179 
- "Navrhování komunikací pro cyklisty“ 
- navržené dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro 
- provozní informace musí tvořit ucelený systém se stávající místní úpravou provozu. 

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

- budování tělesa stezky: 
Na úseku SO101 bude těleso stezky vytvořeno v blízkosti stromů. Technické řešení budování tělesa je 
navrženo na základě doporučení v rámci dendrologického průzkumu.  
 Stávající příkop bude zatrubněn drenážním perforovaným potrubím DN200 s obsypem z drceného 
kameniva 8-16, které bude vodu rozvádět ke kořenům stromů (snaha zachovat stromům stávající 
přístup k vodě).  
 Nízký násyp bude proveden z propustného materiálu vhodného do násypu dle ČSN 73 6133 s mírou 
zhutnění 95-97 % PS. Pro vytvoření násypu bude potřebné množství materiálu dovezeno – s ohledem 
na zajištění dostatečné propustnosti násypu se bude jednat o nesoudržný materiál (např. recyklované 
konstrukční vrstvy, drcené kamenivo 0-125, …).  
 Aktivní zóna tl. 300 mm bude zhotovena z drceného kameniva 0-125 (ID=0,85, D=100 % PS).  
 Sklon svahů tělesa mimo stromy bude 1:2, v úseku kolem stromů bude svah upraven tak, aby pata 
svahu byla min. 0,50 m od paty kmene. V těchto případech bude svah vyztužen geomřížemi ve vrstvách 
po 150 mm, které budou zataženy 1,0 m do tělesa nízkého násypu. 
 
- podmínky z vyjádření SSMSK: 

- při realizaci chodníku bude asfaltová část vozovky zařezána pilou, chodníkové obruby uloženy 
do betonu, výplň mezi stávající asfaltovou vozovkou a silničními obrubníky bude doplněna ACO 
11 tl. 50mm, spára zalitá asfaltem 

- povrch vozovky podél obrubníku bude opatřen živičnou vrstvou 2x ACO 11+ tl. 50mm. Styčné 
spáry budou zality živičnou zálivkovou hmotou z důvodu zabránění zatékání povrchové vody do 
vozovky 

- spoj mezi vrchní obrusnou vrstvou staré a nové vozovky bude na hloubku 20mm proříznut a 
opatřen pružnou asfaltovou zálivkou 

- SSMSK p.o. středisko Opava povolí práce v silničních pozemcích pouze v období od 1.4. do 
31.10. kalendářního roku. 

 
Vzhledem k rozsahu bude stavba realizována v jednom časovém úseku, příjezd na staveniště bude 

po stávající silnici III. třídy a po místních komunikacích obcí. Stavba bude prováděna v jednom časovém 
intervalu, předpokládaná doba realizace stavby je 20 týdnů. Stavba bude předána do užívání jako 
jeden celek. 

Vybraný zhotovitel stavebních prací, který bude vybrán na základě veřejné obchodní soutěže, 
předloží investorovi harmonogram postupu výstavby, ze kterého bude zřejmý průběh stavby.  

Pro uvolnění staveniště je nezbytné provést přípravu území – viz str. 6. 
Při výstavbě se předpokládá krátkodobé zvýšení hluku a prašnosti. Největším zdrojem hluku bude 

hutnění nových konstrukčních vrstev. Práce budou prováděny v denní době od 7:00 do 21:00. 
V místě stavby se nenachází ani nejsou plánovány žádné souvisící investice a stavby, které je třeba 

navzájem koordinovat. 
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i) Vazba na případné technologické vybavení 

Není. 

j)  Přehled provedených výpočtů, vytýčení stavby 

Charakter stavby nevyžaduje provedeních žádných výpočtů.  
V rámci dokumentace pro provádění stavby je provedeno vytýčení SO101. V příloze technické zprávy 
jsou doloženy tabulky vytyčovaných bodů se souřadnicemi a výpis směrového a výškového vedení 
trasy. 

Stavba je vytýčena polohově v řezech po 20m, výšky bodů jsou uvedeny ve výkrese příčných řezů. Jsou 
vytýčeny 

- body v linii líce silničního obrubníku 
- body v linii líce záhonového obrubníku 
- body v rozích jímky 
- body na obvodu odpočinkové plochy 
- body na středu mříží uličních vpustí – v linii obrubníku 

k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

 Stavba se svým charakterem dotýká obecných technických požadavků zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Stezka včetně nástupišť zastávek je 
řešena v souladu s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 Základní šířka stezky je 2,0 m s rozšířením ve směrových obloucích malého poloměru v okolí lávky, 
lávka přes vodní tok je v š. 2,0 m. Podélný sklon kopíruje zpevněnou hranu komunikace a průběh 
terénu, hodnoty podélného sklonu nepřesahují 4,40 %. Příčný sklon je navržen 2 %. 
 Nástupiště zastávky bude š. 2,0 m, nástupní hrana výšky 0,20 m bude tvořena speciálními obrubníky 
s nájezdovou hranou a bude doplněna optickým zvýrazněním z hladké barevně odlišené dlažby do 
vzdálenosti 0,50 m od hrany vozovky. Hodnoty vyhovují požadavkům ČSN 73 6101, ČSN 73 6425-1 a 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. Nástupiště bude vybaveno signálním pásem š. 800 mm z reliéfní barevně 
odlišené dlažby. 
 Na začátku úseku SO101 bude stezka napojena na vozovku ulice Záhumenní přes snížený obrubník 
v. 20 mm, který bude doplněn varovným pásem š. 400 mm z reliéfní barevně odlišené dlažby.  
 Jako vodící linie bude sloužit záhonový obrubník zvýšený na 70 mm, v místě podél odpočinkového 
místa bude vyznačena umělá vodící linie z podélných drážek. 

Technické řešení je v souladu s 

- vyhláškou MMR „č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb“  
- publikací vydanou MMR „Bezbariérové užívání staveb – Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Ing. Renata Zdařilová, 
Ph.D., 2011“ 
- ČSN 73 6425-1 
- ČSN 73 6110/2006 + Z1/2010  
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