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TECHNICKÁ  ZPRÁVA

a – Úvod

Projekt řeší prodloužení NTL plynovodu do zájmového území, určeného pro výstavbu 24
rodinných domků, kde bude plyn využíván pro vytápění, ohřev vody a přípravu pokrmů.
Jako podkladu pro vypracování projektu prodloužení NTL plynovodu a NTL přípojek bylo
použito rozpracované DUR, požadavků investora, předpokládaných údajů o celkové potřebě
plynu pro vytápění, ohřev TV a vaření v nové zástavbě a fyzická prohlídka zájmového území.
Napojovací místo na stávající NTL plynovod v obci určil distributor protokolem o zajištění
kapacity č. 400 021 4467 z 9.2.2018 – jedná se o  p.č. 473/8 kde je stávající NTL plynovod
PE D 90 veden podél místní komunikace, nový NTL plynovod odbočí  a pak pokračuje podél
místní komunikace a pod silnicí III/3452 směr Rybníček -  p.č. 6532/1. Dotčené parcely jsou
krajská silnice, místní komunikace (ZPF) a jsou ve vlastnictví investora – města Habry a
Kraje Vysočina KSÚS.

b - Technické řešení

Prodloužení NTL plynovodu
Tato dokumentace řeší prodloužení NTL plynovodu do lokality s 24 novými parcelami pro
výstavbu RD. Napojení na stávající NTL plynovod D 90 je provedeno pomocí
elektrosvařovacího T - kusu s topnou spirálou. Postup na propojení pod tlakem musí být
zpracován dle TPG G 905 01, ČSN a ČÚBP. Zaškrcení potrubí bude provedeno pomocí
stlačovadla, místo stlačení pak bude vyrovnáno a překryto opravnou tvarovkou.
Nový plynovod je navržen v délce 473  m + 114 m přípojek, potrubí je z PE 100, SDR 17,6,
D 90 x 5,2 mm, tyče 12 m, spojování pomocí elektrotvarovek, přípojky jsou z PE 100, SDR
11, D 50 x 4,6 mm, návin 100 m. NTL plynovod vedený pod silnicí je vložen do chráničky
PE HD, SDR 17,6, D 110 x 6,3 mm s přesahem 1 m za hranu příkopu.
Předpokládaná spotřeba plynu v nové lokalitě je max. 24 x 1,5 = 36 m3/hod.
Nová trasa NTL plynovodu je po napojení na stávající potrubí lPE D 90 vedena podél
stávající místní komunikace, kříží silnici směr Rybníček a dále podél nové místní komunikace
ke všem parcelám pro RD v nové lokalitě. V blízkosti parcely 06 je zaslepená odbočka, která
umožní budoucí prodloužení NTL plynovodu.
NTL plynovod je veden v souběhu s kabely ČEZu, VO, kanalizace a vodovodu, kříží tyto
vedení v jednotlivých větvích. Vzdálenost NTL plynovodu od podezdívek parcel je min. 1,0
m. Společně s potrubím NTL plynovodu v celé délce bude uložen signalizační vodič CYY 4
mm2 se zesílenou izolací, který bude v místě napojení plynovodu napojen na stávající
signalizační vodič a ukončen elektrosvorkami v každé skříňce měření v líci oplocení parcel.
Vodič bude vždy po 2 m pevně uchycen na vrchní část vedení. Před zásypem provést
proměření vodiče. Nový plynovod bude ukončen cca 1 m za posledními přípojkami
koncovým elektrosvařovacím  víčkem, vodič bude vyveden do poklopu v úrovni terénu a zde
ukončen.
Pro potrubí vedené přes komunikaci ke dvěma skříňkám pro dvě parcely platí shodná pravidla
Svaření PE potrubí bude provedeno subjektem či právnickou osobou s oprávněním k činnosti
na plynových zařízeních. (vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 a vyhl. Č. 554/1990). Pracovníci
musí být odborně způsobilí – musí mít zkoušku odborné způsobilosti dle TPG 727 04 a musí
vlastnit průkaz odborné způsobilosti. Použitá metoda svařování bude v souladu s TPG  G 921
01. Svařené potrubí musí být možné provozovat s přetlakem 0,5Mpa.
Dodavatel montáže zajistí nesmazatelné značení svárů přímo na PE potrubí (tvarovku)
speciálním popisovačem na PE, uvede jeho pořadové číslo, číslo svaru ze svářečky, datum a
hodina provedení event. dobu chladnutí.



V době stavby plynovodu musí dodavatel vést protokolování svarů tak, že pro každé pořadové
číslo svaru musí být v paměťové jednotce svařovacího zařízení zaneseny základní parametry
svaru s vyloučením možné záměny dvou svarů z jednoho dne. Svary konkrétní stavby nutno
vést pod jejím číslem. Protokoly musí být k dispozici pro kontrolní činnost. Přednostní
vytištění protokolu musí být zabezpečeno u svarů s pochybností o jejich kvalitě.
Kladečské schema - deník, do kterého se musí schematickými značkami zaznamenávat
jednotlivé svary, tvarovky a ostatní armatury, uvedené v podmínkách pro geodetické
zaměřování distributora. Na přípojku bude zhotovena přípojková karta.
Dodavatel před záhozem potrubí zajistí geodetické zaměření odbornou geodetickou firmou
v souladu   s instrukcí  „Technické podmínky pro geodetická zaměřování“.
Po svaření NTL plynovodu bude provedena tlaková zkouška dle ČSN EN 12007 – objem
potrubí < 5 000 l. Po ukončení tlakové zkoušky se sníží tlak zkušebního media v potrubí na
hodnotu 100 kPa až do okamžiku před vlastním vpuštěním plynu. Netěsnosti nelze vyhledávat
„odorantem“ přidávaným do zemního plynu.

Před odevzdáním a převzetím plynovodu je nutno provést výchozí revizi PZ.

NTL plynovod musí být proveden v souladu s ČSN EN 1594, ČSN EN 12 186, ČSN EN 73
6005,  ČSN EN 12007 a TPG 702 01 a TPG 702 04.

NTL p řípojky ZP
Plynovodní přípojky pro RD jsou součástí dokumentace. Na NTL plynovod budou napojeny
pomocí přípojkového T – kusu s topnou spirálou, ukončeny ve skříňce měření v líci oplocení
parcel s min. rozměry 600 x 600 x 350 mm, parapet 750 mm, které budou opatřeny
instalačním H - rámem. Skříňky tvoří jeden celek se skříňkou měření elektro, jsou rozmístěny
na hranicích parcel většinou pro dva domky.
Přípojky jsou navrženy z opláštěné lPe (ROBUSTPIPE), PE 100, SDR 11, D 50 x 4,6 mm,
svislá část z téhož materiálu, přechod do svislé části proveden elektrokolenem. Délka
vodorovné části přípojky bude různá dle situace, svislá část přípojky v délce 2 m je fixovaná
k držáku HUP. Pro změnu materiálu z PE na ocel mezi přípojkou a instalací ve skříňce  nutno
použít přechodku – např.  GASCO  d 50/5/4“ a provést rozebiratelný spoj.
HUP DN 5/4 “ je součástí přípojky.
Přípojky plynu lze zřídit až po stavebním dokončením skříněk měření a montáže
uzavíratelných dvířek.
Zemní práce budou provedeny dle ČSN 73 3050 a vyhlášky ČÚBP 324/1990 Sb.
Výkop rýhy  bude proveden v šířce 700 mm s vyrovnaným a vyčištěným dnem, aby nemohlo
dojít k bodovému namáhání potrubí. Potrubí bude uloženo do lože z těženého písku tl. 100
mm (zrnitost 0 – 16 mm), a obsyp proveden z písku (zrnitost 0 – 16 mm) 100 mm po stranách
potrubí a zásyp do výšky 200 mm nad povrch potrubí. Podsyp a obsyp budou zhutněny.
Zásyp prosátou zeminou provádět až po tlakové zkoušce v tl. 200 mm, hutnit a urovnávat
rovnoměrně v celém profilu rýhy. Na takto upravený zásyp se položí (ve výšce 400 mm nad
horní okraj potrubí) výstražná  folie žluté barvy s přesahem min. 50 mm od okrajů položeného
potrubí.
Minimální krytí plynovodu v komunikaci je 1,0 m, hloubka výkopu 1,1 m. Použití  chrániček
při dodržení min. krytí potrubí není nutné, v místě uložení potrubí pod komunikací je
projektant přesto doporučuje. Jde o potrubí z PE HD, SDR 17,6, D 110 x 6,3 mm  v délce 16
m.
Při křížení potrubí plynovodu s ostatními podzemními sítěmi i při souběhu s nimi je nutno
dodržet ČSN 73 6005.
Přejímka plynovodu od dodavatele může být provedena až po úplném dokončení díla a po
předložení dokladů předepsaných v technické instrukci, která obsahuje veškeré technické
podmínky pro stavbu plynovodů a přípojek v oblasti působnosti distributora



Před zahájením zemních prací musí investor nebo dodavatel požádat správce stávajících
podzemních vedení o jejich přesné vytýčení a výkopy v jejich blízkosti provádět se zvýšenou
opatrností (ručně) a respektovat pokyny jednotlivých správců !!!

Závěr

Stavba bude probíhat dle projektové dokumentace pro stavební povolení, schválené stavebním
úřadem, dle vydaného stavebního povolení, budou respektována veškerá vyjádření a
stanoviska správních orgánů a správců inženýrských sítí. Veškeré práce proběhnou dle
platných ČSN, předpisů bezpečnosti práce a technologických postupů.
Stavba NTL Plynovodu bude řádně koordinována se stavbou Dešťové a splaškové kanalizace,
vodovodu a kabelových rozvodů, prověřeno napojení na stávající NTL plynovod  provedenou
sondou v místní komunikaci.
.
Práce na kanalizaci budou provedeny v souladu s příslušnými platnými předpisy (platnými
ČSN EN a TPG, ČSN o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení, zemních pracích,
atd….).
Zemní práce na stavbě je nutné provádět v souladu s ČSN 73 3050 i příslušnými
bezpečnostními předpisy. Při změně, v případě nejasností, nepředvídaných okolností nutno
přizvat projektanta k posouzení resp. upřesnění dalšího postupu prací na stavbě. Před
zahájením zemních prací pro stavbu NTL plynovodu budou vytyčeny všechny podzemní
inženýrské sítě, aby nedošlo k jejich poškození. Při křížení a souběhu podzemních vedení je
nutné dodržet odstupy dle ČSN 73 6005.
Při realizaci je nutné dodržovat bezpečnost práce zákon 309/2006 Sb. a nařízení vlády
591/2006 Sb. – O bezpečnosti práce

c - Výkaz výměr     
- plastové potrubí  PE 100, SDR 17,6, D 90 x 5,2 mm                                                    473 m
                              PE 100, SDR 11, D 50 x 4,6 mm                                                        114 m
- plastové potrubí PE HD, SDR 17,6, D 110 x 6,3 mm                                                     16 m
- ocelové potrubí DN 5/4“                                                                                                  24 m
- rozebiratelný spoj                                                                                                            24 ks
- HUP – KK 5/4“                                                                                         24 ks
- elektrosvařovací T – kus d 90 – 90 – 90                                                                            8 ks
                                           d 90 – 90 – 50                                                                          16 ks
- elektrosvařovací koleno  d 90 – 90o                                                                                                                            3 ks
                                           d 90 – 45o                                                                                                                            7 ks
                                           d 90 – 30o                                                                                                                            1 ks
                                           d 50 – 90o                                                                                           7 ks
- elektrosvařovací koncové víčko d 90                                                                                 2 ks
- poklop                                                                                                                                 2 ks
- elektrosvařovací redukce d 90 – 50                                                                                    8 ks
- instalační H - rám                                                                                                             24 ks
- vodič CYY 4 mm2 se zesílenou izolací                                                                          587 m
- výstražná folie žluté barvy                                                                                              540 m
- přechodka PE/ocel d 50/5/4“                                                                                            24 ks
- výkop                                                                                                                              420 m3

- písek nebo prosívka (max. zrnitost 16 mm)                                                                   150 m3

- násypy a zásypy                                                                                                              416 m3

- zemina k odvozu                                                                                                             150 m3


