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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNiI UDAJE

A. 1.1 UDAJE O STAVBE

a) nazev stavby,

Dopravni terminal Zeletava
b) misto stavby (adresa, cisla popisna, katastralni vizemi, parcelni cisla pozemku

Stavba bude realizovana v obci Zeletava, k.. Zeletava [796000]. Stavbou budou dotéeny
nasledujici pozemky: k.0. Zeletava [796000]. : viz piiloha této tech. zpravy
¢) predmét dokumentace.

Ucelem stavby je vybudovani nového dopravniho terminalu v méstysu Zeletava. Stavajici
stanovisté autobusu v prostoru namésti budou po vybudovani tohoto terminalu zruSeny. Soucésti
navrhu jsou komunikace, nastupisté, odstavna parkovaci stani a odvodnéni téchto ploch destovou
kanalizaci a vefejné osvétleni aredlu. Soucasti navrhu je rovnéz vybudovani provozniho objektu
v€. pfipojeni na techn. infrastrukturu. Podminkou je také vytvoteni pfechodu pro chodce mezi
dopravnim terminalem a syrarnou. Jedna se o novostavbu a veskeré stavebni objekty jsou navrzeny
jako trvala stavba.

A. 1.2 UDAJE O ZADATELI

a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
b) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pridéleno, misto podnikdni (fyzickd osoba
podnikajici) nebo
c) obchodni firma nebo ndzev, IC, bylo-li pridéleno, adresa sidla (pravnickd osoba).
Méstys Zeletava
Nam. Miru 1
675 26 Zeletava
IC: 00290751
DIC: CZ00290751

A.1.3 UDAIJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

a) jméno, prijment, obchodni firma, IC, bylo-li pridéleno, misto podnikani (fyzickd osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo ndzev, IC, bylo-li pridéleno, adresa sidla (pravnickad
osoba),
Generalni projektant: PROfi Jihlava s.r.o., IC: 18198228

Pod Ptikopem 6

58601 Jihlava
b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcetné cisla, pod kterym je zapsdan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou autorizovanych
inZenyrii a technikii cinnych ve vystavbe, s vyznacenym oborem, popripadé specializaci jeho
autorizace,




Ing. Jan Sedlak
aut. 1003073 - ID0O0, 1100, TV02

c) jména a prijmeni projektantii jednotlivych casti dokumentace vcetné cisla, pod kterym jsou
zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyru a techniku cinnych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popripadé
specializaci jejich autorizace.

Stavebni ¢ast — Ing. Josef Slaby

aut. 1400084 — IP0OO

Veftejné osvétleni, NN - Ing. Zbynék Pecina

aut. 1400049 - IE02

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Jednd se o vystavbu zpevnénych a nezpevnénych ploch a technické infrastruktury
v z4jmovém Uzemi. Stavba je roz¢lenéna na stavebni objekty.
Seznam navrzenych stavebnich objekti:

Stavebni objekty:
SO 01 — Provozni objekt a zastieSeni
DI1.1 Stavebni ¢ast
D1.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni
D1.1.2 Stavebn¢ konstruk¢ni ¢ast
D1.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni
D1.1.4 Technika prostiedi staveb
D1.1.4.1. Zdravotné technické instalace
D1.1.4.2 Zatizeni silnoproudé elektrotechniky vcetné

bleskosvodi
Inzenyrské objekty:
SO 02 — Zpevnéné plochy — komunikace, parkovisteé, chodniky
SO 03 — Ptipojka vodovodu (neni soucésti SR)
SO 04 — Pripojka splaskové kanalizace (neni soudasti SR)
SO 05 — Destova kanalizace vCetné reten¢ni nadrze
SO 06 — Ochrana sit¢ CETIN (neni soucasti SR)

SO 07 — Piipojeni elektro + venkovni osvétleni arealu (neni soucasti SR)

A.3 Seznam vstupnich podkladu

e Polohopisné a vySkopisné zaméfeni zajmového uzemi




Podklady od spravct siti (CETIN, EG.D, GASnet, VAS, Mé&stys, )

Autobusové nadrazi Zeletava, architektonicka studie (zprac. Ing. arch. Vlastimil Novotny
09/2020)

Digitalni katastralni mapy k.0. Zeletava v méf. 1: 500

e Dopravni terminél, Zeletava (dokumentace pro Uzemni rozhodnuti zprac. PROfi Jihlava
spol. s r.0. 06/2021)

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6102 Projektovani kiizovatek na silni¢nich komunikacich

CSN 73 6425 “Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastavky, piestupni uzly a
stanoviste

CSN 73 6005 Prostorové uspotadani siti technického vybaveni

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika vuzemi a stavebniho pozemku, zastavené vizemi a nezastavené vizemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi,

Stavebni pozemky se nachdzi ve stavebni proluce (v soucasnosti vyuzivané jako
parkovisté) naproti provozu mlékarny. Uzemi je ohrani¢ené silnici I/38 a mistni komunikaci a
objektem potravin FLOP. Jednd se o rovinaté uzemi. Pozemky jsou v souCasné dob¢ Castecné
piscité a castecné travnaté se vzrostlymi stromy.

b) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho
planovani, véetne informace o vydané vuzemné planovaci dokumentaci,

Navrhovana stavba je vsouladu se zménou uzemniho planu Méstysu Zeletava
zpracovan¢ho DISprojekt s.r.0. v zafi 2019. Tato zména vymezuje zajmove tizemi symbolem DS,
coz znaci plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni

Jedna se o novostavbu zpevnénych ploch dopravniho terminalu v€etné potiebné technické
a dopravni infrastruktury.

Na zpracovavanou lokalitu byla zpracovana urbanistické studie dle pozadavku schvalené
zmény Uzemniho pldnu. Navrh je v souladu s touto zpracovanou studii.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii na vyuzivani
uzemi,

Rozhodnuti o povoleni vyjimky zobecnych pozadavkii na vyuzivani uzemi nebylo
zajistovano a ani se nepredpoklada jeho zajistovani. Navrh v zdjmovém tzemi byl proveden dle
prislusnych norem a piedpist a dle zdkona o provozu na pozemnich komunikacich. Dale dle
technickych pravidel pro dopravni stavby a vzorovych listd ministerstva dopravy.




d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohledneny podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organii,

Podminky zavaznych stanovisek jsou zapracovany piimo do textové a grafické Casti
projektové dokumentace a takto byly odsouhlaseny v rdmci stavebniho fizeni.

e) vycet a zavery provedenych priizkumii a rozbori - geologicky priizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky priizkum apod.,

Pro navrhovanou stavbu nebyl proveden geologicky ani hydrogeologicky. Byly vyuzity
vrty ulozené ve vrtné databazi CGS Geofondu v blizkosti stavenité. Demolice stavajicich objektii
v prostoru planovaného dopravniho termindlu bude realizovana na zékladé samostatné PD.

Y, ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisii,

Navrzené z4jmové uzemi je vymezeno stavajicim izemnim planem pro vystavbu dopravni
infrastruktury. Vliv na faunu a floru bude minimalni. Nedojde k dotéeni pamatnych stromi. Uzemi
neni pamatkové chranéno, ani se nenachazi v pamatkové zon¢ nebo zvlasté chranéném tzemi.
Budouci stavenisté nezasahuje do zaplavového uzemi.

g2 poloha vzhledem k zaplavovéemu vuzemi, poddolovanemu vizemi apod.,
Budouci staveni$té se nachazi mimo zaplavové uzemi vodnich tokl a rovnéz tak i mimo
poddolované uzemi.

h) viliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry v
uzemi,

NavrzZena stavba je v souladu s izemné planovaci dokumentaci a vliv na okolni pozemky
a stavby bude minimalni.

Proto bylo v souladu s vyhl. 501/2006 Sb. § 20 navrzeno destové vody zadrZovat a
regulované odvadét do recipientu. Odvodnéni zpevnénych ploch je navrzeno do destovych
uli¢nich vpusti, které budou zaustény do navrzené destové kanalizace, a nésledn¢ zausténé do
podzemnich reten¢nich zasakovacich nadrzi sregulovanym odtokem do stdvajiciho rybnika.
Vypocet navrzeného odvodnéni je uveden v ptiloze této souhrnné technické zpravy.).

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

V ramci piipravované stavby bude nutna demolice stavebnich objektii na pozemku parc. €.
17/1 a 17/2. V rdmci celé akce nebudou v dané lokalité ani v jejim okoli posSkozovany a niceny
dfeviny rostouci mimo les.

V ramci vystavby komunikace budou pokéceny vzrostlé stromy v prostoru planovanych
zpevnénych ploch. Jedna se o jehlicnany — 3x Thuje @10cm, listnaté stromy Javor @60cm — 1x;
Javor @50cm — 3x; Javor @40cm — 1x, mnohokmen Javor 4x@40cm — 1x; mnohokmen Jasan
3x@25cm — 2x a Svestka @20cm — 1x . Kaceni bude mozné provést na zakladé rozhodnuti o kaceni.

J) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii
urcenych k plneni funkce lesa,

Zabory PUPFL se neuvazuji. Zabory ZPF jsou uvazovany, rozsah dotceni pozemkt v ZPF
vcetné uvazovanych zaborl je uveden v ptiloze této zpravy vcéetné vymeér zaborti. Bude sejmuta
ornice z pozemkd p.¢. 38/1; 38/2 vedenych jako zahrada v celkové plose 866m? , o objemu




173,2m>. Ornice bude vyuzita k vegetaénim a terénnim upravam. K odnéti ze ZPF bylo vydano
Zavazné stanovisko ¢.j. MU/MB/OZP/25102/2021 ze dne 18.10.2021

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbe,

Napojnym bodem pro technickou infrastrukturu bude prostor ve vychodni ¢asti feSen¢ho
uzemi v prostoru stavajiciho chodniku podél silnice 1/38, kde se nachazi stavajici rozvody
splaskové kanalizace, vodovodu, elektro a vefejného osvétleni. Dest'ova kanalizace bude zautsténa
do stavajiciho rybniky v zapadni ¢asti feSeného iizemi. Dopravné bude terminél napojen na silnici
I/38 v misté stavajici kiizovatky a jednim nové zfizenym sjezdem.

1) vécné a casove vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
Podminujici investici je demolice stavajicich objekt v prostoru planovaného dopravniho
terminalu. Tato investice je feSena investorem samostatnou projektovou dokumentaci.

m) seznam pozemkit podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje,
k.0. Zeletava [796000]. : viz ptiloha této technické zpravy

n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo.

Na staveni$ti se nachdzi ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti. Dalsi ochranna
pasma se zde nenachazeji. Nova ochrannd pasma vzniknou pouze na navrzenych liniovych sitich
a to pouze v ramci uli¢niho prostoru, bezpecnostni pasma nevzniknou.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zdkladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) novd stavba nebo zmena dokoncené stavby; u zmeény stavby udaje o jejich soucasném stavu,
zavery stavebné technického, pripadné stavebne historického pruzkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se o novostavbu v zajmovém uzemi, mistni komunikace, odstavna stani, chodniky,
odvodnéni zpevnénych ploch navrzenou destovou kanalizaci, navrh novych siti technické
infrastruktury — vetfejné osvétleni, pfipojka vodovodu, piipojka splaskovd kanalizace. Pro
navrhovanou stavbu nebyl proveden geologicky a hydrogeologicky prizkum a nebyl provadén
stavebn¢ historicky prizkum. Na budoucim stavenisti se nenachézeji stavajici nosné konstrukce,
které by bylo nutno staticky posuzovat.

b) ucel uzivani stavby,
Stavba bude uzivana jako dopravni terminal.

c) trvala nebo docasna stavba,
Veskeré navrzené stavebni objekty jsou trvalého razu, docasné objekty se nepiedpokladaji.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na stavby
a technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,
Pro navrzenou stavby nebyla vydéana rozhodnuti o povoleni uvedenych vyjimek.




e informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohledneny podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organii,

Podminky zavaznych stanovisek jsou zapracovany piimo do textové a grafické Casti
projektové dokumentace a takto byly odsouhlaseny v rdmci stavebniho fizeni.

f ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu,

Navrzené zajmové Gzemi je vymezeno stavajicim tzemnim planem pro vystavbu nutné
technické a dopravni infrastruktury. Vliv na faunu a floru bude minimalni. Nedojde k dotceni
pamatnych stromii. Uzemi neni pamatkové chranéno, ani se nenachizi v pamatkové zéné nebo
zv1asté chranéném uzemi. Budouci stavenisté nezasahuje do zaplavového uzemi.

g navrhované parametry stavby - zastaveéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha a
predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti, apod.,

V ramci navrzené stavby je uvazovano dle stavebnich objektt:
SO 01 Provozni objekt a zastireseni

Navrzeny provozni objekt ma jedno nadzemni podlazi a je nepodsklepeny. Nosna
zelezobetonova konstrukce pristfesku je zaloZena na Zelezobetonovych zakladech. Provozni ¢ast
objektu je navrZzena jako zdénd z keramickych brouSenych cihel tl.300mm, zalozena na
zelezobetonovych pasech. Prickové zdivo v objektu z plynisilkatovych tvarnic tl.125mm. Délici
pricka mezi jednotlivymi WC z lamino desek do vlhkého prostiedi, omyvatelné vodou. Objekt je
zastieSen plochou stfeSni konstrukci, kde stieSni krytinu tvofi hydroizolaéni PVC — P folie.
Barevné feSeni fasady je navrzeno ve svétlych odstinech Sedé a bilé. Vyplné otvort — plastoveé s
trojitym zasklenim, barva tmavé modra. Stavba neni v rozporu s platnou, a tedy zavaznou uzemn¢
planovaci dokumentaci katastralniho izemi Zeletava. Neni v rozporu s cili a tikoly izemniho
planovani a se zaméry uzemniho planovani v dot¢eném uzemi. Objekt nenaruSuje obraz sidla a
krajiny. Stavba nevyvola zZadné negativni ti€inky na okolni pozemky a stavby. Svou funkeci i
hmotnou ndvrh respektuje stavajici zastavbu. Projekt byl zpracovan na zakladé pozadavka
investora. Jeho pozadavky byly odsouhlaseny, prokonzultovany a zpracovany, stejné tak i,
pozadavky v jednotlivych vyjadienich a stanoviscich. Projekt byl zpracovan na zékladé pozadavkl
investora. Jeho pozadavky byly odsouhlaseny, prokonzultovany a zapracovany, stejné tak i
pozadavky v jednotlivych vyjadienich a stanoviscich.

SO02 — Zpevnéné plochy — komunikace, parkovisté, chodniky

Obsluha dopravniho termindlu bude feSena objizdnou komunikaci v §ifi 7,0m okolo zézemi
terminalu. Komunikace bude napojena na silnic 1/38. V prostoru terminalu jsou navrzena ¢tyti
Sikma stanovisté pro pravidelnou linkovou dopravu a dvé stani pro odstaveni ¢ekajicich autobust.
Na hlavni komunikaci termindlu navazuje stavajici mistni komunikace v Sifce 4,5m pro piijezd
k obsluze stavajiciho aredlu a k navrzenym parkovacim stanim v ramci dopravniho termindlu.
Celkem je navrzeno 24 stani, ztoho 2 stani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu, dvé
v rezimu K+R a 8stani v reZimu P+R.

Zpevnéné plochy pro pési budou feseny v centralnim prostoru terminalu a dale budou feSeny
pristupy k parkovacim stani.v zapadni ¢asti areélu.

SO03 — Destova kanalizace

Odvodnéni zpevnénych ploch bude pfes odvodiovaci prouzek podél komunikaci odtokem do
destovych vpusti a nasledné do podzemni retencni nadrze s regulovanym odtokem do stavajiciho
rybniku. Destova kanalizace je navrZena z trub PP DN300(250), stoka ,,D.1*“ DN300 — dI. 175,0




m, stoka ,,D.2 DN250 — dl. 31,0 m. Podzemni reten¢ni naddrz RN1 je navrzena v misté
parkovacich stani pro osobni automobily. Objem navrzené reten¢ni nadrze je RN1 61,0m3
s navrzenym regulovanym odtokem 3,0 l/s do stav. rybnika. Reten¢ni nadrzi je ptfedsazen
odlucovac ropnych latek ACO OLEOPATOR C NS30 SF3000 s pratokem 27,0 I/s.

SO04 — Piipojka vodovodu

Navrhovana ptipojka vodovodu bude provedena jako prodlouzeni stavajici vodovodni piipojky
ukoncené v chodniku podél silnice I/38 za odboc¢enim z hlavniho fadu DN80. Vodovodni ptipojka
bude provedena z materialu PE d32, v délce 5,0m

SOO05 — Pripojka splaskové kanalizace

Navrhovana ptipojka splaSkové kanalizace bude provedena jako prodlouzeni stdvajici kanalizacni
pripojky ukoncené v chodniku podél silnice 1/38 za odbocenim z hlavniho fadu KT DN300.
Kanaliza¢ni ptipojky bude provedena z materialu KT DN150, v délce 5,0m

SO 06 Ptelozka sit¢ CETIN

Mistem stavby prochazi metalicka a opticka trasa v majetku CETIN. Metalickd trasa obsahuje
pribézné kabely 35XNO0,4 FLE, 5XNO0,4 a déale pak kabely 5SXNO,4 FLE a 1XNO0,4 zajistujici
kabelovy rozvod pro stavajici, nebo jiz zruSené¢ domy podél komunikace. Opticka trasa obsahuje
8 x HDPE trubku pro opticky kabel, kde oranzovéa trubka je obsazena OK 24f 669.014. Ostatnich
7 trubek je volnych. Stavajici trasa je ulozena s parametry ulozeni v chodniku s krytim max. 50cm.
Z divodu vystavby novych parkovacich stdni a vjezdi na dopravni terminal je nutné trasu
hloubkové ptelozit. V misté zpevnénych ploch bude ulozena do délenych chranicek SYSPRO.
CTN pocita s variantou preruSeni prvkl v ptipad€ nedostatecné hloubky. Je tieba zajistit kryti min.
Im. Kabely a volné HDPE trubky by byly mimo zpevnéné plochy nastaveny kabelovymi vlozkami
stejnych dimenzi resp. barev. U obsazené HDPE by byl proveden pofuk OK z RSU a bylo by
vyuzito stavajici délkové rezervy. HDPE trubka by byla spojena opravnou ptilenou trubkou.
Metalické kabely pro zrusené domy budou zruSeny bez nihrady. Kabel SXN bude zakoncen
koncovkou pied d€lici spojkou v hlavni trase. Kabel pro KR ZLTV317 bude ukoncen koncovkou
v hlavni trase. Po dokonceni realizace piekladky budou uctovany skute¢né vynalozené naklady na
realizaci piekladky.

Nové uloZeni trasy a nové prvky SEK budou geodeticky zaméfeny.

SO07 — Ptipojeni elektro, venkovni osvétleni aredlu

Nové osvétleni v feSené lokalit¢ (osvétlovaci body A1 — A12) bude napojeno na stavajici ve
stavajicim stozaru rozvodu VO, ktery se nachéazi v blizkosti nové vystavby smérem na jih.

Ze stozaru bude vyveden novy kabel CYKY-J 4x10, ve stozaru bude upravena svorkovnice pro
pripojeni nového vyvodu, zdklad bude upraven pro vyvod kabelu v trubce.

Osvétleni ptechodu pro chodce (osvétlovaci body B13, B14) bude napojeno na stavajici rozvod
VO tak, ze ze stavajiciho stozaru, ktery je v blizkosti pfechodu, bude kabel vytazen, bude upravena
délka, a bude ukoncen v ptechodovém stozaru B13. Ze stozaru B13 do stavajiciho stozaru VO
bude zaloZen novy kabel CYKY-J 4x10. Pfipojeni stozaru B14 bude kabelem CYKY-J 4x10, ktery
bude veden ze stozaru B13 protlakem pod komunikaci silnice 1/38 a bude ukonc¢en ve stozaru B14.




Kabely VO budou vedeny zemi, a budou jimi prosmyckovany nové stozary se svitidly.

Pro osvétleni prostoru dopravniho termindlu a parkovist jsou dle pozadavku spravce VO navrzena
svitidla LED - BGP703 T25 1 xLED HB600-11200 Im, 4S/727 DX10, 42W, IP66, modré barvy,
svitidla budou instalovana na p¥irubové stozary s vyloznikem standardu "Zeletava" - SAL77H
P81-1,2-BGB, montazni vyska svitidel je navrzena 8,0m.

Stozary a vylozniky budou zarové zinkované od vyrobce, ptiruba modré barvy, vSe dle standardu
méstyse.

Pro osvétleni ptechodu pro chodce jsou dle pozadavku spravce VO navrzena svitidla LED - BGP
asymetrické ptrechodové 75W, 5000lm, IP66, modré barvy, svitidla budou instalovana na
bezpaticové zesilené prechodové stozary s vyloznikem délky do 3,5m, montdzni vyska svitidel je
navrzena 6,0m. Stozary a vylozniky budou opatieny reflexnimi polepy, zemni ¢ast stozari bude
opatiena plastovym névlekem nebo nastfikem. Na stozarech bude ve vysi cca 2,2m instalovana
dopravni znacka IP6 — ,,Pfechod pro chodce* se zlutym reflexnim ramem.

Dodavatel stavby spole¢né¢ s dodavatelem svitidel provede vypocet osvétleni piechodu v souladu
s TKP15 a dométeni délky vylozniku na stavbé dle skute¢né polohy stozaru.

Nové rozvody VO jsou navrzeny kabelem CYKY-J 4x10 v celé délce v ohebné dvouvrstvé
chranicce HDPEG3.

Ve vykopu pro kabely VO bude pod kabelem ulozen zemnici pasek FeZn 30/4, kabelem budou
prosmyckovany jednotlivé stozary VO, na zemnici pasek budou ptizemnény vodi¢em FeZn D10
vodivé ¢asti stozari VO.

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi apod.,

Navrzené zpevnéné plochy budou na plose 3436 m?, destové vody ze zpevnénych ploch

budou zaustény pomoci navrzenych vpusti do navrzené kanalizace zatsténé do podzemni retencni
nadrze s fizenym odtokem do stavajiciho rybniku.
Pied zahdjenim stavby zpevnénych bude sejmuta ornice v tl. 0,3m z plochy o vyméie 866m?, t;.
celkem 259,8m>. S ornici bude nakladano dle rozhodnuti o vynéti ze ZPF. Cast kubatury ornice
bude pouzita ve vegetacnich upravach po provedeni hlavnich stavebnich praci. Pfedpoklada se
piebytek zeminy a to z vystavby inZzenyrskych siti, tak i1 z pfipravy zemni plané pro komunikaci.
Ptebytek zeminy bude vyuzit k terénnim Gpravam.

Pfi realizaci se nebude ohrozovat a nadmérné nebo zbytecné obtézovat okoli stavby
pfedevsim exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zapachem, osliiovanim, zastinénim.

Stavenisté, kterd jsou umisténa na vetejnych pozemnich komunikacich a vefejnych prostranstvich,
se zabezpec€i, vyrazné oznaci a pfi snizené viditelnosti nalezit¢ osvétli a vybavi vystraznym
osvétlenim. Nepiedpoklada se negativni dopad stavebnich praci na Zivotni prostiedi. Zajisténi
bezpecnosti prace na staveniSti je povinnosti zhotovitele dila. Pfi realizaci stavby je nutné
dodrZovat vSechny platné bezpecnostni piedpisy a vesSkera ochranna pasma IS.

Odpadové hospodaistvi po dobu stavby:

Stavebni objekty budou provedeny z béznych, k okoli chemicky 1 fyzikalné neutralnich materialt
a vyrobki - bez vlivu na zZivotni prostiedi.

Ptipadné vybourané nebo piebytecné stavebni hmoty, sut’ a prefabrikaty budou povazovany za
odpady a musi s nimi byt naklddano v souladu se Zakonem ¢. 185/2001 Sb. "O odpadech". Tuto
povinnost ma organizace provadéjici stavebni prace - t.j. dodavatel.




Pfi realizaci stavby vzniknou z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb. tyto odpady:
-1701 01 O beton
-170102 o cihly
-17 03 02 O asfaltové smési
-17 0504 O zemina a kameni
-1709 04 (0] smisSené stavebni a demolicni odpady
Tyto nekontaminované odpady mohou byt vyuzity k terénnim Gpravam stavby, k nové stavbé a
jejich ptipadny prebytek nabidnut k recyklaci nebo ulozen na povolené skladce.
Déle mohou na stavbé vznikat odpady:

-150101 O Papirové a lepenkové obaly
-1501 02 O Plastové obaly

-1501 03 O Dievéné obaly

-1501 04 (0] Kovové obaly

-1501 06 0] Smésné obaly

- 170201 @) Drevo

- 170202 @) Sklo

-1702 03 0] Plasty

-1704 05 O Zelezo a ocel

- 1704 07 O Smésné kovy

Tyto odpady mohou byt vyuzivany nebo odstranény pouze v zatfizenich k vyuziti nebo odstranéni
ostatnich odpadi.

Piivodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni. Provoz je tedy bez vlivu na
zivotni prostiedi. Tyto odpady budou odvezeny na skladku, ke kolaudaci dolozi dodavatel stavby
listiny prokazujici ulozeni veskerych odpadii na stanovené skladky.

Pti realizacnich pracich nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod zdvadnymi
latkami ve smyslu §39 zakona ¢.254/2001 Sb. (o vodach a jeho zmén), zejména ropnymi latkami
ze stavebnich a dopravnich prostiedki.

i) zdkladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy,
Ptredpokladany termin vystavby je v letech 2023 - 2024, stavba bude realizovana po jednotlivych
stavebnich objektech.

J) orientacni naklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového resent,
b) architektonicke reseni - kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné reseni.

S ohledem na charakter stavby - inZenyrské sit¢ a komunikace, parkovisté - neni feSeno.
Architektonické feSeni provozniho objektu dopravniho terminalu

Predmétem stavebniho zdméru je novostavba objektu jako dopravniho terminalu, ktery
bude slouzit jako socialni zdzemi, ptistteSek na kola a ¢ekarna cestujici. Jednd se o jednoduchou
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stavbu ve tvaru kvadru o plidorysném rozméru 4,0*7,0m a svySkou 3,2m, s pietazenym
zastfeSenim pro stojany pro kola a ¢ekaci plochu pro cestujici. Celkova plocha zastfeSeni je o
rozmérech 28*4,0m.

B.2.3 Dispozicni, technologické a provozni reSeni

Pro provadéni stavby se predpokladéd pouziti obvyklych technologii a materiala. Pouzity
budou materialy a vyrobky dostupné na trhu v CR. Nevyskytnou se pozadavky na dovoz zatizent,
stavebnich kapacit nebo licenci. Stavbu bude schopno realizovat vice dodavatelskych organizaci
se sidlem v CR. Neot¢ekavaji se zvysené naroky na dodavatelské zajisténi stavby - poéty
pracovniki a jejich kvalifikaci. Nedojde k likvidaci jinych zatfizeni, provozl ani vyrobnich kapacit.
Na stavbu nejsou kladeny zvlastni urbanistické, architektonické nebo vytvarné pozadavky. Stavbu
nelze provadét podle opakované nebo typové dokumentace. Jde o stavbu pro nevyrobni ucely.
Nevzniknou vyrobni provozy - nebude je nutné trvale zasobovat materidly, polotovary nebo
vyrobky.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Zasady reseni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
véetne udajut o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.

Navrh piedpoklada ztizeni novych komunikaci pro pési. V prostoru dopravniho terminalu
bude pohyb péesich veden umélymi vodicimi liniemi. Pfechody obsluzné komunikace dopravniho
termindlu budou feSeny misty pro ptrechdzeni. Pfechod pfes silnici /38 bude feSen zfizenim
nového prechodu pro chodce v¢. provedeni nasvétleni.

VSechny pfistupy, pfechody a mista pro pfechidzeni jsou navrzeny jako bezbariérové
v souladu s vyhlaskou ¢.398/2009 Sb. v platném znéni. Trasy p&Sich na nové budovanych trasach
jsou doplnény o ptirozené a umélé vodici linie (zvySena obruba, vodici pas).

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Navrzené sité¢ technické infrastruktury budou ulozeny pod upravenym terénem a piipadné
vstupni $achty budou opatieny poklopy. NavrZzena komunikace je dle CSN 73 6110 Projektovani
mistnich komunikaci, jeji napojeni na stavajici mistni komunikace bylo ovéfeno pomoci
rozhledovych trojuhelnikli a je vyhovujici, ptipadny prijezd autobusu byl provéien vleénymi
ktivkami.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb
V rdmci navrzené stavby je uvazovano s ¢lenénim dle nasledujicich stavebnich objekth:

SOO01 — Provozni objekt a zastieSeni

Pred zahajenim zemnich praci je investor povinen vytycit vSechna podzemni
vedeni, respektovat jejich ochranna pasma a dodrZovat pokyny jejich spravci.
Trasy vyznacit a stanovit ochranné pasmo, ve kterém je zakaz jakékoli ¢innosti.
Vykopy v jejich blizkosti provadét ruéné, vlastni podzemndi sité nutno zajistit proti
poskozeni béhem vykopii a dalsi vystavby.




Vytyéeni

Vytyc€eni stavby bude provedeno dle situace odpovédnym geodetem.

Podlaha [10,000je vztazena k podlaze 1. NP v objektu (projekt uvazuje s 110,000 na
Cisté podlaze -nutno upfesnit pii realizaci).

VytyCeni stavby provést za tiCasti investora a projektanta, kde se poptipad¢ upiesni
nové skutecnosti.

Vytycovaci prace provede zodpovédny geodet oproti objednavce ze strany

investora.
06/2021

Geologické podminky, zemni prace

Geologicky prizkum: (nutno ovéfit na misté pred zahdjenim stavby):

staveniSté je mozné klasifikovat jako vhodné z hlediska zakladani.

Hloubku zakladové spary nutno upfesnit na misté stavby po konzultaci

s projektantem. V mistech kde nebude tuto hloubku dodrzet z hlediska skute¢né
probihajiciho terénu se hloubky zékladovych past upravi pfi realizaci.

Pted zahdjenim zemnich praci je nutné zajistit upiesnéni polohy a vytyceni
stavajicich inzenyrskych siti, aby béhem provadéni stavebnich praci nedoslo k jejich
poskozeni, nebo ohrozeni zdravi osob.

V blizkosti podzemnich inZenyrskych siti, zemni prace provadét pouze ruéné,

bez pouziti mechanizace. Kfizeni novych ptipojek se stavajicimi provadet dle
platnych norem.

Zakladové pasy budou provedeny do hloubky vyznacené na vykresech zakladi a
vzhledem k vyskovym pomérim jednotlivych ptipojek. Vykopy pro zaklady jsou
navrzeny do nezamrzné hloubky na inosnou zeminu v potfebnych rozmérech a
Sirkach, vcetné uptesnéni dle skute¢ného pribehu. Pti hloubeni zakladu je
nezbytné dodrzovat bezpecnostni a technickd pravidla. Ostatni zemni prace budou
provadény pro jednotlivé ptipojky, rovnéz s upfesnénim.

K prevzeti zakladové spary bude prizvan projektant, statik a geolog. Kteri
provedou posouzeni ZS a piipadnou tpravu v zakladani.

Nasypy nosné pod konstrukcemi — budou provedeny zhutnénou lomovou prosivkou,
hutnit na 0,2 MPa po vrstvach max. 200mm. Podsypy — zhutnény vykopek.
Zaklady

Nosna zelezobetonova konstrukce pfistieSku je zalozena na zelezobetonovych
zéakladech, provozni ¢ast objektu je zaloZena na Zelezobetonovych pasech (viz.
statika).

Zakladova spara u obvodového zdiva probéhne na unosné zemin€ v nezamrzné
zemin¢ — viz.statika. Podkladova mazanina pod podlahami na rostlé zeminé
zhotovena z prostého betonu s vloZzenim ocelové sité [16x100/100mm v tl.150mm.
Do zakladovych past nutno vlozit zemnici pasek, dale vynechat otvory pro prostupy
jednotlivych profesi.

V piipadé vyskytu spodni vody popf. stékajici srazkové vody bude kolem objektu
provedena drendz. PVC DN 150mm ve spadu min. 0,5%. Drendz bude uloZena do
pisku tl.min.50mm a bude obsypana Stérkem 16/32 min.tl.350mm nad potrubi. Po
provedeni vykopt a geologického posudku bude na misté upiesnén ptipadny dalsi
rozsah odvodnéni.

Hloubku jednotlivych prostupii v ziakladové konstrukei je nutné upiesnit

S jednotlivymi spraveci siti, i véetné presného umisténi.

Opatreni proti pronikani radonu

Radonovy prizkum nebyl vzhledem k charakteru stavby proveden.

Izolace proti zemni vlhkosti
Vodorovna a svislé izolace fesena pomoci asfaltového SBS modifikovaného pasu




s nosnou vlozkou ze sklenéné tkaniny. Pas je na hornim povrchu opatien jemnym
separacnim posypem a na spodnim separacni PE folii - t1.4,0mm.

Detaily fesit pomoci tmelu. Izolaci vytdhnout min. 300mm nad UT.

Hydroizola¢ni vrstva musi byt provedena jako spojita vrstva, celistvé a vodéodolné.
Rovina vodorovné spary izolace proti zemni vlhkosti a vodé musi byt provedena
minimaln¢ v trovni 0,30m nad Grovni okolniho upraveného terénu, eventuelné s
vytaZenim a piehnutim izola¢nich pésii (natavenim na obvodové konstrukce stavby
smérem nad uroven podlahy v 1.NP) tak, aby nemohlo dojit k pruniku vlhkosti a vody
z okoli.

Svislé konstrukce:

Svislé nosné konstrukce provozniho objektu s hygienickym zdzemim je navrzeno ve
zdéném systému. Jako obvodové nosné zdivo budou pouzity keramické brousené
tvarnice P8 t1.300m, plnéné mineralni izolacim zdéné na maltu pro tenké spary
U=0.19W/m2K. Prvni fada vyzdéna z keramickych brouSenych cihel plnénych
mineralni izolaci t1.250mm, U=0.37W/m2K.

Nosné konstrukce nadzemi €asti piistteSku — Zelezobetonovy — viz konstrukéné
staticka Cast.

Zdivo musi byt zaloZzeno nad hydroizolaénim pasem, musi byt provedeno na
vodorovné plose. Zdivo bude pojeno na zdici malty, pfevazba jednotlivych tvarnic
bude provedena minimaln¢ 125mm. Pokud je nutné keramické bloky fezat, provede
se déleni pilou. VSechny zdéné konstrukce budou dodavany od jediného vyrobce,
aby se zachovala kompatibilita svislych konstrukci jako celku.

Pricky

Pticky budou zhotoveny z plynosilikatovych cihel tl.125mm, zdéné na maltu pro
tenké spary.

Délici pricka mezi jednotlivymi WC z lamino desek do vlhkého prostiedi, omyvatelné
vodou.

Vodorovné konstrukce:

Nosna konstrukce stfechy tvofena ZB deskou t1.200mm — viz. statika. Stfesni
konstrukce — ptesahy, budou zatepleny obkladem z mineralni vaty tl. 100mm. Stropni
konstrukci v hygienickém zazemi budou tvofit sadrokartonové desky tl. 12.5mm
pfipevnéné na kovovych profilech — dvojity rastr.

Vodorovné konstrukce nosnych prekladi v obvodovych a nosnych vnitinich zdech —
budou zhotoveny z typovych nosnych keramobetonovych piekladi konstrukéniho
systému piesného zdéni. Bude se jednat o bézné typové keramobetonové preklady
zajist'ujici provedeni vodorovnych nosnych piekladi uplatitujicich se zejména jako
nadprazi okennich a dvetnich otvort a podobné u obvodového zdiva. Osazeni
prekladl bude provedeno na vrstvu roznaseci vrstvy malty a s pfesahem na nosnou
konstrukci zdiva 125mm na ob¢ strany od otvoru, ktery se mé preklenout (do délky
prekladu 1750mm), 200 mm (u piekladu délky 2000 — 2250) a 250mm (u ptekladi
06/2021

délky vic nez 2500mm). Za prvni pieklad smérem k venkovnimu prostoru se osadi
do nadprazi desky tepelné izolace (pé€novy polystyren) tl. 100 mm.

Vodorovné konstrukce nenosnych ptekladil vnitinich zdi — budou zhotoveny rovnéz z
typovych piekladi konstrukéniho systému presného zdéni. Bude se jednat o bézné
typové pieklady zajist'ujici provedeni vodorovnych nenosnych ptekladi uplatiiujicich
se zejména jako nadprazi dveinich otvorti a podobné u nenosnych vnitinich zdi a
pticek tloustky do 150mm. Osazeni ptekladl bude provedeno na vrstvu roznéseci
vrstvy malty a s pfesahem na nosnou konstrukci zdiva 125mm na ob¢ strany od
otvoru, ktery se ma pieklenout (do délky ptrekladu 1750mm), 200 mm (u ptekladu
délky 2000 — 2250) a 250mm (u pteklada délky vic nez 2500mm).
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Konstrukce sadrokartonarskeé:

Podhled stropt nad 1.NP bude feSen v sadrokartonovém systému SDK deskami
upevnénymi do pozinkovanych profilli zavéSenych pomoci pozinkovanych prvkl na
nosné stfesni konstrukci.

Rastr nosict sddrokartonového podhledu se pfipevni na zelezobetonovou stropni
desku (ke kterym se ptimo vruty do hmozdin upevni nosny rastr plechovych
pozinkovanych profil pro néslednou montéz sddrokartonovych desek) zavésenim
pies ocelova lanka. V prostorach WC a koupelen se SDK podhledy zhotovi ze
sadrokartonovych desek odolnych vii¢i vod¢ a vlhkosti.

Spoje SDK desek se vyplni akrylatovym trvale elastickym tmelem, stejné se zapravi i
sty¢na plocha mezi omitkou a SDK deskou. SDK desky, nosny plechovy rastr véetné
ocelovych lan, vrutl k upevnéni SDK desek a vSechny ostatni komponenty SDK
podhledu musi byt dodany jako uceleny systém jediného vyrobce aby se zarucila
kompatibilita konstrukce jako celku. Mezi SDK deskami smérem do podstieSniho
prostoru k pastim tepelné izolace musi byt provedeno podvleceni pojistné parotésné
folie s ptelepenim.

Yénce

Zelezobetonové — viz. statika.
Schodisté

V objektu se nenachéazi zadné schodiste.
Stirecha

Hlavni nosnou konstrukci stfechy tvoii zelezobetonova stropni deska — viz. statika.
Stiesni konstrukce je navrzena jako plochd, ukoncena atikami. Stfe$ni krytinu je tvori
hydroizola¢ni PVC — P f6lie, ve spadu 1.5°. Maximalni vyska atiky +3.100. Destové
vody ze stiechy objektu jsou svedeny do stieSnich vpusti.

Skladba stfechy nad hygienickym zdzemim:

-sttesni krytina - hydroizola¢ni folie z PVC-P ur¢end k mechanickému kotvenil,5
mmfolie z mékéeného pvc (pve-p) s polyesterovou vyztuznou vlozkou urcené pro
fixaci mechanickym kotvenim. G€inna tloustka 1,5/1,8/2,0 mm (-5; +10 %). plo$na
hmotnost 1,85/2,2/2,35 kg.m-2 (-5; +10 %)).

-separacni netkana textilie ze sklenénych vlaken o plosné hmotnosti 120 g.m-2.0 mm
netkand textilie ze sklenénych vlaken, ur¢ena jako separacni vrstva foliového
06/2021

hydroizola¢niho povlaku stiech s klasifikaci Broor(t3). plosnd hmotnost 120 g.m-2
(+10) %. materialové slozeni 100 % sklenéné vldkno s pojivem.

-tepelné izola¢ni desky ze stabilizovaného pénového polystyrenu ve vice vrstvach
tl.100mm. u vtoku miniméalné 50mm. nutno upfesnit pii realizaci.

-parotésnici natavitelny pas z sbs modifikovaného asfaltu, vlozkou ze sklenéné
tkaniny o plosné hmotnosti 200 g.m-2, na povrchu se separacnim posypem. pas
spliiuje podminky SVAP dle CSN 73 0605-1. odolnost proti stékani 100 °c. ohebnost
za nizkych teplot -25 °c. soucinitel diftize radonu 1,4.10-11 m2.s-1.4,0 mm
natavitelny pas spliujici podminky SVAP dle CSN 73 0605-1, na hornim povrchu
opatfen jemnym separacnim posypem, na spodnim povrchu spalitelnou PE folii.
nosna vlozka ze sklenéné tkaniny o plosné hmotnosti 200 g.m-2. SBS modifikovana
asfaltova hmota, mnozstvi 3000 g.m-2. tloustka pasu 4,0 (£0,2) mm.

-penetracni natér

-Zelezobetonova stropni deska-viz samostatna ¢ast

-tepelna izolace z mineralnich vlaken u=0.036 W/mK, t1.200mm, ve dvou vrstvach s
prekrytim spoju (spar)

-parotésna folie - vicevrstva folie s reflexni hlinikovou vrstvou

-sadrokartonové desky tl.12.5mm ptipevnéné na kovovych profilech-dvojity rastr
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Skladba stfechy - zastfeSeni:

-sttesni krytina - hydroizola¢ni folie z PVC-P urc¢end k mechanickému kotvenil,5
mm, félie z mékéeného PVC (PVC-P) s polyesterovou vyztuznou vlozkou urcena pro
fixaci mechanickym kotvenim. G€inné tloustka 1,5/1,8/2,0 mm (-5; +10 %). plo$na
hmotnost 1,85/2,2/2,35 kg.m-2 (-5; +10 %)).

-separacni netkana textilie ze sklenénych vlaken o plosné hmotnosti 120 g.m-2.0 mm
netkand textilie ze sklenénych vlaken, ur€ena jako separacni vrstva foliového
hydroizola¢niho povlaku stfech s klasifikaci Broof(3). ploSna hmotnost 120 g.m-2 (£10)
%. materidlové slozeni 100 % sklenéné vlakno s pojivem.

-tepelné izolacni desky ze stabilizované¢ho pénového polystyrenu ve vice vrstvach
tL.100mm. u vtoku minimalné 50mm. nutno upfesnit pii realizaci.

-parotésnici natavitelny pas z SBS modifikovaného asfaltu, vlozkou ze sklenéné
tkaniny o ploSné hmotnosti 200 g.m-2, na povrchu se separacnim posypem. Pés
splituje podminky SVAP dle CSN 73 0605-1. Odolnost proti stékani 100 °C.
Ohebnost za nizkych teplot -25 °C. Soucinitel difuze radonu 1,4.10-11 m2.s-1.4,0
mm natavitelny pas spliiujici podminky SVAP dle CSN 73 0605-1, na hornim
povrchu opatfen jemnym separacnim posypem, na spodnim povrchu spalitelnou PE
folii. Nosna vlozka ze sklenéné tkaniny o plosné hmotnosti 200 g.m-2. SBS
modifikovana asfaltova hmota, mnozstvi 3000 g.m-2. tloustka pasu 4,0 (+0,2) mm.
-penetracni natér

-zelezobetonova stropni deska - viz samostatna ¢ast

V konstrukci sttesniho plaste je pocitano s vesSkerymi ukoncovacimi a zavétrnymi
listami. Vesker¢ vétraci ZT potrubi a vytypované hlavice provedeny v technologii
stiesni krytiny. Rimsy na vytypovanych mistech budou obloZeny mineralni vatou
tl.100mm + armovaci tkanina + stérkovy tmel + silikonova omitka.

Oplechovani, zlaby, svod — poplastovany plech.

Dilatace

Dilatace zakladl a zpevnéné plochy fesena vlozenim lepenky A400H.
06/2021

Povrchy vnitini

Upravy povrchil — vesmés vapenna omitka §tukova na vapenocementovém jadie.
Veskeré zdéné konstrukce vnitinich zdi a pticek budou dokonceny vrstvami omitek.
Pouziji se bézné omitky dvouvrtsvé, interiérové, které se budou nanaset na povrch
zdénych stén, pricek. Pouziji se pfednostné omitky systémové ur¢ené vyrobcem
zdénych prvki. Na zdivo se pfed zhotovenim omitek provede cementovy Spric pro
lepsi soudrznost omitkovych povrchii. Do rohii u oken, nadprazi oken a venkovnich
rohll mistnosti se provede zabudovani typovych vyztuznych profilii omitkovatelnych,
kovovych

Stény koupelen a WC jsou az po uroven 2,55 metru od trovné podlah dokonceny
keramickym obkladem. Keramické obklady se budou lepit na povrch stén opatfenych
hrubymi omitkami. Keramické obklady se budou lepit béznymi flexibilnimi lepidly.
Podlahy hygienického zazemi jsou dokonceny keramickou dlazbou. Pouziji se bézné
keramické nekluzné interiérové dlazby, které se osadi do vrstvy konstrukéniho
lepidla. VSechny pouzité materidly ur¢ené pro podlahové krytiny budou urceny pro
pouziti do komercnich prostor.

Povrchy vnéjsi

Venkovni omitka na zdéné Casti — silikonova + probarvena jemnozrnna, zrno 2.0mm,
barva — bila — slonové kost

Betonové konstrukce — nosna zelezobetonova cast piistiesku — barva — pohledovy
beton (ptirodni Sed4)

Venkovni okna provedena jako plastova s izolacnim trojsklem U= 0,9 W/(mz2K).,
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barva — tmaveé modra. Celkovy soucinitel Un= 1,1 W/(m2K).

Vstupni dvete — hlinikové — bez proskleni, zateplené — barva tmavé modra. Celkovy
soulinitel (véetné ramu) U= 1.20 W/(m2K).

Vnéjsi obklad parapetu oken v technologii plastovych oken, z poplastované plechu.
Klempiiské vyrobky — poplastovany plech.

Podlahy

Druh podlah —keramické dlazby, venkovni zpevnéna plocha - zdmkova dlazba
Podlahy koupelen, WC a chodeb jsou dokonceny keramickou dlazbou. Pouziji se
bézné keramické nekluzné interiérové dlazby, které se osadi do vrstvy konstrukéniho
lepidla. VSechny pouzité materialy urcené pro podlahové krytiny budou uréeny pro
pouziti do komercnich prostor.

Izolace tepelné

Viz. vykresova cast.

Vsechny Zelezobetonové konstrukce vénce budou zvenku zatepleny polystyrenem

min. tL.70mm.

06/2021

Vyplné otvori

Vyplné otvorti venkovni

Venkovni okna provedena jako plastova s izolacnim trojsklem U= 0,9 W/(mz2K).,

barva — tmaveé modra. Celkovy soucinitel Un= 1,1 W/(m2K).

Vstupni dvete — hlinikové — bez proskleni, zateplené — barva tmaveé modra. Celkovy

soulinitel (véetné ramu) U= 1.20 W/(m2K).

Vyplné otvorti vnitini: - hladké otevirave, foliové plné, vE. ocelové zarubné.

Konstrukce klempirské

Veskeré klempitské vyrobky a prace musi byt provedeny dle CSN 733610, svody a

zlaby, oplechovani parapeti z poplastované¢ho plechu.

Vétrani

Bude zajisténo prirozenym zplisobem to znamena okny v dané mistnosti +

vytypované WC odvétrany ventilator vyvedenym na fasadu.

Osvétleni

Provedeno dle pozadavki CSN, velikost a typ upiesni investor pfi realizaci.

Poznamka :

Vsechny zmény konstrukei a povrchovych tiprav musi byt konzultovany

s projektantem.

V projektu nejsou zahrnuty pozadavky na stavebni Uipravy — interiér. Tyto pfipadné

pozadavky nutno konzultovat s projektantem.

Vsechny vyrobky pouzité na stavbé musi mit patiicné certifikaty. Betonové smési

pouzivané na nosné konstrukce musi mit atesty a zkousky dle CSN.

Dodévajici firma ruc¢i za dodrzovani technologickych postupti doporuc¢enymi vyrobci
jednotlivych hmot a systémi a CSN.__

SO02 — Zpevnéné plochy — komunikace, parkovisté, chodniky

Obsluha dopravniho termindlu bude feSena objizdnou komunikaci v §ifi 7,0m okolo zdzemi
terminalu. Komunikace bude napojena na silnic I/38. V prostoru terminélu jsou navrzena Ctyfi
Sikma stanovist€ pro pravidelnou linkovou dopravu a dvé stani pro odstaveni ¢ekajicich autobust.
Na hlavni komunikaci termindlu navazuje stavajici mistni komunikace v Sifce 4,5m pro piijezd
k obsluze stavajiciho arealu a k navrzenym parkovacim stanim v ramci dopravniho terminélu
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Konstrukce komunikaci:

a) hlavni komunikace dopravni terminal
- asfaltovy beton stfednézrnny - Il ACO11 (ABS III) 50mm
- spojovaci postiik emulzi 0,35kg/m?
- asfaltovy beton velmi hruby - I ACL22 (ABVH III) 60mm
- spojovaci postiik emulzi 0,35kg/m?

- obalované kamenivo- Il ACP16+ (OKS II) 70mm

- posttik z infiltraéni emulze 0,6kg/m?

- mechanicky zpevnéné kamenivo  MZK 200mm

- §térkodrt’ 0/32 SDa 180mm
celkem 560mm

b) aredlové komunikace pro ptijezd k parkovacim stanim
- asfaltovy beton sttednézrnny - I[II  ACO11 (ABS III) 40mm
- spojovaci postiik emulzi 0,35kg/m?

- obalované kamenivo- II ACP16+ (OKS II) 80mm

- posttik z infiltraéni emulze 0,6kg/m?

- §térkodrt’ 0/32 SDa 150mm

- $terkodrt’ 0/32 SDa 200mm
celkem 470mm

¢) zastavka dopravni terminél
- dlazba z kostek kamennych DL 100mm
- kladeci vrstva frakce 4-8mm 40mm
- smési stmelené cementem SC fr.0/32 ti.pev. Cgi10 150mm
- ztuzujici geomiiz dvouosa (napt. TENSAR AR-QG)
- §térkodrt 0/32 SDa 250mm

Celkem 540mm

d) parkovaci stani

- vegetacni dilce 80mm
(betonova zatraviiovaci dlazba maloformatova, barva Seda, rozmér prvkd 235x235mm, vypli drcenym kamenivem frakce 4/8)
- kladeci vrstva frakce 4-8mm 40mm
- $térkodrt 0/32 SDa 150mm
- $térkodrt 0/32 SDa 200mm
Celkem 470mm
e) chodniky
- zamkova dlazba 60mm

- kladeci vrstva frakce 4-8mm 50mm




- podsyp ze Stérkodrté 0/63 SDs 150mm

celkem 260mm

Vsechny pfistupy, pfechody a mista pro piechazeni jsou navrzeny jako bezbariérové v souladu
s vyhlaskou ¢.398/2009 Sb. v platném znéni. Trasy péSich na nové budovanych trasach jsou
doplnény o piirozené a umélé vodici linie (zvySena obruba, vodici pas).

Komunikace budou lemovany silni¢énimi obrubami, v misté¢ vjezdl budou osazeny najezdové
obrubniky s pfevySenim 2cm nad Uroven vozovky. Komunikace byly navrzeny s jednostrannym
pficnym sklonem 2,5%. Odvodnéni komunikaci je feSeno podélnym a pficnym sklonem do
odvodnovaciho pruhu (ze vsakovaci dlazby) podél komunikace a nasledné do destovych uli¢nich,
které budou zatstény do navrhované destové kanalizace (SO03).

SO03 — Dest'ova kanalizace v¢. retenéni nadrze

Destova kanalizace byla navrzena pro odvodnéni komunikaci a zpevnénych ploch. Destova
kanalizace je navrZena ztrub PP DN250, min. SN10, umisténi stok je v trase budoucich
komunikaci. Na potrubi destové kanalizace byly navrZeny prefabrikované betonové kanaliza¢ni
Sachty osazené poklopy pro zatizeni D400. Pro napojeni uli¢nich vpusti budou na potrubi osazeny
odbocky. Stoky s oznac¢enim ,,D.1 a D.2* jsou v délkach 175,0 a 31,0m, celkova délka navrzené
destové kanalizace ¢ini 206,0 m.
Navrzena destova kanalizace bude zatsténa ptes retencni a zasakovaci nadrze RN1 s regulovanym
odtokem do stavajiciho rybniku. Podzemni reten¢ni nadrz byla navrzena pod parkovacimi stanimi
v zapadni ¢asti izemi. Objem navrzené retencni a zasakovaci nadrze RN1 je 61 m3 s navrzenym
regulovanym odtokem 3,0 l/s . Vypocet je dolozen v piiloze této zpravy.
Retenéni nadrz sestdvd z poloblokid o rozmérech 1200 x 600 x 494mm, vyrobenych
z polypropylenu. Tyto dily se sestavuji do propojeného blokového systému, vySka jedné tfady
bloki je potom 915mm . Zékladni prvky tvoifi osm sloupkt, z nichZ jsou Ctyfi vybaveny Cepy a
Ctyfi drazkami. Skladani probihd jednoduse nacvaknutim jednotlivych dili. Na vné&js$i hrané
systému se nasadi bo¢ni stény a v horni vrstvé vyplni kryty otvory sloupkt. Diky polozeni
jednotlivych dilt ve svazich a pomoci inteligentniho ,,click® systému se vytvaii vysoka strukturalni
pevnost celého systému. Po sestaveni zdkladnich prvki jsou nosné sloupky systému ulozeny
presné nad sebou, takze zatéz je odvadéna rovnomérné seshora dolti. Nosnost jednotlivych sloupkt
zéakladnich prvkd umoziuje spole¢né s polozenim ve svazcich extrémni zatizeni. Vyuzitelnost
objemu je 95% - také sloupky se napliuji destovou vodou.

Cely objem reten¢ni nadrze 1ze diky sloupové konstrukci jednoduse kontrolovat a proplachovat
v obou sméerech. Meziprostory mezi sloupy nadrze umoziuji snadné vedeni kanalové kamery nebo
proplachovaci hlavice. Uvnitf nadrze nejsou zadné délici pricky. Diky instalaci integrovanych
inspekc¢nich a proplachovacich Sachet je trvale zajiStén ptistup k systému.

Oplasténi vsakovaci nadrze je feSeno pomoci systémovych click bo¢nich stén tl. 40mm a hornich
uzaviracich krytd. Tyto bocni stény a vrchni kryty tvofi rovnou plochu pro polozeni
hydroizolace/geotextilie. Celd reten¢ni nadrZ je obalena hydroizolaci a ochrannou geotextilii.
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Kontrolni Sachta se integruje do celého systému a nabizi piistup ve vSech smérech. Tak se
podstatné zjednodusuje inspekce a udrzba. U vicevrstvych systému se pfistupové Sachty sestavi
jednoduse nad sebou. Kazdou pfistupovou Sachtu je mozné podle mistnich pozadavkl vytfezat pro
rizné velikosti pfipojovacich trubek. Retencni nddrz obsahuje dvé integrované Sachty pro
kontrolu/Cisténi nadrze. Tato zaroven funguje jako odvétrani vsakovaciho systému.

Kanaliza¢ni potrubi bude na retencni nadrz napojeno skrz boc¢ni stény, pomoci systémového
adaptéru. Bloky budou sklddany na vyrovnavaci plan tl. minimalné¢ 50mm (Stérkopisek max. 4/8)
nebo betonovou desku.

Pted reten¢ni nadrzi bude osazen odlu¢ovac ropnych latek (ORL).

Odlucovac ropnych latek je konstruovan na bézny pritok 30 1/s. Jde o Zelezobetonovou
jimku s dokladem tlakové bezpecnosti a vicevrstvou vnitini povrchovou tpravou. Vnitini garnitura
je z polyetylenu a je opatiena bezpecnostnim plovakem, ktery pti ptekro¢eni maximalni hladiny
ropnych latek (1510 1) apln€ uzavie odtok z ORL. Koalescen¢ni vlozka je plné¢ vyjimatelna
k Cisténi bez nutnosti vycerpani odlucovace. Odlucovac je konstruovan, zkouSen a vyrabén jako
odlucovaé tiidy I dle CSN EN 858 a vyhovuje nafizeni vlady 61/2003 sb. Sou¢asti odluéovade je
integrovany kalovy prostor o objemu 30001 (100xNs).

Nosné zelezobetonové odlucovace jsou konstruovany tak, Ze neni nutno provadét jejich
dalsi obetonovani. Odlucovace se osazuji do vykopu, jehoZ dno je v zavislosti na kvalité podlozi
zpevnéno zhutnénym Stérkopiskem a vyrovndno piskem. Osazeny a pfipojeny odlucovac se
rovnomérné obsype vytézenou zeminou za pribézného hutnéni a naplni Cistou vodou. Soucasti
odlucovace je Sachtovy poklop pro zatizeni D400.

Koncentrace uhlovodiku C10-C40 na vystupu z odlucovace je vzdy nizsi nez 5 mg/l
(tfida I dle EN 858). Pro komunikace, parkovisté a odstavné plochy se pohybuje koncentrace C10-
C40 na vystupu z odlu¢ovace v rozmezi 0,05 az 0,1 mg/l. Pti nizSich hodnotach na vstupu jsou
hodnoty na vystupu pomérné nizsi. Za béznych podminek je hodnota NEL/ C10-C40 na vystupu
z odlucovace je garantovana do 0,2 mg/l. Ropné latky nesmi byt v pfitékajici vod¢ emulgované.

SO04 — Piipojka vodovodu

Objekt bude zasobovan pitnou vodou pomoci piipojky vodovodu napojené na stavajici

vysazenou piipojku ukoncenou v prostoru chodniku podél silnice I/38. Piipojka vodovodu je
navrzena v kolmém sméru na objekt a bude ukonc¢ena vodomérnou sestavou umisténou uvnitt
objektu nad podlahou. Celkova navrzena ptidorysna délka potrubi pfipojky vodovodu je cca 5,0
m. Sklon potrubi piipojky bude minimélné 5,00 %o, smérem od objektu k vodovodnimu fadu.
Ptipojka vodovodu je navrzena z potrubi HDPE ¢ 32 x 3,0 mm; PE 100; SDR 11.
Vnitini vodovod bude soucasti dalSiho stupné projektové dokumentace. Vnitini vodovod bude
odzkousen dle CSN 75 5409, respektive dle CSN EN 806-4. Zkouseni vnitiniho vodovodu se
provadi ve tfech krocich, sestavajici z prohlidky potrubi, tlakové zkousky potrubi a konecné
tlakové zkousky.

Pted uvedenim vnitiniho vodovodu do provozu se musi provést proplach a desinfekce
vnitiniho vodovodu.

SOO05 Ptipojka splaskova kanalizace
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Ptipojka kanalizace je navrZena pro odvadéni pouze splaskovych vod z objektu. Napojeni
ptipojky je navrzeno do stavajici ptipojky gravitaéni splaSkové kanalizace ukoncené v prostoru
chodniku podél silnice I/38. Celkova navrzena pidorysna délka potrubi ptipojky kanalizace je 5,0
m. Sklon potrubi ptipojky je navrZzen minimalné€ 20,00 %o. Pfipojka kanalizace je navrZena z trub
PVC KG DN 150 SN 8 s hrdlovymi spoji tésnénymi krouzky ze syntetického kaucuku.

Vnitini splaskova kanalizace bude soucasti dalSiho stupné projektové dokumentace

Provadéni kanalizace bude v souladu s CSN EN 1610. Zkousky vodotdsnosti budou
provadény dle kapitoly 13 CSN EN 1610 a dale dle CSN 75 6909, v niZ je zptsob provedeni
zkousek feSen detailné.

SO 06 Ptelozka sit¢ CETIN

Mistem stavby prochdzi metalicka a optickd trasa v majetku CETIN. Metalicka trasa obsahuje
pribézné kabely 35XNO0,4 FLE, 5XNO0,4 a déale pak kabely 5XNO,4 FLE a 1XNO0,4 zajistujici
kabelovy rozvod pro stavajici, nebo jiz zruSené domy podél komunikace. Opticka trasa obsahuje
8 x HDPE trubku pro opticky kabel, kde oranzova trubka je obsazena OK 24f 669.014. Ostatnich
7 trubek je volnych. Stavajici trasa je uloZzena s parametry ulozeni v chodniku s krytim max. 50cm.
Z divodu vystavby novych parkovacich stdni a vjezdi na dopravni terminal je nutné trasu
hloubkové¢ ptelozit. V misté zpevnénych ploch bude ulozena do délenych chranicek SYSPRO.
CTN pocita s variantou preruSeni prvkl v ptipadé nedostatecné hloubky. Je tieba zajistit kryti min.
Im. Kabely a volné¢ HDPE trubky by byly mimo zpevnéné plochy nastaveny kabelovymi vlozkami
stejnych dimenzi resp. barev. U obsazené HDPE by byl proveden pofuk OK z RSU a bylo by
vyuzito stavajici délkové rezervy. HDPE trubka by byla spojena opravnou pilenou trubkou.
Metalické kabely pro zruSené domy budou zruSeny bez nahrady. Kabel SXN bude zakoncen
koncovkou pred délici spojkou v hlavni trase. Kabel pro KR ZLTV317 bude ukon¢en koncovkou
v hlavni trase. Po dokonceni realizace piekladky budou uctovany skute¢né vynalozené ndklady na
realizaci piekladky.

Nové ulozeni trasy a nové prvky SEK budou geodeticky zaméteny

SO07 — Ptipojeni elektro, venkovni osvétleni aredlu

Verejné osvétleni arealu dopravniho terminalu
Technické udaje
Rozvodna soustava: TN-C, 3+PEN, TN-S 1+N+PE, 50 Hz stf.
Provozni napéti :  3x230/400 V
Ochranna opatieni — ochrana pted trazem elektrickym proudem:
Ochrana zakladni: zakladni izolaci, prepazkami a kryty dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3
Ochrana pfi poruse: automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C dle CSN 33 2000-
4-41 ed.3
Ochrana pii poruse: pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41 ed.3
Ochrana zvysena: dvojitou izolaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.3

Me¢éteni odbéru: ve stavajicim elektromérovém rozvadéci — zapinaci rozvadé¢ RVO

Energeticka bilance:
Instalovany ptikon: Pi=0,51 kW
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Soudoby ptikon: Ps=0,51 kW
Soudoby proud: Is=0,74 A
Ro¢ni spotieba el. energie: Wioe = 2094 kWh/rok

Popis rozvodii

Nové osvétleni v feSené lokalité (osvétlovaci body A1 — A12) bude napojeno na stavajici
ve stavajicim stozaru rozvodu VO, ktery se nachazi v blizkosti nové vystavby smérem na jih.

Ze stozaru bude vyveden novy kabel CYKY-J 4x10, ve stozaru bude upravena
svorkovnice pro ptfipojeni nového vyvodu, zdklad bude upraven pro vyvod kabelu v trubce.

Osvétleni prechodu pro chodce (osvétlovaci body B13, B14) bude napojeno na stavajici
rozvod VO tak, ze ze stavajiciho stozaru, ktery je v blizkosti pfechodu, bude kabel vytazen,
bude upravena délka, a bude ukoncen v pfechodovém stozaru B13. Ze stozaru B13 do
stavajiciho stozaru VO bude zalozen novy kabel CYKY-J 4x10. Ptipojeni stozaru B14 bude
kabelem CYKY-J 4x10, ktery bude veden ze stozaru B13 protlakem pod komunikaci silnice
/38 a bude ukoncen ve stozaru B14.

Kabely VO budou vedeny zemi, a budou jimi prosmyckovany nové stozary se svitidly.

Pro osvétleni prostoru dopravniho termindlu a parkovist’ jsou dle pozadavku spravce
VO navrzena svitidla LED - BGP703 T25 1 xLED HB600-11200 Im, 4S/727 DX10, 42W,
[P66, modré barvy, svitidla budou instalovana na piirubové stozary s vyloznikem standardu
"Zeletava" - SAL77H P81-1,2-BGB, montazni vyska svitidel je navrZena 8,0m.

Stozary a vylozniky budou zarové zinkované od vyrobce, pfiruba modré barvy, vse dle
standardu méstyse.

Pro osvétleni prechodu pro chodce jsou dle pozadavku spravce VO navrzena svitidla
LED - BGP asymetrické pfechodové 75W, 5000lm, IP66, modré barvy, svitidla budou
instalovana na bezpaticové zesilené prechodové stozary s vyloznikem délky do 3,5m,
montazni vyska svitidel je navrZzena 6,0m. Stozary a vylozniky budou opatieny reflexnimi
polepy, zemni ¢ast stozarti bude opatfena plastovym navlekem nebo nastiikem. Na stozarech
bude ve vysi cca 2,2m instalovana dopravni znacka IP6 — ,,Pfechod pro chodce* se Zlutym
reflexnim rdmem.

Dodavatel stavby spolecné s dodavatelem svitidel provede vypocet osvétleni prechodu
v souladu s TKP15 a doméreni délky vyloZniku na stavbé dle skutecné polohy stoZaru.

Nové rozvody VO jsou navrzeny kabelem CYKY-J 4x10 vcelé délce v ohebné
dvouvrstvé chranicce HDPE63.

Ve vykopu pro kabely VO bude pod kabelem ulozen zemnici pasek FeZn 30/4, kabelem
budou prosmyckovany jednotlivé stozary VO, na zemnici pasek budou ptfizemnény vodi¢em
FeZn D10 vodivé ¢asti stozarti VO.

Piipojka NN pro provozni objekt
Technické udaje
Rozvodna soustava: TN-C, 3+PEN, 50 Hz stf.
Provozni napéti :  3x230/400 V
Ochranné opatfeni — ochrana pted Grazem elektrickym proudem:
Ochrana zékladni: zakladni izolaci, pfepazkami a kryty dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3
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Ochrana pii poruse: automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C dle CSN 33 2000-
4-41 ed.3

Ochrana pii poruse: pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41 ed.3

Ochrana zvy$ena: dvojitou izolaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.3

Meéteni odbéru: v elektromérovém rozvadéci ve fasade objektu

Energeticka bilance:

Instalovany piikon: Pi=7,0 kW

Soudoby ptikon: Ps=5,0 kW

Soudoby proud: Is=73A

Ro¢ni spotieba el. energie: Wioe = 7300 kWh/rok

Popis FeSeni

V prostoru vystavby provozniho objektu se nachézi stavajici objekt uréeny k demolici.
Vzdus$na ptipojka NN k tomuto objektu bude zdemontovana a zlikvidovana, misto ni bude
instalovana nova zemni kabelova piipojka NN, kterd bude napojena na distribu¢ni rozvody
NN na stejném stozaru NN na protéjsi strané silnice 1/38 jako plivodni ptipojka.

Na stozaru bude instalovana nova ptipojkova skiin SP100 ve vysi cca 3,5m, skiil bude
na vodice vzduSného rozvodu NN piipojena kabelem AYKY-J 4x25. Ve skiini budou
instalovany pojistky 40A. Ze skiin¢ bude veden kabel CYKY-J 4x16 do zemé, na stozaru
bude od skiiné¢ do zemé chranén ochrannou ocelovou trubkou. Kabel piipojky NN bude
veden zemi a protlakem pod komunikaci I/38 v hloubce 1,2m, ptipojka NN bude ukoncena
v elektromérovém rozvadéci instalovaném ve fasadé provozniho objektu.

V elektromérovém rozvadéci je navrzen hlavni jisti¢ pred elektromérem 25B-3 (dle
stavajiciho odbéru bouraného objektu), jednosazbovy elektromér a bude v ném i rezerva pro
prepina¢ sazby HDO s jisticem. Z elektromérového rozvadéce budou piipojeny vnitini
rozvody provozniho objektu, které budou feSeny v dalSich stupnich projektové
dokumentace.

V ramci stavebniho Fizeni si investor zajisti pievod pFipojeni bouraného objektu na
novy provozni objekt dopravniho termindlu.

Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjSiho prostredi
Stanoveni vnéjsich vlivii bylo provedeno dle CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 2000-5-51
ed.3.
Urceni prostord podle piisobeni vnéjsich vlivii bylo provedeno nasledovné:
Vnéjsi prostory — byl prostor urcen jako nebezpecny — AD3

Poznamka: s odvoldnim na CSN 33 2000-5-51 ed.3 - venkovni prostory s témito vn&j§imi
vlivy mohou byt posouzeny jako prostory pouze nebezpecné, jestlize se tyto vlivy v daném
prostoru vyskytuji pouze obcas, a je zajiSténo, Ze se s elektrickym zafizenim bude
manipulovat pouze v dob¢, kdy plisobi maximalné jenom vnéjsi vlivy podle ptilohy A této

normy oznac¢ené jako normalni.
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Zemni prace

Kabely VO budou uloZeny v zemi, v celé délce v ohebné dvouvrstvé chrani¢ce HDPE63,
ve vykopu 35/80cm, na piskové loze tl. 10cm, obsypany vrstvou pisku téze tloustky a
oznaceny vystraznou folii.

Kabely NN budou ulozeny v zemi, ve vykopu 35/80cm, na piskové loze tl. 10cm,
obsypany vrstvou pisku téze tloustky a oznaceny vystraznou folii.

Pti¢ny prechod stavajici komunikace bude proveden protlakem, kabel NN bude ulozen
v hl=1,2m v tuhé chranicce HDPE110 urcené k protlacovani.

Pti¢né prechody novych komunikaci budou provedeny piekopem, kabely VO budou
ulozeny v hl=1,2m v ohebné dvouvrstvé chranicce HDPE110.

Zaklady ptirubovych stozari VO budou provedeny dle pozadavku vyrobce.

Zaklady prechodovych vetknutych bezpaticovych stozard VO budou provedeny tak, ze
bude vykopana jama pro pouzdro, do jamy bude zaloZzeno pouzdro z plastové trubky
D300mm, zpouzdra budou vyvedeny chranicky pro protazeni kabeli a pouzdro bude
zabetonovano do zem¢, velikost zakladu dle vykresu ¢.702 a dle doporuceni vyrobce stozara.
Do pouzdra bude zasunut stozar, kabely budou protazeny ke svorkovnici a bude provedeno
vyklinovani stozaru v pouzdru. Prostor mezi stozarem a pouzdrem bude vyplnén piskem,
dusanym po vrstvach cca 20cm. Vrsek pouzdra (cca 5-7cm) bude zabetonovan, krouzek bude
nad terénem zeSikmen smérem od stozaru. Stozar v zemi az po dvitka svorkovnice bude
opatfen termoplastickym povlakem od vyrobce.

Pii soub&hu a kiiZeni s jinymi inZenyrskymi sitémi budou dodrzena ustanoveni CSN
736005 - Prostorové uspotadani siti technického vybaveni.

Pted zapocetim vykopovych praci je tieba presnou polohu inZenyrskych siti ovéfit
vyty€enim, pifipadn¢€ i sondami, v projektové dokumentaci jsou zndmé inzenyrské sité
zakresleny pouze informativné podle podkladi jednotlivych spravcl. VytyCeni zajisti
spravci siti.

Minimalni kryti podzemnich siti dle CSN 73 6005 ptiloha B

DRUH VEDENT Nejmensi kryti v m
Chodnik Vozovka Volny terén
Silové kabely do 1 kV 0,35 1,00 0,35/0,70
nechr.
do 10 kV 0,50 1,00 0,70
do 35kV 1,00 1,00 1,00
do 220 kV 1,30 1,30 1,30

DiileZité upozornéni !

Inzenyrské sité jsou v projektové dokumentaci zakresleny podle podkladi provozovatelt.
Pted zapocetim vykopovych praci je nutné pozadat o vyty€eni na misté¢ samém, piipadné v
neptehlednych mistech provést sondy. Vykopové prace v blizkosti inzenyrskych siti je nutno
provadét ruéné se zvysenou opatrnosti, aby nedoslo k jejich naruSeni. Oteviené vykopy se
musi zajistit proti moznosti padu osob. Teplota kabelu pii pokladani musi byt vyssi nez +4
stupné Celsia.

Pied zdhozem se nové kabely musi digitalné geodeticky zamérit.
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Provadeci firma je povinna dodrzet podminky dotcenych organizaci uvedené v jejich
vyjadreni, jakoz i podminky stavebniho povoleni. Pri praci na elektrickém zarizeni musi byt
dodrzena prislusna ustanoveni " Provoznich pravidel pro elektrarny a siteé " a predpisii v
dosud platném rozsahu a dale nasledujici normy a zdakony:

PNE 33 0000—1ed.5 2V a Z1 Ochrana pted urazem elektrickym proudem v distribucni
soustaveé

CSN 03 8370 - Snizeni korozniho u¢inku bludnych proudt na Gilozna zatizeni

CSN 33 2000-4-41 ed.3 - Ochranna opatieni pro zaji§téni bezpe¢nosti - Ochrana pred
urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-473 - Opatieni k ochrané proti nadproudiim

CSN 33 2000-5-52 ed.2 - Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Elektrick4 vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.3 - Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné

vodice
CSN 33 3320 ed. 2 - Elektrotechnické piedpisy - Elektrické piipojky
CSN 33 2000-6 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 6: Revize

CSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
CSN EN 62305-1 ed.2 Ochrana pied bleskem
CSN 73 6005 — Prostorova tiprava vedeni technického vybaveni

Nejmensi dovolené vodorovné a svislé vzdilenosti v m dle CSN 736005:

silové kabely do 35 kV silové kabely do 1kV
A.l A2 A.l A2
silové kabely 0.20 0.20 0.05(15) 0.20
do 1kV 0.20 0.20 0.20 0.05
do 35kV
sd€lovaci 0.80(3) 0.80(4) 0.303) 0.30(4)
kabely 30(4) 0.3005) 0.104) 0.1055)
(mistni 1
dalkové)
Plynovodni
potrubi 0.40 0.10(6) 0.40 0.10(6)
do 0.005 MPa 0.60 0.20(6) 0.60 0.20(6)
do 0.3 MPa
vodovod.sité a 0.40 0.40(4) 0.40 0.40(4)
pripojky 0.2005) 0.2005)
stokové sité a
kanaliza¢ni 0.50 0.50 0.50 0.50
pripojky

A.1 - vodorovna vzdalenost
A.2 - svisla vzdalenost
vysvétlivky - tabulka _A.1 - vodorovna vzdalenost




(3) - nechranéné

(4) - v technickém kanalu nebo betonovych chrani¢kéach, dle ustanoveni CSN 33 33 00
- tabulka A.2 - svisla vzdalenost

(4) - nechranéné
() - v technickém kanalu nebo betonovych chranickach, piesahujici plynovod na kazdou stranu o 1000mm, dle
ustanoveni CSN 33 33 00

(6) - Kabel v chraniéce ptesahujici plynovod na kazdou stranu o 1000mm.
Pro kabel bez ochranného krytu se zvétSuji vzdalenosti takto: pii kiizeni ntl plynovodu s kabely do 35 kV na 400mm,

Bezpecnost prace
Pfi vSech montaznich a demontaznich pracich je tieba dodrzovat platné normy pro jednotlivé druhy

praci, jakoz i ustanoveni zdkona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 136/2016 Sb. o pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Pii vystavbé musi dodavatel stavebnich praci vytvorit
podminky k zajisténi bezpecnosti prace ve smyslu vyhlasky CUBP ¢. 48/1982 Sb. upravené vyhlaskou &.
192/2005 Sb. a ve smyslu nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb, zejména se jedna o zajisténi vykopu v intravilanu
meésta proti padu osob do vykopu.

Obsluhu a praci na elektrickych zafizenich je nutno provadét v souladu s CSN EN 50 110-1 ed.3 a
pridruzenych norem.

Plan kontrolnich prohlidek stavby
Ve smyslu vyhlasky €. 63/2013 Sb., kterou se provadi néktera ustanoveni

stavebniho zakona ve vécech stavebniho radu, bude provadéna kontrolni
¢innost rozestavéné stavby pri provadéni téchto praci:

- spravnost vytyceni prostorové polohy stavby

- provedeni ulozeni kabelt VO pied zasypem

- provedeni zékladt stozard VO

- provedeni osazeni stozart VO

- kontrola napojeni na stavajici technickou infrastrukturu VO

- kontrola plané¢ zelenych ploch

- kontrola slozeni spodnich vrstev komunikace v misté prekopu

- kontrola rozvodl VO po jejich dokonceni a predlozeni pozadovanych dokladii a
certifikati zhotovitelem

Stanoveni termind pro provadéni shora uvedenych cinnosti bude upfesnéno po
odsouhlaseni harmonogramu postupu praci na trovni SOD. Dohodnuté terminy budou pied
zahéjenim praci sdéleny piislusnému stavebnimu odboru.

B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych zarizeni
Zasady reSeni zarizent, potreby a spotieby rozhodujicich médi.
Stavba neuvazuje s témito zafizenimi.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reSeni

SO 01 Provozni objekt a zastfeSeni

Posouzeni technickych podminek poZarni ochrany:

Nahodilé pozarni zatiZeni pro cely objekt je dano dle pol.14.2 tab. A.1 CSN 730802 pn= 5,0 kg.m=, a =
0,7. V analogii s pol. 5. tab B.1 CSN 730802 nepiesahne pv= 7,5 kg.m-. Pfi spInéni &l. B.1.2 730802 ps =
5,0 kg.m-2. Dle tab.8.CSN 730802 pii h = 0,0 metru a konstrukénim systému nehoiflavém = I.SPB.




vzhledem ke konstrukcim ohranicujicim tento pozarni usek typu DP1 Ize tento pozarni isek povazovat za
PU bez pozarniho rizika ve smyslu &l. 6.7 CSN 730802.

Zhodnoceni velikosti poZarnich usekii:

Pro pozarni usek pii a = 0,7 a nehoflavém konstrukénim systému / 4 do 22,5 m jsou mezni rozméry PU
dany tab. 9 CSN 730802 kde / = 120 metrii; s = 80 metri (9600 m2). Toto neni piekroéeno vzhledem ke
skute¢nosti 100,91 mo.

Mezni poéet podlazi v PU se nezjistuje = 1,0 NP. Dle 6.6.10a)1) CSN 730802 nemusi byt instalovano
SSHZ pti plose mensi 1000 mz. Dle 6.6.11 CSN 730802 nemusi byt instalovano SOZ pii poétu osob
mensim neZ 150 (15 osob). Dle 4.2.2 CSN 730875 nemusi byt instalovana EPS pfi plose mensi nez 0,3
Smax ani z divodu potfeby ovladani vyse uvedenych systému.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
S ohledem na charakter stavby neni posuzovano.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni

prostredi

Zasady reseni parametru stavby - vétrani, vytapéni, osvetleni, zasobovani vodou, odpadii apod., a
dale zasady reseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

S ohledem na charakter stavby neni posuzovano. V radmci zhodnoceni stavajiciho stavu je v okoli
budouciho stavenisté pouze mistni komunikace a polni cesta s nizkymi intenzitami dopravy, tudiz
stavba nebude umisténa v Gizemi zatizeném nadlimitné hlukem ze stavajici dopravy. Navrzena
mistni komunikace bude slouzit pro dopravni obsluznost pouze pro okolni uvazované rodinné
domky - bez prijezdu vozidel do jinych lokalit - celkem se zde jednd o jedenact budoucich
rodinnych domka podél uvazované mistni komunikace. Vzhledem k nizké intenzité dopravy na
budouci mistni komunikaci nedojde k vyznamnému navySeni hlukové zatéze z dopravy na
predmétné mistni komunikaci.

hluk ze stavebni ¢innosti - stavebni prace budou provadény za pomoci mechaniza¢nich prostredki

s niz§im hlukovym zatizenim a hlu¢né prace budou provadény pouze v pracovni dny, a to v denni
dobé.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,

b) ochrana pred bludnymi proudy,

c) ochrana pred technickou seizmicitou,

d) ochrana pred hlukem,

e) protipovodiova opatreni,

7 ochrana pred ostatnimi ucinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

S ohledem na charakter stavby neni posuzovano.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technicke infrastruktury, prelozky,
Napojnym bodem pro technickou infrastrukturu bude prostor v chodniku podél silnice 1/38,
kde se nachazi stavajici rozvod splaskové kanalizace, vodovodu, vefejného osvétleni a NN. Jina




mista napojeni na technickou infrastrukturu v rdmci této PD se neptfedpokladaji, rovnéz tak
prelozky siti technické infrastruktury.

b) pripojovaci rozmery, vvkonové kapacity a délky.

Komunikace byly navrzeny v celkové plose 1430m?, pojizdéné dlazby v plose 790m? a plochy pro
p&si v celkové plose 1216m>.

Vodovodni ptipojka byla navrzena z materidlu PE v profilu D32 a délce 5,0 m.

Dest'ova kanalizace je navrzena z trub PP min. SN10 DN250, v délce 206,0 m. Reten¢ni nadrz o
kubatufe 61,0m>

Ptipojka splaskové kanalizace je navrzena z trub PP min. SN10, v profilu DN150, v délce 5,0 m.
Ptipojka NN je navrzena kabelem CYKY J4x16 v délce 29,0m

Rozvod vetejného osvétleni je navrzen kabelem CYKY J4x10 v délce 315m

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho Feseni vietne bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Vjezd do tzemi je veden ze silnice I/38 novou mistni komunikaci navrzenou dvéma sjezdy
kolmo na silnici I/38. V misté napojeni sjezdu ucelové komunikace a poloméry naroznich obloukti
byly provétfovany podminky rozhledi pro tato napojeni a prijezd byl ovéfen vleCnymi kiivkami a
celkové usporadani komunikaci bylo témto pozadavkiim ptizplisobeno (viz rozhledova pole).

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Vjezd do tizemi je veden ze silnice I/38 novou komunikaci. Po dokonceni stavby technické
infrastruktury, komunikaci a navazujicich ploch bude provedeno dopravni znaceni. Podrobné
dopravni feSeni bude obsazeno v dokumentaci pro stavebni povoleni. Tento navrh bude
odsouhlasen Dopravnim inspektoratem Policie CR. Dopravni znadeni svislé bude provedeno
v reflexni Gprave.

c) doprava v klidu.
Celkem je navrzeno 24 stani, z toho 2 stani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu, dvé
v rezimu K+R a 8stani v rezimu P+R.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Soucasti ndvrhu nejsou vegetacni Gpravy, pouze plochy urcené k ozelenéni budou opatieny
ornici a osety travnim smési. Pfipadné vegetacni Upravy budou feSeny samostatné po realizaci
infrastruktury a po vystavbé zpevnénych ploch.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) viliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Pfi realizaci se nebude ohrozovat a nadmérné nebo zbytecné obtézovat okoli stavby
predevsim exhalacemi, hlukem, otiesy, prachem, zapachem, osliiovanim, zastinénim.
Stavenisté, kterd jsou umisténa na vetfejnych pozemnich komunikacich a vetejnych prostranstvich,
se zabezpeci, vyrazné oznaci a pfi snizené viditelnosti nalezit¢ osvétli a vybavi vystraznym
osvétlenim. Nepiedpoklada se negativni dopad stavebnich praci na Zivotni prostiedi. Zajisténi
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bezpecnosti prace na staveniSti je povinnosti zhotovitele dila. Pfi realizaci stavby je nutné
dodrzovat vSechny platné bezpecnostni predpisy a veskera ochranna pasma IS.

Odpadové hospodatstvi po dobu stavby:

Stavebni objekty budou provedeny z béznych, k okoli chemicky i fyzikalné neutralnich materialt
a vyrobkt - bez vlivu na zivotni prostiedi.

Ptipadné vybourané nebo pfebytecné stavebni hmoty, sut’ a prefabrikaty budou povazovany za
odpady a musi s nimi byt nakladano v souladu se Zakonem ¢. 185/2001 Sb. "O odpadech". Tuto
povinnost ma organizace provadéjici stavebni prace - t.j. dodavatel.

Pfi realizaci stavby vzniknou z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb. tyto odpady:

-1701 01 O beton

-170102 O cihly

-1703 02 O asfaltové smési

-17 0504 O zemina a kameni

-1709 04 0] smisené stavebni a demolicni odpady
Piivodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni. Provoz je tedy bez vlivu na
zivotni prostiedi. Tyto odpady budou odvezeny na skladku, ke kolaudaci dolozi dodavatel stavby
listiny prokazujici uloZeni vesSkerych odpadli na stanovené skladky.

Pti realizacnich pracich nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod zdvadnymi
latkami ve smyslu §39 zakona ¢.254/2001 Sb. (o vodach a jeho zmén), zejména ropnymi latkami
ze stavebnich a dopravnich prostiedki.

b) vliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamdatnych stromu, ochrana rostlin a
Zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Navrzené zajmové uzemi je vymezeno stdvajicim uzemnim planem pro vystavbu ploch
dopravni infrastruktury. VIiv na faunu a floru bude minimalni. Nedojde k doteni pamatnych
stromd.

c) viliv na soustavu chranénych vuzemi Natura 2000,

Stavba nezasahuje do izemi Natura 2000.

d) zpuisob zohlednéni podminek zdavazného stanoviska posouzeni viivu zameru na zivotni
prostiedi, je-li podkladem,

Na stavby nebylo provedeno zjiStovaci fizeni EIA.

e) v pripadé zameéru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zdkladni
parametry zpiisobu naplneni zaveri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano,

S ohledem na charakter stavby nebylo feSeno. Integrované povoleni nebylo vydano.

Y, navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jinych pravnich predpisii.

Nové ochrannd pasma vzniknou pouze na navrzenych liniovych sitich a to pouze v ramci
uli¢niho prostoru, bezpecnostni pasma nevzniknou. Ochranné pasmo VO rozvodi je 1m na kazdou
stranu od navrzené kabelové trasy.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozZadavkii z hlediska plnéni ukolit ochrany obyvatelstva.
Stavba jako funk¢ni celek je navrzena dle schvéalenych normativnim pfedpist a
technickych pravidel pro projektovani komunikaci a zajisténi odvodnéni téchto zpevnénych ploch
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a dale pro vystavbu technické infrastruktury. Dalsi ochrana osob neni feSena s ohledem na
charakter stavby. Ochrana obyvatelstva po dobu stavby je feSena v rdimci BOZP véetné vstupu na
staveni$t€ a bude dofeSena v ramci vlastni realizace.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,
c) maximalni docasné a trvalé zabory pro staveniste,

d) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

e) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin.

V ramci organizace vystavby byla stavba roz¢lenéna na samostatné stavebni objekty.
Kazdy stavebni objekt Ize realizovat samostatné. Nejprve bude provedena vystavba technické
infrastruktury a provozni objekt a poté budou realizovany komunikace a zpevnéné plochy.

Predpoklada se, Ze navrhovanou stavbu bude pro pofizovatele realizovat jeden tzv. "vyssi"
nebo také "generalni" dodavatel. Vybér takového dodavatele provede potizovatel (investor)
vybérovym fizenim. Pofizovatel navrhované stavby bude ve smluvnim vztahu pouze s timto
dodavatelem, nikoli s jeho pfipadnymi subdodavateli. Nebudou nutné dovozy dodavatelskych
kapacit.

Rozsah budouciho staveniSté je dan rozsahem navrhovanych stavebnich objekt - viz

vykresy — situace, zakres do katastralni mapy. Hranici staveni$té tvofi hranice pozemk, ptipadné
dalsi plochy pro zfizeni stavenisté bude fesit budouci dodavatel stavby dle vlastnich moznosti a
potieb.
Objekty zafizeni stavenisté nebudou budovany jako trvalé a nebudou vyuzity jako soucést stavby.
Nebudou se ziizovat objekty zatizeni staveni$t¢ mimo predpoklddany rozsah stavenisté. Ocekava
se umisténi staveniStni buiiky dodavatele na volnych prostranstvich, podle potieby a podle postupu
vystavby. Zatizeni stavenisté bude majetkem dodavatele a bude zfizovano v nejnutnéjSim rozsahu.
Piijezd na staveniit® po stavajicich vefejnych komunikacich. Ziviénd sut’ bude odvezena
k recyklaci.

V pribéhu vystavby budou provadéna veskerd opatieni zabranujici poSkozeni Zivotniho
prostiedi v souladu s pfedpisy tykajicimi se jeho ochrany. Pro obdobi vystavby je rozhodujici
umisténi zafizeni staveniSt¢ mimo Uzemi s vysS§i propustnosti zemin. Pfi provadéni stavebnich
praci bude tfeba dbat na dodrzovani béznych opatieni na ochranu pudy a vod pfed zneciSténim
ropnymi latkami. Jedna se pfedevsim o kontrolu technického stavu pouzivané techniky, skladovani
ropnych latek a nakladani s odpady. Konkrétni druhy odpadii, které budou pii realizaci uvedeného
zémeru vznikat, musi byt rozliSeny a podle své nebezpecnosti zatazeny do kategorii (Katalog
odpadii - vyhlaska MZP CR ¢&. 93/2016 Sb., kategorie O nebo N). Na zakladé zjisténych kategorii
je nutné hledat pro jednotlivé druhy odpadl vhodny zptsob vyuziti popt. odstranéni, ktery neni v
rozporu s piedpisy upravujicimi odpadové hospodarstvi. Pivodce odpadii, pravnicka nebo fyzicka
osoba opravnéna k podnikani, pfi jejiz ¢innosti odpady vznikaji, ptipadné organizace stavebni prace
provadéjici, je povinen dodrzovat vSechna ustanoveni zdkona ¢islo 185/2001 Sb. o odpadech a
ostatnich souvisejicich ptfedpisti v odpadovém hospodarstvi.

Ptedevsim se zdaraziuje:
e ochrana proti hluku a vibracim
e ochrana proti znec¢istovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
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e opatieni proti zne¢iStovani komunikaci
e ochrana proti znec¢istovani podzemnich a povrchovych vod
e ochrana vzrostlé zelen¢

Veskeré plochy vyuzivané pro potfebu zafizeni stavenisté budou dodavatelem uvedeny do
ptivodniho stavu nebo upraveny dle feSeni v projektu.

Likvidace prebytecného materialu bude feSena individualné dodavatelem. Ke kolaudaci
dodavatel piedlozi doklady o ulozeni odpadii ze stavebni Cinnosti. Pfebyte¢na zemina bude
uloZena do zemnikl pfipadné odvezena na meziskladku po dobu stavby, piebytecna ornice bude
ulozena v souladu s rozhodnutim o vynéti ze ZPF. Ornice urcend k ohumusovani ploch k tomu
urcenych bude pfivezena na staveni$té po dokonceni stavebnich praci na silni¢nim télese a bude
rozprostfena dle navrhu v dokumentaci, tyto plochy budou nasledné¢ zatravnény.

B.9 Celkové vodohospodaiské reseni

Néavrh piedpoklada vystavbu nového odvodnéni komunikaci (zpevnénych ploch) do
navrzené destové kanalizace pies odluCova¢ ropnych latek a zdrzeni v retenéni nadrzi
s regulovanym odtokem do rybnika. Vypocet pfedpoklddaného odtoku ze zdjmového uzemi je
dolozen v této zpravé, zakladnim technickém popisu.

Pro zasobovani provozniho objektu bude provedena ptipojka splaskové kanalizace
prodlouzenim vysazené odbocCky splaskové kanalizace. Pro zasobovani pitnou vodou bude
provedeno prodlouzeni vysazené odbocky vodovodu.

B.10 Zavér

Navrh byl v pribéhu zpracovani obeslan se zadosti o vyjadreni resp. stanovisko a ptipadné
1 dal$i rozhodnuti nutna pro vydani tzemniho rozhodnuti.

Tato dokumentace byla zpracovana v rozsahu potfebném pro vydani rozhodnuti o umisténi
stavby resp. uzemniho rozhodnuti. Dokumentace neobsahuje detaily udavané zpravidla v dalSich
stupnich projektové dokumentace. Po vydani izemniho rozhodnuti bude zpracovana dokumentace
pro vydani stavebniho povoleni.

PRILOHY:

- Vypocet retencniho objemu podzemniho retenéniho zatizeni
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