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Uvod

Zakladni ddaje stavby

Nazev stavby: DOPRAVNi TERMINAL ZELETAVA
SO 01-PROVOZNi OBJEKT A ZASTRESENI
Misto stavby: ZELETAVA
Generalni projektant: ING. JOSEF SLABY
HIP: ING. JOSEF SLABY
Projektant Casti: ING. JAN KOVARU

Autorizovany inzenyr pro statiku a dynamiku staveb, CKAIT 1400609

Stupen PD: Projekt pro stavebni povoleni a provedeni stavby - (DSP+DPS)
Cast PD: Stavebné konstrukcni cast - statika

Predmét projektové casti, strucny popis objektu

Predmétem projektové dokumentace je navrh novostavby provozniho objektu a
zastFedeni v obci Zeletava.

Konstrukcné i dispozicné provozni objekt tvori jednoduchy obdélnikovy objekt
navrzeny o rozmérech 7,0x3,7m s plochou strechou, kterd navazuje na zastreseni samotného
terminalu. Celkovy plidorys je navrzen o rozmérech 28,23x4,0m. Stfedni desku bude tvofit ZB
monoliticky beton t1.200mm po obvodé doplnéna atikou 200x300mm. Podepreni desky fvori
zdéné stény zazemi a ZB monolitické stény ve venkovni £asti. ZB monolitické konstrukce
budou provedeny jako pohledovy zelezobeton.

Tuhost konstrukce je dana tuhosti zdéného jadra a vetknutim ZB stén.

Zalozeni je plosné na dvoustupnovych zakladovych pasech. K navrhu zéakladovych
konstrukci neni k dispozici IGP. Lze predpokladat dobre Gnosnou zeminu v hloubkach kolem
1,5m. Nelze vSak vyloutit lokalni atypicky prubéh podloZi, vEetné moZnosti pozdgjich nasypu.

Projekt predpoklada dnosnost zakladové spary Rdt=150kPa. V pripadé mensi
dnosnosti je nutné prohloubeni a podbetonovani zakladovych pasd - zvétSeni tloust'ky
podkladniho betonu. Je nutna prejimka zakladové spary!

Podlaha na horni drovni 0,000 neni predmétem této casti projektu. Veskeré
pozadavky, tj. tloust'ka konstrukce podlahy, zatizitelnost, materialové a fyzikalni
charakteristiky skladby podlozi pod podlahou atd. jsou popsany ve stavebnim reseni.



SEZNAM PODKLADU, LITERATURY A SOFTWARU

Podklady

1l Architektonicko-stavebni cast projektu

Pouzité normy, technické predpisy a odborna literatura

(2] CSN EN 1990 Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukci

E] CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: ZatiZzeni konstrukci - Cast 1 - 1. Obecnd zatiZeni -
Objemoveé tihy,
\flas’rni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb. )

4] CSN EN 1991-1-3 Eurokod 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1 - 3: Obecna zatizeni -
Zatizeni snéhem

(5] CSN EN 1991-1-4 Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci - Cast 1 - 4: Obecnd zatiZenf -
Zatizeni vétrem

(6l CSN EN 1991-1-6 Eurokéd 1: ZatiZeni konstrukci — Cast 1 - 6: Obecnd zatiZeni -
Zatizeni béhem
provadeni.

(7 CSN EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1 - 1: Obecni
pravidla

a pravidla pro pozemni stavby.
(8l CSN EN 1992-1-2 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1 - 2: Obecna

pravidla -

Navrhovani konstrukci na Gcinky pozaru.
9] CSN EN 206-1 (73 2403)/2001 Beton- Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda.

[10] CSN EN 1993-1 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1: Obecnd pravidla.
m CSN EN 1993-1-2 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovjch konstrukci - Cast 1 - 2: Obecna
pravidla -
Navrhovani konstrukci na Gcinky pozaru.

[12] CSN EN 1997-1 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cast 1: Obecna
pravidla.

(131 CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce.

[14] CSN 73 0031 Spolehlivost stavebnich konstrukci a zakladovych pld. Zakladni

ustanoveni

NAVRZENE MATERIALY A HLAVNi KONSTRUKCNi PRVKY

Pouzité materialy
Beton zakladovych konstrukci (25/30-XC2-DI0,20-Dmax22-S3
Beton horni stavby C30/37-XC4, XF2, XD2-Cl 0,20-Dmax22-S3



Podkladni beton C12/15
Vyztuz betonarska B500B (10 505 R).
Kryti vyztuze zakladd L0mm

Kryti vyztuze horni stavby 25mm

Hlavni konstrukcni prvky

Nosné konstrukce jsou navrzeny v souladu a podle norem CSN EN.
Navrh novych konstrukénich prvki byl proveden s vypocetni podporou systému Dlubal
(metoda konetnych prvkd) a graficky zpracovan ve vykresech tvaru.

Deformace betonovych konstrukci

Svislé deformace betonovjch konstrukci jsou omezeny ustanovenimi norem CSN EN 1992-1-1
.Navrhovani betonovych konstrukci” a CSN 73 1201 09/2010 Navrhovani betonovych
konstrukci pozemnich staveb.

Svislé deformace jsou u desek omezeny na 1/250 rozponu konstrukce.

Sedani konstrukci

Sedanf je omezeno ustanovenim CSN EN 1997-1 ,Navrhovani geotechnickych konstrukci” na
15mm.
Nerovnomérné sedani stavebnich konstrukci je v CSN EN 1997-1 omezeno na As/L=0,002.

Dilatace

Objekt je navrzen jako jeden dilatacni celek.

Zakazané materialy

Konstrukce budou navrZeny z materiall zdravotné nezavadnych. Jejich nezivadnost bude
prokazana atestem Statni zkusebny.

Zivotnost konstrukci

Konstrukce jsou v souladu s CSN EN 1990 - Z1 02/2010, navrzeny s predpokladanou
navrhovou zivotnosti 50 let.

Zatizeni
Zatizen? uvaZzované ve smyslu CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1 zahrnuje Gtinky zatiZeni vlastni

tihou, stalym, uzitnym a technologickym zatizenim, zatizenim od zemniho flaku a zatizeni
vétrem a snéhem.

Vlastni tiha

Ve vypoctu je uvazovana objemova hmotnost betonu 25,0 kN/m?, objemova hmotnost oceli 78,5
kN/m’, objemova a objemova hmotnost zdiva 12 kN/m’. Soucinitel zatiZeni je uvazovan



hodnotou 1,35.

Stalé zatizeni
Zatizeni je uvazovano podle CSN EN 1991-1-1 ,ZatiZeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna
zatizeni - Objemové tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb” a/nebo podle
zadani investora. Stala zatizeni jsou uvazovana dle vyse uvedené CSN EN. Stalé zatizeni
podle typd podlahy v jednotlivych mistnostech.

Uzitné zatizZeni
Uzitné zatizeni podle typl prostor v jednotlivjch podlaZich je uvazovano dle CSN EN 1991-1-1
Eurokod 1: “Zatizeni konstrukci - Cast 1 - 1. Obecna zatizeni - Objemové tihy, vlastni tiha

a uzitna zatizeni pozemnich staveb”, anebo podle zadani investora normovymi hodnotami
takto:

Nepristupné strechy (kategorie H) 0,75kN/m?
Soutinitel zatiZeni je uvazovan hodnotou 1,5 nebo podle technologickych podkladu.

Klimatickd zatiZeni

ZatiZeni vétrem

Podle klasifikace CSN EN 1991-1-4 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci Cast 1-4: Obecnd zatizeni
- Zatizeni vétrem, se objekt nachazi v Il. vétrové oblasti ve IV. kategorii terénu. Uvazuje se

normova hodnota rychlosti vétru v _=25m/s Soutinitel zatizeni je do vypoctu zaveden
hodnotou 1,5.

ZatiZzeni snéhem

Objekt se nachazi podle klasifikace CSN EN 1991-1-3 Eurokéd 1: “ZatiZeni konstrukci -
zatizeni snéhem” ve lll. snéhové oblasti, pro kterou plati normova hodnota s,=1,10 kN/m’.
Soucinitel zatizeni je 1,5.

Zatizeni teplotou

Zatizeni teplotou nosnych konstrukci je uvaZovano v souladu s CSN EN 1991-1-5 zatiZeni
teplotou. Z hlediska teplotniho namahani vnitrnich konstrukci se vzhledem k charakteru
uvazovaného provozu neuvazuje zvysena Ci snizend teplota vnitfniho prostredi, ktera by
svymi hodnotami vedla k nutnosti vypoctu s uvazovanim zatizeni konstrukci teplotou.
Vypocet byl proveden pFi uvazovani klasické navrhové referencni teploty: T (pro vnitfni
prostredi) pro léto T=25°C a pro zimu T,=20°C

Nechranéné venkovni konstrukce jsou navrzeny pro rozpéti maximalnich teplot vzduchu ve
stinu pro oblast Prahy. V CSN EN 1995-1-5 dle mapy maximalnich teplot vzduchu ve stinu.
Léto T =36°C, zima T_=-34°C.



ZatiZzeni namrazou

Zatizeni namrazou je uvazovano v souladu s CSN ISO 12494,

Dynamické zatizeni

Neni znamo, Ze by v objektu bylo umisténo nestandardni technologické zatizeni, které by
vyvolalo nadmérné nepriznivé dynamické Gcinky.

Vypoctové kombinace

Zakladni kombinaci zatiZen? jsou uvaZovana v souladu CSN EN 1990 vietné zavedenf
redukénich soudiniteld dle zakladni normy a Narodniho aplikaéniho dokumentu (NAD).
Neprizniva kombinace:

Vyraz (6.10a); 135+G,  + 150, ¥Q + 1,5+0, #Q_

Vyraz (6.10b); 135%0,85¢G,  + 1550, + 1,5%[0, %0

Pozadavky na provadéni

Smrstovani betonu

Nepriznivé dcinky od smrst'ovani betonu budou omezeny vhodnym usporadanim vyztuze,
napriklad ulozenim vyztuze i v tlacené oblasti stropni desky, vhodnou technologii ukladani
betonu (Sachovnicova betonaz), dodrzovanim technologické kazné, kvalitnim osetrfovanim
uloZzeného befonu, vhodnym slozenim betonové smési. Standardné bude pouzit beton, ktery
dosahne pozadovanych vlastnosti po 28 dnech od ulozeni betonové smési. Pri osetrovani
betonu je nutné postupovat dle CSN P ENV 13670.

Technologické postupy a zvlastni poZadavky na provadeni a jakost navrZenych
konstrukci

PFi prebirce zakladové spary budou potvrzeny parametry uvazované ve statickém navrhu
z4kladl geologem stavby.

Projektantem jsou predepsany radné kontroly kryci vrstvy vyztuze nezavisle na dodavateli
stavby dle pozadavku CSN EN 1992-1.

Projektantem jsou predepsany zvla&tni kontroly kvality betonové smési dle pozadavku CSN
EN 1992-1.

Presné planované polohy pracovnich spar v deskach a sténach budou konzultovany se
statikem a dodavatelem stavby s ohledem na navrzené minimalni vyztuzeni dilcich konstrukci
z hlediska navrhu na objemové zmény betonu.

U zb stén v je pozadavek na zprisnéni toleranci - max. odchylka stény. Podstojkovani
stropnich konstrukci pri jejich betonazi a nasledném procesu tuhnuti a tvrdnuti betonu musi
byt provadéno s ohledem na Gnosnost a deformacni modul jiz provedenych konstrukci.
Standardné se predpoklada podstojkovani betonované desky min. dvéma hotovymi stropnimi
deskami (100% pevnost). Podstojkovani desky v montaznim stavu bude min. 28 dni. Pozadavky
na vzhled, barevnost, strukturu a povrchy betonovych konstrukci budou specifikovany
investorem a architektem na zaklade predlozeného vzorku dodavatelem stavby. Standardné
se predpokladaji zb konstrukce provadéné do systémového bednéni. Nadstandardni pozadavky
na povrch konstrukci se predpokladaji zejména u vSech prefabrikata.



Hrboly, vykvéty a pory v monolitu musi byt odstranény, je vsak zakazano hlubsi brouseni
z divodu navrzeného minimalniho kryti vyztuze.

PoZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Konstrukce, které budou trvale zakryty nebo zabetonovany a nepristupné je treba pred
zakrytim provérFit (napf. provedeni a oSetieni pracovnich zabérd, lozZiska, prvky elektro
zabetonované v nosnych konstrukcich).

V pFipadé navrhovaného objektu jde o zajisténi poZadavkl na Gnosnost zakladové spéry.
Trubkovani v zelezobetonovych konstrukcich bude prelozeno generalnimu projektantovi ke
kontrole a statikem odsouhlaseno.

Vyztuz v zelezobetonovych prvcich bude pred betonazi zkontrolovana a prejimka bude
stvrzena osobou k tomu urcenou a to zapisem do stavebniho deniku. V pripade, kdy
dodavatel v ramci dilenské dokumentace podrobnych vyztuzi predpoklada nezavislou kontrolu,
kterd umozfiuje zmensit kryci vrstvu, bude tato poZadovana v ramci technologickych postupd.

PoZadavky na vypracovani dokumentace zajist'ované zhotovitelem

Dokumentace zajist'ovana zhotovitelem bude navrzena v souladu s platnymi normami, pripadné
v souladu s pozadavky klienta nad ramec platnych norem, které byly definovany v ramci
dokumentace.
Zhotovitelem stavby musi byt zajisténa predevsim nasledujici dokumentace:

- Dilenska dokumentace ocelovych konstrukci

- Podrobna vyztuz monolitickych Zelezobetonovych konstrukci

- Dilenska dokumentace prefabrikovanych betonovych konstrukci vcetné navrhu
styénikovych detaill a tvaru a umisténi kotevnich detaill. Dodavatel musi
respektovat vSechny uvaZzované pozadavky na pohledovost betonu (viz AS ¢ast PD) a
pokud moZno dodrZet navrZené pddorysné rastrovani.

- Popripadé dalsi dokumentace nad ramec vyhlasky ¢.499/2006 Sb., ktera je nutna pro
provedeni stavby

PoZadavky na bezpecnost pri provadeni nosnych konstrukci

Béhem provadéni budou monitorovany konstrukce a v pripadé zjisténi novych skutecnosti
bude konstrukce zajisténa a privolan statik.

B&hem provadéni vSech stavebnich Gprav bude dbano na dodrZovani vSech platnych predpisd
v CR pro BOZ, vietné diirazu na pouzivani ochrannych pomdcek.

Rezim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a opravnénost osob bude stanovena

v kontaktu s provadéci firmou. Stavba zajisti viditelnou ceduli, kde bude stanoven kontakt
na zodpovedné pracovniky stavby, vcetné telefonického spojeni. Vstup na stavenisté bude
zajistén, v nocnich hodinach nebo ve dnech pracovniho klidu a volna bude stavba pod
uzamcenim. Na stavbé bude nepretrzité kontaktni osoba pro pripad havarie nebo naruseni
vyhrazeného prostoru.

Realizaci bude provadét odborna firma s prislusnym opravnénim, s odpovidajicim predmétem
podnikani za stalého dozoru jejiho odpovédného pracovnika. Stavebni firma bude radné
pojisténa na Skody zplsobené jejim vlastnim zavinénim a soufasné bude v prib&hu stavby
tato stavba pojisténa.

Pracovnici na stavbé budou pouceni o BOZ. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici



s patricnou atestaci nebo proskolenim. Na stavbé budou dodrzovana vsechna narizeni a
normy IBP a CSN souvisejici s bezpefnosti prace.

Po dobu provadéni stavby je treba dale zajistit dodrzovani zavaznych bezpecnostnich
predpist ve stavebnictvi a nafizeni, zejména pak:

1) Z&konik prace, hlava 5

2) Narizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., které stanovuje zplsob evidence, hlaseni a zasilani
zaznamu o (razu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organd a instituci, kterym se ohlasuje
pracovni Uraz a zasila zaznam o drazu.

3) Vyhlaska 601/2006 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zarizeni pri stavebnich pracich,
kterou se zrusila vyhlaska ¢. 324/90 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zarizeni pri
stavebnich pracich, ve znéni vyhlasky ¢. 363/2005 Sb., a vyhlaska ¢. 363/2005 Sb., kterou se
méni vyhlaska ¢. 324/90 Sb.

L) NaFizeni vlady €. 168/2002 Sb., které stanovuje zplsob organizace prace a pracovnich
postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pFi provozovani dopravy dopravnimi
prostredky.

5) Vyhlaska €. 50/1978 Sb. o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice.

6) Vyhlaska c. 192/2005 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zarizeni a kterou byla zménéna vyhlaska ¢. 48/1982. Tyto zmény se
promitaji i do narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi.

7) Narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

8) prislusné hygienické predpisy ministerstva zdravotnictvi, které urcuji hygienické podminky
pro vyrobni proces a jejich hodnoceni stanovuje napriklad:

hygienické pozadavky na pracovni prostredi na stavbach a ZS vcetné pripustnych
koncentraci plynd, par, aerosold s toxickym Gfinkem, GEinky prachu a jejich maximalni
koncentrace dle druhd nejvy$$i pFipustné hodnoty hluku a vibraci a zplsoby jejich méFeni a
hodnoceni.

PFi realizaci stavby musi byt dodrzeny prislusné bezpecnostni normy a predpisy, hlavné
zakon ¢. 309/2006 Sb. - zakon o zajisteni dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci a narizeni vlady ¢. 59172006 Sb - o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pri praci na stavenistich. Pracovnici na stavbé musi byt s témito predpisy
seznameni.

Zavér

Tato projektova dokumentace jen zhotovena v rozsahu pro povoleni+provedeni stavby, ovSem
nenahrazuje dilenskou dokumentaci.

Stavebnik je povinen provést Gpravy dle platné projektové dokumentace a odsouhlasené
vyrobni dokumentace. Dale je povinen postupovat dle zavaznych norem a predpist. V piipadé
rozporu v projektové dokumentaci bude kontaktovan zodpovédny projektant, a to

v dostatecném casovém predstihu, aby mohl kvalifikované rozhodnout o dalsSim postupu praci.
Pripadné zmeény v projektu je investor povinen konzultovat se zodpovédnym projektantem.
Navrh a posouzeni nosnych konstrukci je provedeno dle platnjch norem CSN EN a predpisi
souvisejicich v rozsahu stupné DOKUMENTACE PRO POVOLENi+PROVEDENI STAVBY, podrobné
posouzeni je ulozeno v archivu autora. Vypocty byly provadény na zakladé predanych
podkladd stavebné architektonické €asti a na zakladé konzultaci se zpracovatelem stavebné



architektonické casti a investorem. Pri posouzeni byl zohlednén soucasny stav, podminky
stavenisté a predané podklady. Pozadovana Gnosnost a stabilita je zajiSténa

Pro nosné konstrukce je nutné vyhotovit vyrobni dokumentaci, kterou odsouhlasi zodpovédny
projektant. Veskeré detaily, které nejsou reseny v ramci PD, budou soucasti dodavatelské
dokumentace

Rozmérové, materialové a pevnostni Gdaje o stavajicich i novych nosnych konstrukcich jsou
uvedeny ve vykresové dokumentaci architektonicko-stavebni ¢asti a statické casti.

Vybrany dodavatel stavebnich praci provede kontrolu specifikovanych praci a pripadné
pripominky vznese pred zahajenim praci tak, aby se predeslo reseni pripadnych kolizi v
pribéhu vystavby a ¢asovému tlaku pfi vystavbé. Planovana stavba je narocna na kvalifikac
a zaruky provadeéjici firmy.

Predkladana projektova dokumentace byla zpracovana bez znalosti konkrétniho dodavatele
stavby. Navrzené materidly lze po dohodé s projektantem nahradit jinymi srovnatelnymi
vyrobky. Pri stavebnich pracich je nutné dodrzet pracovni postupy, podminky aplikace a
systémova reseni doporucend vyrobcem.

Zhotovitelé konstrukci i instalaci jsou povinni se seznamit s celou dokumentaci v ramci
predvyrobni pripravy a upozornit, jakozto odborna firma, nejen na nesrovnalosti ¢
nedostatky v dokumentaci svych casti, ale i v navazujicich a souvisejicich ¢astech. Dale jsou
povinni postupovat dle platnych a aktualnich zakond, vyhlasek, nafizeni vlady, norem a
predpisl. Pokud by dokumentace s nimi byla v rozporu, jsou povinni neprodlené pred i béhem
procesu pripravy, vyroby a vystavby na vzniklou skutecnost projektanta upozornit.

Stavba musi byt provadéna odbornou dodavatelskou firmou, kterd ma dostatecné zkusenosti
s provadénim obdobnych konstrukci. Za ovéreni a potvrzeni predpokladl jakoZto odborna
firma je plné zodpovédny zhotovitel!

Veskerd konkrétni oznateni vyrobkl a systémd v PD lze povaZzovat za popis technickych
standardl. PFi realizaci budou pouZity takové vyrobky a systémy, které dosahuji minimalné
kvality v dokumentaci popsanych technickjch standardi

Vypracoval:

vo

Ing. Jan Kovaru



