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Úvod 

Základní údaje stavby 

Název stavby:  DOPRAVNÍ TERMINÁL ŽELETAVA 

SO 01-PROVOZNÍ OBJEKT A ZASTŘEŠENÍ 

Místo stavby:  ŽELETAVA 

Generální projektant:  ING. JOSEF SLABÝ 

HIP:   ING. JOSEF SLABÝ 
 
Projektant části: ING. JAN KOVÁŘŮ 

Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT  1400609 
 

Stupeň PD:  Projekt pro stavební povolení a provedení stavby - (DSP+DPS) 

 
Část PD:  Stavebně konstrukční část – statika 
 

Předmět projektové části, stručný popis objektu 

Předmětem projektové dokumentace je návrh novostavby provozního objektu a 

zastřešení v obci Želetava.  

Konstrukčně i dispozičně provozní objekt tvoří jednoduchý obdélníkový objekt 

navržený o rozměrech 7,0x3,7m s plochou střechou, která navazuje na zastřešení samotného 

terminálu. Celkový půdorys je navržen o rozměrech 28,23x4,0m. Střešní desku bude tvořit ŽB 

monolitický beton tl.200mm po obvodě doplněná atikou 200x300mm. Podepření desky tvoří 

zděné stěny zázemí a ŽB monolitické stěny ve venkovní části. ŽB monolitické konstrukce 

budou provedeny jako pohledový železobeton.   

Tuhost konstrukce je dána tuhostí zděného jádra a vetknutím ŽB stěn.  

 

Založení je plošné na dvoustupňových základových pasech. K návrhu základových 

konstrukcí není k dispozici IGP. Lze předpokládat dobře únosnou zeminu v hloubkách kolem 

1,5m. Nelze však vyloučit lokální atypický průběh podloží, včetně možnosti pozdějších násypů.  

Projekt předpokládá únosnost základové spáry Rdt=150kPa. V případě menší 

únosnosti je nutné prohloubení a podbetonování základových pasů - zvětšení tloušťky 

podkladního betonu. Je nutná přejímka základové spáry!  

Podlaha na horní úrovni 0,000 není předmětem této části projektu. Veškeré 

požadavky, tj. tloušťka konstrukce podlahy, zatížitelnost, materiálové a fyzikální 

charakteristiky skladby podloží pod podlahou atd. jsou popsány ve stavebním řešení. 

 
 



 

SEZNAM PODKLADŮ, LITERATURY A SOFTWARU 

Podklady 

[1] Architektonicko-stavební část projektu 

 

Použité normy, technické předpisy a odborná literatura 

[2] ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

[3] ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1 – 1: Obecná zatížení - 

Objemové tíhy, 

vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. 
[4] ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1 – 3: Obecná zatížení - 

Zatížení sněhem 

[5] ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1 – 4: Obecná zatížení - 

Zatížení větrem 

[6] ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1 – 6: Obecná zatížení – 

Zatížení během 

provádění. 
[7] ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1 – 1: Obecná 

pravidla  

a pravidla pro pozemní stavby. 
[8] ČSN EN 1992-1-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1 – 2: Obecná 

pravidla –  

Navrhování konstrukcí na účinky požáru. 
[9] ČSN EN 206-1 (73 2403)/2001 Beton- Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 

[10] ČSN EN 1993-1  Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla. 

[11] ČSN EN 1993-1-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1 – 2: Obecná 

pravidla –  

Navrhování konstrukcí na účinky požáru. 
 

[12] ČSN EN 1997-1  Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná 

pravidla. 

[13] ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce. 

[14] ČSN 73 0031  Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní 

ustanovení  

 
 

NAVRŽENÉ MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY 

Použité materiály 

Beton základových konstrukcí   C25/30-XC2-DI0,20-Dmax22-S3 

Beton horní stavby     C30/37-XC4, XF2, XD2-Cl 0,20-Dmax22-S3 



 

Podkladní beton    C12/15 

 Výztuž betonářská B500B (10 505 R).  

Krytí výztuže základů    40mm 

Krytí výztuže horní stavby    25mm 

 

 

Hlavní konstrukční prvky 

Nosné konstrukce jsou navrženy v souladu a podle norem ČSN EN. 
Návrh nových konstrukčních prvků byl proveden s výpočetní podporou systému Dlubal 
(metoda konečných prvků) a graficky zpracován ve výkresech tvaru. 
 

Deformace betonových konstrukcí 

Svislé deformace betonových konstrukcí jsou omezeny ustanoveními norem ČSN EN 1992-1-1 
„Navrhování betonových konstrukcí“ a ČSN 73 1201 09/2010 Navrhování betonových 
konstrukcí pozemních staveb. 
Svislé deformace jsou u desek omezeny na 1/250 rozponu konstrukce. 
 

Sedání konstrukcí 

Sedání je omezeno ustanovením ČSN EN 1997-1 „Navrhování geotechnických konstrukcí“ na 
15mm. 
Nerovnoměrné sedání stavebních konstrukcí je v ČSN EN 1997-1 omezeno na  ∆s/L=0,002. 
 

Dilatace 

Objekt je navržen jako jeden dilatační celek.  
 

Zakázané materiály 

Konstrukce budou navrženy z materiálů zdravotně nezávadných. Jejich nezávadnost bude 
prokázána atestem Státní zkušebny. 

Životnost konstrukcí 

Konstrukce jsou v souladu s ČSN EN 1990 - Z1 02/2010, navrženy s předpokládanou 
návrhovou životností 50 let. 
 

Zatížení 

Zatížení uvažované ve smyslu ČSN EN 1991-1-1  Eurokód 1 zahrnuje účinky zatížení vlastní 
tíhou, stálým, užitným a technologickým zatížením, zatížením od zemního tlaku a zatížení 
větrem a sněhem. 

Vlastní tíha 

Ve výpočtu je uvažovaná objemová hmotnost betonu 25,0 kN/m3, objemová hmotnost oceli 78,5 
kN/m3, objemová a objemová hmotnost zdiva 12 kN/m3. Součinitel zatížení je uvažován 



 

hodnotou 1,35. 
 

Stálé zatížení 

Zatížení je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-1 „Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná 
zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb“ a/nebo podle 
zadání investora. Stálá zatížení jsou uvažována dle výše uvedené ČSN EN. Stálé zatížení 
podle typů podlahy v jednotlivých místnostech. 

 

Užitné zatížení 

Užitné zatížení podle typů prostor v jednotlivých podlažích je uvažováno dle ČSN EN 1991-1-1  
Eurokód 1: "Zatížení konstrukcí - Část 1 - 1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha 
a užitná zatížení pozemních staveb", anebo podle zadání investora normovými hodnotami 
takto: 

Nepřístupné střechy (kategorie H)    0,75kN/m2 

 

Součinitel zatížení je uvažován hodnotou 1,5 nebo podle technologických podkladů. 
 

Klimatická zatížení 

Zatížení větrem 

Podle klasifikace ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-4: Obecná zatížení 
- Zatížení větrem, se objekt nachází v II. větrové oblasti ve IV. kategorii terénu. Uvažuje se 
normová hodnota rychlostí větru v

bo
=25m/s Součinitel zatížení je do výpočtu zaveden 

hodnotou 1,5. 
 

Zatížení sněhem 

Objekt se nachází podle klasifikace ČSN EN 1991-1-3  Eurokód 1: "Zatížení konstrukcí – 
zatížení sněhem" ve III. sněhové oblasti, pro kterou platí normová hodnota s

0
=1,10 kN/m2. 

Součinitel zatížení je 1,5. 
 

Zatížení teplotou 

Zatížení teplotou nosných konstrukcí je uvažováno v souladu s ČSN EN 1991-1-5 zatížení 
teplotou. Z hlediska teplotního namáhání vnitřních konstrukcí se vzhledem k charakteru 
uvažovaného provozu neuvažuje zvýšená či snížená teplota vnitřního prostředí, která by 
svými hodnotami vedla k nutnosti výpočtu s uvažováním zatížení konstrukcí teplotou. 
Výpočet byl proveden při uvažování klasické návrhové referenční teploty: T

in
 (pro vnitřní 

prostředí) pro léto T
1
=25°C a pro zimu T

2
=20°C 

Nechráněné venkovní konstrukce jsou navrženy pro rozpětí maximálních teplot vzduchu ve 
stínu pro oblast Prahy. V ČSN EN 1995-1-5 dle mapy maximálních teplot vzduchu ve stínu. 
Léto T

max
=36°C, zima T

min
=-34°C. 

 



 

Zatížení námrazou 

Zatížení námrazou je uvažováno v souladu s ČSN ISO 12494. 
 

Dynamické zatížení 

Není známo, že by v objektu bylo umístěno nestandardní technologické zatížení, které by 
vyvolalo nadměrné nepříznivé dynamické účinky. 

 

Výpočtové kombinace 

Základní kombinaci zatížení jsou uvažována v souladu ČSN EN 1990 včetně zavedení 
redukčních součinitelů dle základní normy a Národního aplikačního dokumentu (NAD).  
Nepříznivá kombinace: 
Výraz (6.10a):   1,35*G

kj.sup
 + 1,5*

0,1
*Q

k,1
 + 1,5*

0,i
*Q

k,i 

Výraz (6.10b):   1,35*0,85*G
kj.sup

 + 1,5*Q
k,1
 + 1,5*

0,i
*Q

k,i 

 

Požadavky na provádění 

Smršťování betonu 

Nepříznivé účinky od smršťování betonu budou omezeny vhodným uspořádáním výztuže, 
například uložením výztuže i v tlačené oblasti stropní desky, vhodnou technologií ukládání 
betonu (šachovnicová betonáž), dodržováním technologické kázně, kvalitním ošetřováním 
uloženého betonu, vhodným složením betonové směsi. Standardně bude použit beton, který 
dosáhne požadovaných vlastností po 28 dnech od uložení betonové směsi. Při ošetřování 
betonu je nutné postupovat dle ČSN P ENV 13670. 

Technologické postupy a zvláštní požadavky na provádění a jakost navržených 

konstrukcí 

Při přebírce základové spáry budou potvrzeny parametry uvažované ve statickém návrhu 
základů geologem stavby. 
Projektantem jsou předepsány řádné kontroly krycí vrstvy výztuže nezávisle na dodavateli 
stavby dle požadavku ČSN EN 1992-1. 
Projektantem jsou předepsány zvláštní kontroly kvality betonové směsi dle požadavku ČSN 
EN 1992-1. 
Přesné plánované polohy pracovních spár v deskách a stěnách budou konzultovány se 
statikem a dodavatelem stavby s ohledem na navržené minimální vyztužení dílčích konstrukcí 
z hlediska návrhu na objemové změny betonu. 
U žb stěn v je požadavek na zpřísnění tolerancí - max. odchylka stěny. Podstojkování 
stropních konstrukcí při jejich betonáži a následném procesu tuhnutí a tvrdnutí betonu musí 
být prováděno s ohledem na únosnost a deformační modul již provedených konstrukcí. 
Standardně se předpokládá podstojkování betonované desky min. dvěma hotovými stropními 
deskami (100% pevnost). Podstojkování desky v montážním stavu bude min. 28 dní. Požadavky 
na vzhled, barevnost, strukturu a povrchy betonových konstrukcí budou specifikovány 
investorem a architektem na základě předloženého vzorku dodavatelem stavby. Standardně 
se předpokládají žb konstrukce prováděné do systémového bednění. Nadstandardní požadavky 
na povrch konstrukcí se předpokládají zejména u všech prefabrikátů. 



 

Hrboly, výkvěty a póry v monolitu musí být odstraněny, je však zakázáno hlubší broušení 
z důvodu navrženého minimálního krytí výztuže. 

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Konstrukce, které budou trvale zakryty nebo zabetonovány a nepřístupné je třeba před 
zakrytím prověřit (např. provedení a ošetření pracovních záběrů, ložiska, prvky elektro 
zabetonované v nosných konstrukcích).  
V případě navrhovaného objektu jde o zajištění požadavků na únosnost základové spáry. 
Trubkování v železobetonových konstrukcích bude přeloženo generálnímu projektantovi ke 
kontrole   a statikem odsouhlaseno. 
Výztuž v železobetonových prvcích bude před betonáží zkontrolována a přejímka bude 
stvrzena osobou k tomu určenou a to zápisem do stavebního deníku. V případě, kdy 
dodavatel v rámci dílenské dokumentace podrobných výztuží předpokládá nezávislou kontrolu, 
která umožňuje zmenšit krycí vrstvu, bude tato požadována v rámci technologických postupů.  
 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

Dokumentace zajišťovaná zhotovitelem bude navržena v souladu s platnými normami, případně 
v souladu s požadavky klienta nad rámec platných norem, které byly definovány v rámci 
dokumentace. 
Zhotovitelem stavby musí být zajištěna především následující dokumentace: 

- Dílenská dokumentace ocelových konstrukcí 

- Podrobná výztuž monolitických železobetonových konstrukcí 

- Dílenská dokumentace prefabrikovaných betonových konstrukcí včetně návrhu 

styčníkových detailů a tvaru a umístění kotevních detailů. Dodavatel musí 

respektovat všechny uvažované požadavky na pohledovost betonu (viz AS část PD) a 

pokud možno dodržet navržené půdorysné rastrování.  

- Popřípadě další dokumentace nad rámec vyhlášky č.499/2006 Sb., která je nutná pro 

provedení stavby 

 

Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí  

Během provádění budou monitorovány konstrukce a v případě zjištění nových skutečností 
bude konstrukce zajištěna a přivolán statik.  
Během provádění všech stavebních úprav bude dbáno na dodržování všech platných předpisů 
v ČR pro BOZ, včetně důrazu na používání ochranných pomůcek. 
Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena 
v kontaktu s prováděcí firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli, kde bude stanoven kontakt 
na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude 
zajištěn, v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod 
uzamčením. Na stavbě bude nepřetržitě kontaktní osoba pro případ havárie nebo narušení 
vyhrazeného prostoru. 
Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím předmětem 
podnikání za stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. Stavební firma bude řádně 
pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a současně bude v průběhu stavby 
tato stavba pojištěna. 
Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci 



 

s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a 
normy IBP a ČSN související s bezpečností práce. 
Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních 
předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak: 
1) Zákoník práce, hlava 5 
2) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., které stanovuje způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 
3) Vyhláška 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, 
kterou se zrušila vyhláška č. 324/90 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se 
mění vyhláška č. 324/90 Sb. 
4)  Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., které stanovuje způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky. 
5) Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
6) Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení a kterou byla změněna vyhláška č. 48/1982. Tyto změny se 
promítají i do nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 
7) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
8) příslušné hygienické předpisy ministerstva zdravotnictví, které určují hygienické podmínky 
pro výrobní proces a jejich hodnocení stanovuje například: 
hygienické požadavky na pracovní prostředí na stavbách a ZS včetně přípustných 
koncentrací plynů, par, aerosolů s toxickým účinkem, účinky prachu a jejich maximální 
koncentrace dle druhů nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací a způsoby jejich měření a 
hodnocení. 
Při realizaci stavby musí být dodrženy příslušné bezpečnostní normy a předpisy, hlavně 
zákon č. 309/2006 Sb. - zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. Pracovníci na stavbě musí být s těmito předpisy 
seznámeni. 
 

Závěr 

Tato projektová dokumentace jen zhotovena v rozsahu pro povolení+provedení stavby, ovšem 
nenahrazuje dílenskou dokumentaci. 
Stavebník je povinen provést úpravy dle platné projektové dokumentace a odsouhlasené 
výrobní dokumentace. Dále je povinen postupovat dle závazných norem a předpisů. V případě 
rozporu v projektové dokumentaci bude kontaktován zodpovědný projektant, a to 
v dostatečném časovém předstihu, aby mohl kvalifikovaně rozhodnout o dalším postupu prací. 
Případné změny v projektu je investor povinen konzultovat se zodpovědným projektantem. 
Návrh a posouzení nosných konstrukcí je provedeno dle platných norem ČSN EN a předpisů 
souvisejících v rozsahu stupně DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ+PROVEDENÍ STAVBY, podrobné 
posouzení je uloženo v archivu autora. Výpočty byly prováděny na základě předaných 
podkladů stavebně architektonické části a na základě konzultací se zpracovatelem stavebně 



 

architektonické části a investorem. Při posouzení byl zohledněn současný stav, podmínky 
staveniště a předané podklady. Požadovaná únosnost a stabilita je zajištěna. 
Pro nosné konstrukce je nutné vyhotovit výrobní dokumentaci, kterou odsouhlasí zodpovědný 
projektant. Veškeré detaily, které nejsou řešeny v rámci PD, budou součástí dodavatelské 
dokumentace. 
Rozměrové, materiálové a pevnostní údaje o stávajících i nových nosných konstrukcích jsou 
uvedeny ve výkresové dokumentaci architektonicko-stavební části a statické části.  
Vybraný dodavatel stavebních prací provede kontrolu specifikovaných prací a případné 
připomínky vznese před zahájením prací tak, aby se předešlo řešení případných kolizí v 
průběhu výstavby a časovému tlaku při výstavbě. Plánovaná stavba je náročná na kvalifikaci 
a záruky provádějící firmy. 
Předkládaná projektová dokumentace byla zpracována bez znalosti konkrétního dodavatele 
stavby. Navržené materiály lze po dohodě s projektantem nahradit jinými srovnatelnými 
výrobky. Při stavebních pracích je nutné dodržet pracovní postupy, podmínky aplikace a 
systémová řešení doporučená výrobcem. 
Zhotovitelé konstrukcí i instalací jsou povinni se seznámit s celou dokumentací v rámci 
předvýrobní přípravy a upozornit, jakožto odborná firma, nejen na nesrovnalosti či 
nedostatky v dokumentaci svých částí, ale i v navazujících a souvisejících částech. Dále jsou 
povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, norem a 
předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byla v rozporu, jsou povinni neprodleně před i během 
procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost projektanta upozornit. 
Stavba musí být prováděna odbornou dodavatelskou firmou, která má dostatečné zkušenosti 
s prováděním obdobných konstrukcí. Za ověření a potvrzení předpokladů jakožto odborná 
firma je plně zodpovědný zhotovitel! 
Veškerá konkrétní označení výrobků a systémů v PD lze považovat za popis technických 
standardů. Při realizaci budou použity takové výrobky a systémy, které dosahují minimálně 
kvality v dokumentaci popsaných technických standardů.  
 
 
          Vypracoval: 

          Ing. Jan Kovářů 


