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- PRI NEJASNOSTECH JE NUTNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
. - PRI REALIZACI STAVBY JE NUTNE DODRZOVAT POZADAVKY POZARNE BEZPECNOSTNIHO
RESENI A TO ZEJMENA POZADAVKY NA TESNENi PROSTUPU A PROVEDENiI POZARNICH
/ UZAVERU MEZI JEDNOTLIVYMI POZARNIMI USEKY.
- VESKERE ROZMERY JE TREBA PROVERIT NA STAVBE DUKLADNYM ZAMERENIM PRED
: ZADANIM PRVKU DO VYROBY
/ - JAKEKOLIV PRIPADNE ZMENY (“:’I UPRAVY V'PRQJEKTOVI'E DOKUMENTACE JE TREBA
KONZULTOVAT A NECHAT SCHVALIT GENERALNIM PROJEKTANTEM
: - DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY NAZAHRNUJE DODAVATELSKOU DILENSKOU A
$ ‘ MONTAZNi DOKUMENTACI.
/ - STAVEBNi PRACE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNYCH PREDPISU A TECHNICKYCH
NOREM.
- ZAKRESLENE PROSTUPY SE VZTAHUJI VZDY KE STROPU NAD KONKRETNIM PUDORYSEM
(tzn. v 1.NP jsou zakresleny porostupy ve stropé nad 1.NP)
- 11'DO MONOLITICKYCH KCi JSOU OSAZOVANY OCELOVE ZARUBNE PRO DODATECNOU
MONTAZ. PRED PROVEDENIM BETONAZE JE BEZPODMINECNE NUTNE PROVEST VYBER
. KONKRETNi ZARUBNE, NECHAT JI ODSOIUHLASIT GP A PRIPADNE DLE ZARUBNE UPRAVIT
SVETLY ROZMER DVERNIHO OTVORU!!!
/ - VESKERE PROSTUPY DO 150 mm BUDOU VRTANE, NEJSOU ZNACENY VE VYKRESECH,
POUZE VE VYKAZECH!
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* PFi realizaci stavby je nezbytné postupovat v soucinnosti celé projektové dokumentace a to
/ zejména: ¢asti statika, arch-stavebni feSeni - technické zpravy, padorys, fezu, tabulek a detaill
» Vzhledem ke sloZitosti a provazanosti je nutno dodrzet vazbu mezi jednotlivymi profesemi.

G¥.0-

. « Pri realizaci stavby je nezbytné dodrzet pozadavky projektové dokumentace -jednotlivych
profesi. Pfed kazdou zménou je nezbytné vyzvat generalniho projektanta k pisemnému vyjadreni
/ (zapisem do S.D.) nestaci pouze vyjadfeni konkrétni profese (koordinace).
* Po celou dobu vystavby je nutné dodrzovat veskeré predpisy a vyhlasky o bezpecnosti prace a
pouzivat bezpecnostni a hygienické ochranné prostfedky.
— * Pred definitivnim zakrytim bednéni je nutné zkontrolovat osazeni veSkerych prvk( a zafizeni
jednotlivych profesi.
) %] o o o o o * Prostupy v monolitickych konstrukcich jsou zakresleny v jednotlivych vykresech Konstrukéni
s 7 At—“f — — — — — — ¢asti (statiky) a odpovidaji znamym pozadavkim jednotlivych profesi v dobé vydani dokumentace.
PFipadné zmény vyvolané pozadavky konkrétniho vybraného subdodavatele je zapotfebi feSit v
| —1 ,2()5 = 56)535' . predstihu za Ucasti projektanta konkrétni profese a generalniho projektanta.
|% * VV8echny pracovni spary je nutno oSetfit tésnicim vyrobkem na bazi bentonitu popf. pouzitim
, tésnicich plechu. Distanéni téliska a ostatni montazni pomucky pouzit podle poZzadavku firmy
specializované na vyrobu betonovych konstrukci.
* Veskeré zakreslené prostupy jsou ve stropé nad kreslenym podlazim ( tzn. nad rovinou fezu).
, * PFi provadéni vykopovych praci musi byt dodrzovany vSechny platné pfedpisy a nafizeni bezpecénosti
prace. Vykop hlub$i nez 1,5m musi byt zajiStén proti sesuti svahovanim popf. pazenim. V pfipadé
vykopU pod Urovni zakladové spary musi byt stavajici zaklady podchyceny bednénim a zakladova
spara podezdéna popf. podbetonovana.
* Po odkryti zakladové spary je nutné geologem provéfit jeji kvalitu a unosnost a provést zapis do
stavebniho deniku. Ihned poté dojde k zakryti zakladové spary podkladnimi betony. Do zakladovych
konstrukci se vlozi zemnéni dle pozadavkl Elektro.
* PFicky o vySce vétsi nez 3,5m a pfiCky s volnym svislym okrajem musi byt vyztuZeny - viz technicka
zprava a montazni a provadéci postupy jednotlivych dodavatel( zdicich prvkd.
* Po celou dobu vystavby je nutné dodrzovat veSkeré predpisy a vyhlasky o odpadech.
» Béhem stavby neni pfipustné lokalné zatéZovat konstrukce (napf. skladovani materialu) z diivodd
lokalniho pfetizeni konstrukce.
* Veskeré kovové konstrukce a zafizeni budou ochranény pfed nebezpecnym dotykovym napétim
ochrannym pospojovanim. Uzemnéni bude provedeno pomoci uzemnovaci soustavy které budou
vyvedeny napojovaci body pro pfipojeni - dle pozadavkl a vykresu elektro ¢asti dokumentace.
‘ * V pfipadé nesrovnalosti mezi jednotlivymi ¢astmi dokumentace plati, zZe:
- vykresy podrobnéjSiho méfitka maji pfednost pred vykresy hrubého méfitka, pofizenym ke
stejnému  datu
- textova urceni (specifikace) maji pfednost pfed vykresy
‘ - Upravy povrchi v tabulkach a text. ur€eni (specifikacich) maji pfednost pfed znazornéni na
‘ | ‘ vykresech
- bez ohledu na pfedchazejici podminky ma dokumentace pozdéjsSiho data vzdy pfednost pred

‘ dokumentaci dfivéjSiho data
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DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY pare:

SO 04 NOVABUDOVA

Rekonstrukce a stavebné
| ‘ SO 05 technické Gpravy budovy STARE ZS

Rekonstrukce a stavebné
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| | | objekt SO 06 technické pravy TELOCVICNY
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