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POKRAČOVÁNÍ NA VÝKRESE D.1.1.2b

- PŘI NEJASNOSTECH JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

- PŘI REALIZACI STAVBY JE NUTNÉ DODRŽOVAT POŽADAVKY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO

ŘEŠENÍ A TO ZEJMÉNA POŽADAVKY NA TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ A PROVEDENÍ POŽÁRNÍCH

UZÁVĚRŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY.

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE TŘEBA PROVĚŘIT NA STAVBĚ DŮKLADNÝM ZAMĚŘENÍM PŘED

ZADÁNÍM PRVKU DO VÝROBY

- JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ ZMĚNY ČI ÚPRAVY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TŘEBA

KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM

- DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY NAZAHRNUJE DODAVATELSKOU DÍLENSKOU A

MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI.

- STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH

NOREM.

- ZAKRESLENÉ PROSTUPY SE VZTAHUJÍ VŽDY KE STROPU NAD KONKRÉTNÍM PŮDORYSEM

( tzn. v 1.NP jsou zakresleny porostupy ve stropě nad 1.NP)

- !!!DO MONOLITICKÝCH KCÍ JSOU OSAZOVANÝ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU

MONTÁŽ. PŘED PROVEDENÍM BETONÁŽE JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ PROVÉST VÝBĚR

KONKRÉTNÍ ZÁRUBNĚ, NECHAT JI ODSOIUHLASIT GP A PŘÍPADNĚ DLE ZÁRUBNĚ UPRAVIT

SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO OTVORU!!!

- VEŠKERÉ PROSTUPY DO 150 mm BUDOU VRTANÉ, NEJSOU ZNAČENY VE VÝKRESECH,

POUZE VE VÝKAZECH!

POZNÁMKY:

• Při realizaci stavby je nezbytné postupovat v součinnosti celé projektové dokumentace a to

zejména: části statika, arch-stavební řešení - technické zprávy, půdorysů, řezů, tabulek a detailů

• Vzhledem ke složitosti a provázanosti je nutno dodržet vazbu mezi jednotlivými profesemi.

• Při realizaci stavby je nezbytné dodržet požadavky projektové dokumentace -jednotlivých

profesí. Před každou změnou je nezbytné vyzvat generálního projektanta k písemnému vyjádření

(zápisem do S.D.) nestačí pouze vyjádření konkrétní profese (koordinace).

• Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce a

používat bezpečnostní a hygienické ochranné prostředky.

• Před definitivním zakrytím bednění je nutné zkontrolovat osazení veškerých prvků a zařízení

jednotlivých profesí.

• Prostupy v monolitických konstrukcích jsou zakresleny v jednotlivých výkresech Konstrukční

části (statiky) a odpovídají známým požadavkům jednotlivých profesí v době vydání dokumentace.

Případné změny vyvolané požadavky konkrétního vybraného subdodavatele je zapotřebí řešit v

předstihu za účasti projektanta konkrétní profese a generálního projektanta.

• Všechny pracovní spáry je nutno ošetřit těsnicím výrobkem na bázi bentonitu popř. použitím

těsnicích plechů. Distanční tělíska a ostatní montážní pomůcky použít podle požadavků firmy

specializované na výrobu betonových konstrukcí.

• Veškeré zakreslené prostupy jsou ve stropě nad kresleným podlažím ( tzn. nad rovinou řezu).

• Při provádění výkopových prací musí být dodržovány všechny platné předpisy a nařízení bezpečnosti

práce. Výkop hlubší než 1,5m musí být zajištěn proti sesutí svahováním popř. pažením. V případě

výkopů pod úrovní základové spáry musí být stávající základy podchyceny bedněním a základová

spára podezděna popř. podbetonována.

• Po odkrytí základové spáry je nutné geologem prověřit její kvalitu a únosnost a provést zápis do

stavebního deníku. Ihned poté dojde k zakrytí základové spáry podkladními betony. Do základových

konstrukcí se vloží zemnění dle požadavků Elektro.

• Příčky o výšce větší než 3,5m a příčky s volným svislým okrajem musí být vyztuženy - viz technická

zpráva a montážní a prováděcí postupy jednotlivých dodavatelů zdících prvků.

• Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o odpadech.

• Během stavby není přípustné lokálně zatěžovat konstrukce (např. skladování materiálu) z důvodů

lokálního přetížení konstrukce.

• Veškeré kovové konstrukce a zařízení budou ochráněny před nebezpečným dotykovým napětím

ochranným pospojováním. Uzemnění bude provedeno pomocí uzemňovací soustavy které budou

vyvedeny napojovací body pro připojení - dle požadavků a výkresů elektro části dokumentace.

• V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace platí, že:

- výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubého měřítka, pořízeným ke

stejnému datu

- textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy

- úpravy povrchů v tabulkách a text. určení (specifikacích) mají přednost před znázornění na

výkresech

- bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před

dokumentací dřívějšího data
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