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AKUSTICKÝ
PODHLED

FOTOVOLTAICKÉ PANELY
KCE FVE VIZ PS 01

POŽÁRNÍ SDK
PODHLED

DVÍŘKA S OCEL. SCHODY
VIZ PSV X4-37
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D11

D07

P1

AT2
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D15

D08

ST5

P7

ST1
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HYDRANT

NEOVĚŘENÝ TVAR A PRŮBĚH
ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

NEOVĚŘENÝ TVAR A PRŮBĚH
ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

3°

3° 3°

3°

3,1 %

KERAMICKÉ NOSNÉ ZDIVO -  DUTINOVÉ TVAROVKY - P10 - tl. 300 mm

KERAMICKÉ AKUSTICKÉ ZDIVO - DUTINOVÉ TVAROVKY - P15 tl. 300 mm

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

KERAMICKÉ NENOSNÉ ZDIVO - DUTINOVÉ TVAROVKY - tl. 115 mm

STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE

ŽELEZOBETON

TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA

TEPELNÁ IZOLACE - GRAFITOVÝ EPS

KERAMICKÉ NOSNÉ ZDIVO - DUTINOVÉ TVAROVKY - P8 tl. 240 mm

KERAMICKÉ NOSNÉ ZDIVO - DUTINOVÉ TVAROVKY - P8 - tl. 500 mm

TEPELNÁ IZOLACE - XPS

TEPELNÁ IZOLACE - PIR

HYDORIZOLAČNÍ FÓLIE PVC-P

HI - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS

POLYSTYRÉN BETON

BETON PROSTÝ

ROSTLÝ TERÉN

ZEMINA HUTNĚNÁ

SUBSTRÁT

LEGENDA MATERIÁLŮ

POZNÁMKY:

• Při realizaci stavby je nezbytné postupovat v součinnosti celé projektové dokumentace a to zejména: části
statika, arch-stavební řešení - technické zprávy, půdorysů, řezů, tabulek a detailů
• Vzhledem ke složitosti a provázanosti je nutno dodržet vazbu mezi jednotlivými profesemi.
• Při realizaci stavby je nezbytné dodržet požadavky projektové dokumentace -jednotlivých profesí. Před
každou změnou je nezbytné vyzvat generálního projektanta k písemnému vyjádření (zápisem do S.D.) nestačí
pouze vyjádření konkrétní profese (koordinace).
• Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce a používat
bezpečnostní a hygienické ochranné prostředky.
• Před definitivním zakrytím bednění je nutné zkontrolovat osazení veškerých prvků a zařízení jednotlivých
profesí.
• Prostupy v monolitických konstrukcích jsou zakresleny v jednotlivých výkresech Konstrukční části (statiky) a
odpovídají známým požadavkům jednotlivých profesí v době vydání dokumentace. Případné změny vyvolané
požadavky konkrétního vybraného subdodavatele je zapotřebí řešit v předstihu za účasti projektanta konkrétní
profese a generálního projektanta.
• Všechny pracovní spáry je nutno ošetřit těsnicím výrobkem na bázi bentonitu popř. použitím těsnicích
plechů. Distanční tělíska a ostatní montážní pomůcky použít podle požadavků firmy specializované na výrobu
betonových konstrukcí.
• Veškeré zakreslené prostupy jsou ve stropě nad kresleným podlažím ( tzn. nad rovinou řezu).
• Při provádění výkopových prací musí být dodržovány všechny platné předpisy a nařízení bezpečnosti práce.
Výkop hlubší než 1,5m musí být zajištěn proti sesutí svahováním popř. pažením. V případě výkopů pod úrovní
základové spáry musí být stávající základy podchyceny bedněním a základová spára podezděna popř.
podbetonována.
• Po odkrytí základové spáry je nutné geologem prověřit její kvalitu a únosnost a provést zápis do stavebního
deníku. Ihned poté dojde k zakrytí základové spáry podkladními betony. Do základových konstrukcí se vloží
zemnění dle požadavků Elektro.
• Příčky o výšce větší než 3,5m a příčky s volným svislým okrajem musí být vyztuženy - viz technická zpráva
a montážní a prováděcí postupy jednotlivých dodavatelů zdících prvků.
• Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o odpadech.
• Během stavby není přípustné lokálně zatěžovat konstrukce (např. skladování materiálu) z důvodů lokálního
přetížení konstrukce.
• Veškeré kovové konstrukce a zařízení budou ochráněny před nebezpečným dotykovým napětím ochranným
pospojováním. Uzemnění bude provedeno pomocí uzemňovací soustavy které budou vyvedeny napojovací
body pro připojení - dle požadavků a výkresů elektro části dokumentace.
• V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace platí, že:
 - výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubého měřítka, pořízeným ke stejnému
 datu
 - textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy
 - úpravy povrchů v tabulkách a text. určení (specifikacích) mají přednost před znázornění na výkresech
   - bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před  
   dokumentací dřívějšího data

- PŘI NEJASNOSTECH JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- PŘI REALIZACI STAVBY JE NUTNÉ DODRŽOVAT POŽADAVKY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO
ŘEŠENÍ A TO ZEJMÉNA POŽADAVKY NA TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ A PROVEDENÍ POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ
MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE TŘEBA PROVĚŘIT NA STAVBĚ DŮKLADNÝM ZAMĚŘENÍM PŘED ZADÁNÍM
PRVKU DO VÝROBY
- JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ ZMĚNY ČI ÚPRAVY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TŘEBA
KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM
- DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY NAZAHRNUJE DODAVATELSKOU DÍLENSKOU A
MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI.
- STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM.
- ZAKRESLENÉ PROSTUPY SE VZTAHUJÍ VŽDY KE STROPU NAD KONKRÉTNÍM PŮDORYSEM ( tzn. v
1.NP jsou zakresleny porostupy ve stropě nad 1.NP)
- !!!DO MONOLITICKÝCH KCÍ JSOU OSAZOVANÝ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ.
PŘED PROVEDENÍM BETONÁŽE JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ PROVÉST VÝBĚR KONKRÉTNÍ
ZÁRUBNĚ, NECHAT JI ODSOIUHLASIT GP A PŘÍPADNĚ DLE ZÁRUBNĚ UPRAVIT SVĚTLÝ ROZMĚR
DVEŘNÍHO OTVORU!!!
- VEŠKERÉ PROSTUPY DO 150 mm BUDOU VRTANÉ, NEJSOU ZNAČENY VE VÝKRESECH, POUZE VE
VÝKAZECH!
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