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Tabulka místností 3.NP - SO04,06

Č.

NB 3.01

NB 3.02

Název místnosti

Strojovna VZT

Technologie FVE

Plocha (m2)

87,04

6,00

93,04 m²

Podlaha

Bezprašný podlahový
nátěr
Bezprašný podlahový
nátěr

Skladba

D11

D11

Povrchová úprava zdí

Omítka + štuk + malba

Omítka + štuk + malba

Povrchová úp. stropu

Požární SDK podhled -
P7
Požární SDK podhled -
P7

Poznámka

KERAMICKÉ NOSNÉ ZDIVO -  DUTINOVÉ TVAROVKY - P10 - tl. 300 mm

KERAMICKÉ NENOSNÉ ZDIVO - DUTINOVÉ TVAROVKY - tl. 115 mm

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

KERAMICKÉ NOSNÉ ZDIVO - DUTINOVÉ TVAROVKY - P8 - tl. 500 mm

STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE

ŽELEZOBETON

TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA

TEPELNÁ IZOLACE - GRAFITOVÝ EPS

DŘEVOPLASTOVÝ OBKLAD - EXTERIÉR

SUBSTRÁT
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Tabulka překladů 3.NP

OZN.

A

G

Typ

typový překlad 11,5 - 1250

typový překlad 7 - 1000

Náhled 2D řezu Šířka

115

500

Výška

71

238

Délka

1250

1000

Počet sestav

1

2

- PŘI NEJASNOSTECH JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- PŘI REALIZACI STAVBY JE NUTNÉ DODRŽOVAT POŽADAVKY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO
ŘEŠENÍ A TO ZEJMÉNA POŽADAVKY NA TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ A PROVEDENÍ POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ
MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE TŘEBA PROVĚŘIT NA STAVBĚ DŮKLADNÝM ZAMĚŘENÍM PŘED ZADÁNÍM
PRVKU DO VÝROBY
- JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ ZMĚNY ČI ÚPRAVY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TŘEBA
KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM
- DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY NAZAHRNUJE DODAVATELSKOU DÍLENSKOU A
MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI.
- STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM.
- ZAKRESLENÉ PROSTUPY SE VZTAHUJÍ VŽDY KE STROPU NAD KONKRÉTNÍM PŮDORYSEM ( tzn. v
1.NP jsou zakresleny porostupy ve stropě nad 1.NP)
- !!!DO MONOLITICKÝCH KCÍ JSOU OSAZOVANÝ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ.
PŘED PROVEDENÍM BETONÁŽE JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ PROVÉST VÝBĚR KONKRÉTNÍ
ZÁRUBNĚ, NECHAT JI ODSOIUHLASIT GP A PŘÍPADNĚ DLE ZÁRUBNĚ UPRAVIT SVĚTLÝ ROZMĚR
DVEŘNÍHO OTVORU!!!
- VEŠKERÉ PROSTUPY DO 150 mm BUDOU VRTANÉ, NEJSOU ZNAČENY VE VÝKRESECH, POUZE VE
VÝKAZECH!

POZNÁMKY:

• Při realizaci stavby je nezbytné postupovat v součinnosti celé projektové dokumentace a to zejména: části
statika, arch-stavební řešení - technické zprávy, půdorysů, řezů, tabulek a detailů
• Vzhledem ke složitosti a provázanosti je nutno dodržet vazbu mezi jednotlivými profesemi.
• Při realizaci stavby je nezbytné dodržet požadavky projektové dokumentace -jednotlivých profesí. Před
každou změnou je nezbytné vyzvat generálního projektanta k písemnému vyjádření (zápisem do S.D.) nestačí
pouze vyjádření konkrétní profese (koordinace).
• Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce a používat
bezpečnostní a hygienické ochranné prostředky.
• Před definitivním zakrytím bednění je nutné zkontrolovat osazení veškerých prvků a zařízení jednotlivých
profesí.
• Prostupy v monolitických konstrukcích jsou zakresleny v jednotlivých výkresech Konstrukční části (statiky) a
odpovídají známým požadavkům jednotlivých profesí v době vydání dokumentace. Případné změny vyvolané
požadavky konkrétního vybraného subdodavatele je zapotřebí řešit v předstihu za účasti projektanta konkrétní
profese a generálního projektanta.
• Všechny pracovní spáry je nutno ošetřit těsnicím výrobkem na bázi bentonitu popř. použitím těsnicích
plechů. Distanční tělíska a ostatní montážní pomůcky použít podle požadavků firmy specializované na výrobu
betonových konstrukcí.
• Veškeré zakreslené prostupy jsou ve stropě nad kresleným podlažím ( tzn. nad rovinou řezu).
• Při provádění výkopových prací musí být dodržovány všechny platné předpisy a nařízení bezpečnosti práce.
Výkop hlubší než 1,5m musí být zajištěn proti sesutí svahováním popř. pažením. V případě výkopů pod úrovní
základové spáry musí být stávající základy podchyceny bedněním a základová spára podezděna popř.
podbetonována.
• Po odkrytí základové spáry je nutné geologem prověřit její kvalitu a únosnost a provést zápis do stavebního
deníku. Ihned poté dojde k zakrytí základové spáry podkladními betony. Do základových konstrukcí se vloží
zemnění dle požadavků Elektro.
• Příčky o výšce větší než 3,5m a příčky s volným svislým okrajem musí být vyztuženy - viz technická zpráva
a montážní a prováděcí postupy jednotlivých dodavatelů zdících prvků.
• Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o odpadech.
• Během stavby není přípustné lokálně zatěžovat konstrukce (např. skladování materiálu) z důvodů lokálního
přetížení konstrukce.
• Veškeré kovové konstrukce a zařízení budou ochráněny před nebezpečným dotykovým napětím ochranným
pospojováním. Uzemnění bude provedeno pomocí uzemňovací soustavy které budou vyvedeny napojovací
body pro připojení - dle požadavků a výkresů elektro části dokumentace.
• V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace platí, že:
 - výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubého měřítka, pořízeným ke stejnému
 datu
 - textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy
 - úpravy povrchů v tabulkách a text. určení (specifikacích) mají přednost před znázornění na výkresech
   - bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před  
   dokumentací dřívějšího data
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