PROJEKCE POZEMKOVYCH UPRAV

projektovani pozemkolvya krajinéskych uprav, vodohospottkych staveb,
inZzenyrskych a zé&mslskych staveb

Nemocnéni ¢. 53, 787 01 Sumperk tel. 060855
e-mail: svab.v @ email.cz

Rekonstrukce koryta potoka v obci Vikyfovice

ZjednoduSena projektova dokumentace oprav a udiovacich praci
(navrh technickéh&eSeni a rozpt stavebnich praci)

pro
Obec Vikgvice
Petrovska 168, 788 13 Vikyvice

Vypracoval : Ing. Vaclav Svab paiislo:
V Sumperku, kéten 2018



A. Pravodni zprava

A.l. Identifikace stavby

Vodni tok:
Misto:
Parcelniislo:
Okres:

A.1.1. Oznéeni stavby

Nazev akce:

A.1.2. Stavebnik

Stavebnik:

~

IC:
DIC:

A.1.3. Projektant

Projektant:

Adresa:

w~

IC:
DIC:
Tel.:

Bezejmenny vodni tok protékajici avitanem obce
k.U. Vikyrovice

1350/3

Sumperk

Rekonstrukce koryta potoka v obci Vikyfovice -
zjednoduSena projektova dokumentace

Obec Vikpvice
Petrovska 168
788 13 Vikyovice
635898

Ing Vaclav S v & b — Projekce pozengkbwiprav,
CKAIT — 1200732, autorizovany technik pro vodohosjiské
stavby

Nemoc#hi 53, Sumperk
14599295

583 314 223

A. 2. Udaje o dosavadnim vyuziti a zagtesti Gzemi

A.2.1. Obec, kraj, katastralni izemi

Kraj:

Okres:

Obec:

Katastralni tzemi:

Olomoucky
Sumperk
Vikyovice

Vikipvice



Projektova dokumentace byla projednana:
1) Sumperska provozni vodohospiské spolénost, a.s., Jilova 2, 787 01 Sumperk
2) CETIN, Ceské telekomunikai infrastruktura a.s.OlSanska 2681/6, 130 000 Praha
3) T-mobile, Czech Republic, c.z., Tatkdva 2144/1, 14800 Praha 4
4) Vodafone, Vinohradska 3217/167, 10000 Praha 10
5) CEZ DISTRIBUCE a.s., Teplicka 874/8, 405 02¢n 4
6) Telco Pro Services, a.s., Duhova 1531/3, 14Braba 4
7) CEPS, a.s., Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha 10
8) RWE distribéni sluzby , s.r.o. Plynarenska 499/1 657 02 Brno

A.5. Informace o dodrZeni obecnych pozada&kvystavbu
Stavba je navrzena v souladu s obecnymi poZzadaekystavbu.

A. 6. Udaje o pleni podminek regutmiho planu, tzemniho rozhodnuiifizem@a
planovaci informace

Na @ipravovanou stavbu se nevztahuji Zzadné omezujnjfraky regulaniho planu,
Uuzemniho rozhodnutéj Gzemré planovaci informace.

A. 7. \kcné acasové vazby na okoli

Realizace stavby nenéan¢ anicasow¥ vazana na zadna dalSi aeat v Uzemi.
A. 8. Fredpokladana lfita vystavby

Zahdjeni : 06/2019 Ukoani : 12/2019

A. 9. Predpokladané naklady na stavbu

Propd@toveé naklady na realizaci uvedené stavby jsou ooty ve vysi 2,3nil. K¢
(bez DPH)

A. 10. Stavehntechnické-eSeni

- Technické&eSeni
SO 01 — Rekonstrukce koryta potoka
Priprava stavenigt
1) Fred vlastnim zasahem do koryta vodniho toku vyzvavetinik pobezniky
k demontazi zazeni, kterA se nachazeji na pozemku koryta pofokifirné objekty-
piehrazky, udirny, ffisttesky)
2) Zhotovitel zajisti vytyeni trasy a os¥eni hloubek uloZeni siti technickeé infrastruktury
Vv prostoru stavby.
3) Zajiseni pristupu do stavajiciho koryta potoka po dobu opraZzaduje odstrami
stavajiciho oploceni podél jehtehi v Useku:
PB - usek km 0,000 az 0,020 (sejmuti pletiva bestradni sloupki)
LB - Usek 0,170 az 0,205 (sejmuti pletivaetns odstragni sloupk)
V useku km 0,170 az 0,205 budou &asr¢ s oplocenim d&asré odstragny i 2 ks
pristupovych branek.

Po dokokieni stavebnich praci bude oploceni obnovetetrw pristupovych branek.
Lze predpokladat, Ze obnovu oploceni bude mozné realizasi€ne ze sejmutého pletiva



