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4. Navržené výrobky, hlavní konstrukční prvky a materiály

5. Technologie provádění, postup prací

6. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací

1. Historie krovu a střechy nad chrámovou lodí kostela

V roce 1589 bylo město postiženo dalším velkým požárem. Při požáru jistě  shořel starý středověký
krov,  pokud už nebyl  vyměněn dříve.  Zcela  jistě  byl  nad kostelem zřízen nový krov,  nad presbytářem se
sanktusníkem. Podobu krovu zachycuje veduta města z doby před požárem v roce 1681, kde se nad kostelem
vypíná vysoká stanová střecha zakončená sanktusníkem. 
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V roce 1768 postihnul město ničivý požár. Na věži shořela střecha a její trosky prorazily klenbu proti
oltáři P. Marie Rušánské, tedy v severozápadním koutu lodi. Lze se domnívat, že  částečně shořela i střecha
lodi a presbytáře. O stavu klenby a opravě kostela se začalo jednat od roku 1836. Návrh počítal se stržením
klenby a opětovném vyklenutí, zřízení nové střechy a použití plechu jako nové krytiny. Po delších odborných
diskuzích, z nichž některé navrhovaly zachování klenby i krovu.

Pohled na kostel z roku 1801 (autor tesařský mistr Johan)

Fotografie z 20.let 20.století (Vojta)
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2. Popis konstrukce krovu a střechy

Krov  lodi  velmi  nízkého  sklonu  (28°)  má  relativně  velké  rozestupy  příčných  vazeb.  Konstrukční
soustava krovu lodi stojí na pomezí mezi hambalkovou a vaznicovou soustavou. Základem plných vazeb je
jednoduché věšadlo s dlouhými vzpěrami a jediný hambalek.  Podélné vázání je tvořeno nízkými šikmými
stolicemi.  Celá konstrukce je vynesena vaznými trámy na nosné zdivo a pilíře. Krov je ze smrkového dříví.
Střecha presbytáře je shodného tvaru, s nižším hřebenem. 

Střešní  krytina  je  převážně  z  falcovaného  pozinkovaného  plechu  s  červeným  nátěrem.  Na  severní
střešní  rovině  hlavní  střechy  nad  chrámovou  lodí  se  pak  nachází  užší  plechové  pláty,  pravděpodobně
hliníkové, s cihlově červenou povrchovou úpravou. Krytina je na dřevěném prkenném bednění.  

3. Vady a poruchy konstrukce

Dosud  provedené  průzkumy  a  prohlídky  potvrdily  lokální  napadení  a  rozklad  dřevěných  prvků
dřevokaznou houbou a škůdci. Destrukce je důsledek předchozího zatékání do konstrukce vlivem porušené
krytiny a zatížení povětrností. 

Stávající krokve, pozednice a vaznice jsou celkově ve špatném konstrukčním stavu (hniloba, červotoč),
krokve jsou navíc často doplněny památkově nevhodnými pozdějšími fošnovými a prkennými nehoblovanými
příložkami. Z toho důvodu je navrženo jejich celkové vyměnění. Zachovány budou hambálky, sloupky a vzpěry
v plůných vazbách pod krokvemi. Lokálně budou opraveny vazné trámy, námětky vazných trámů a dřevěné
průvlaky. 

Konstrukcí jež vyžadují opravu nebo výměnu je zachycen ve výkrese krovu (půdoryse). Předpokládaný
rozsah měněných se může měnit v závislosti na stavu těchto konstrukcí zjištěném při realizaci stavby.  

4. Navržené výrobky, hlavní konstrukční prvky a materiály

Specifikované  materiály  a  výrobky určitých výrobců (názvy firem, obchodní  názvy výrobků)  určují
pouze  technické  parametry  výrobku,  je  možné  použít  výrobky  se  shodnými  technickými  parametry  od
kteréhokoliv jiného výrobce.

Materiál: smrk, třída pevnosti C 24, třída jakosti S 10, vlhkost 18%. 

Nové i staré přístupné prvky je nutno ochránit před dřevokaznými škůdci. Po odstranění poškozeného
dřeva je potřeba provést mechanické očištění zdiva od zbytků (i drobných úlomků) dřeva (lze použít odsátí
průmyslovým vysavačem) a následnou konzervaci zdiva vhodným fungicidem – jako vhodné přípravky lze
doporučit  vodou  ředitelné  anorganické  fungicidy  s  obsahem  boritých  solí  a  kvartérních  amonných  solí.
V místech, kde by bylo zjištěno prorůstání  myceliových vláken do zdi  (bude zřejmé po odstranění  sutě a
demontáže pozednic), je třeba do hloubky vyčistit spáry a zdivo vystříkat fungicidem; tam, kde rhizomorfy
hluboko prorůstají  do zdiva a  toto je  již  poškozené – je  lépe  daný úsek přezdít  na fungistatickou maltu.
Případné nové omítky je též potřeba provést z fungistatické malty.  Napadené zdivo, které nelze přezdít, je
nutno ošetřit postřikem a injektáží (difúzní impregnací) fungicidního přípravku do vývrtů tak, aby prosákl do
celého objemu zdiva. 

Nově  instalované  prvky  pozednic  je  nezbytné  účinně  fungistaicky  a  insekticidně  konzervovat;
nejvhodnější je použít dřevo již továrně hloubkově nebo alespoň částečně hloubkově konzervované (tlakově
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nebo máčením). Pokud bude konzervace prováděna až na stavbě, je nezbytné důkladně ošetřit před uložením
prvků  na  zdivo  spodní-ložnou  plochu  hranolů!  Všechny  nově  instalované  prvky  je  taktéž  nutno  účinně
preventivně  ošetřit.  Použít  lze  preventivní  vodou  ředitelné  přípravky  na  bázi  boritých  solí  a  kvartérních
amonných solí. Použít lze samozřejmě i přípravky na bázi organických fungicidů.  

Nedílnou součástí  rekonstrukce krovu bude ošetření ponechaných prvků. Zde je nutné v první fázi
provést  kvalitní  mechanické čištění  povrchu prvků – vzhledem k minerálnímu nánosu doporučuji  plošné
obroušení  prvků  rotačními  ocelovými  brusnými  kotouči  (očištění  ručně  ocelovými  kartáči  bude  zřejmě
neúčinné). Vzhledem k historické ceně konstrukce je potřeba provést čištění citlivě, aby nebyla příliš porušena
autenticita  konstrukce.  Následně  je  potřeba  provést  účinnou  fungi-insekticidní  konzervaci  konstrukce.
Vhodné jsou přípravky na bázi organických fungicidů a insekticidů.  Velkou váhu je třeba přikládat účinné
fungistatické a insekticidní konzervaci jak ponechané konstrukce, tak i nově instalovaného dřeva, neboť ani
při velmi pečlivě provedené sanaci se nezabrání tomu, aby v podkroví nezůstaly byť nepatrné úlomky hnilobně
poškozeného dřeva nebo myceliových vláken apod., které mohou být příčinou nové infekce dřeva konstrukcí.
Ponechanou konstrukci je před aplikací konzervantu nezbytné mechanicky pečlivě očistit. 

Při opravě konstrukčních prvků krovu je třeba použít detaily navržené v projektové dokumentaci bez
použití ocelových nebo dřevěných příložek. Dřevo nemusí být tesané, postačí hoblované.

Bednění pod novou střešní kostrukcí z měděného falcovaného plechu tl. 0,6 mm s dvojitou drážkou
bude ze smrkových hoblovaných prken tl. 24 mm. Střešní vikýře budou rovněž plechové měděné, zapracované
do  střešní  krytiny.  Vikýře  budou  vyklápěcí,  s  jednoduchým  zasklením.  Hřeben  střechy  bude  vyvýšený
odvětrávaný, zábrany proti sjíždění sněhu ze střechy budou rovněž měděné – tyčové, žlaby a svody budou
z měděného potrubí  průměru 100 mm, spodní  část  potrubí  bude  do výšky 3  m nad terénem provedena
z poplastovaného plechu, v odstínu blízkém vzhledu oxidované mědi. Uchycení bleskosvodu bude provedeno
měděnými kotvícími prvky k falcované krytině. Provedení zmíněných nadstřešních prvků bude dle přiložené
vzorové fotografie.
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5. Technologie provádění, postup prací

Navržené  genarální  oprava  krovu  a  střechy  je  rozdělena  do  4  etap,  prostorově  vymezena
jednotlivými plnými vazbami krovu. Bude započato u věže a postupováno směrem ke kněžišti.

Nejprve bude provedeno lešení kolem chrámové lodi a kněžiště. Provede se úklid stávajících prostor.
Poté se rozebere stávající střešní krytina včetně dřevěného bednění, vymění se krokve, pozednice a vaznice
a  opraví  se  zbylé  části  krovu.  Rozebírání  krytiny  bude  prováděno  po  částech,  střecha  bude  po  dobu
odstranění střešní krytiny provizorně zastřešena plachtou. Při opravě konstrukčních prvků krovu je třeba
použít detaily navržené v projektové dokumentaci bez použití ocelových nebo dřevěných příložek. Dřevo
nemusí být tesané, postačí hoblované. Nové i staré přístupné prvky je nutno ochránit před dřevokaznými
škůdci.  Po  odstranění  poškozeného  dřeva  je  potřeba  provést  mechanické  očištění  zdiva  od  zbytků
(i  drobných  úlomků)  dřeva  (lze  použít  odsátí  průmyslovým  vysavačem)  a  následnou  konzervaci  zdiva
vhodným  fungicidem  –  jako  vhodné  přípravky  lze  doporučit  vodou  ředitelné  anorganické  fungicidy
s obsahem boritých solí a kvartérních amonných solí. Nově instalované prvky pozednic je nezbytné účinně
fungistaicky a insekticidně konzervovat; nejvhodnější je použít dřevo již továrně hloubkově nebo alespoň
částečně  hloubkově  konzervované  (tlakově  nebo  máčením).  Stávající  podlahu  nad  vaznými  trámy
nacházející se nad kněžištěm navrhujeme odstranit a znovu neprovádět (je zdrojem poruch konstrukce). 

Následně  se  zhotoví  nové  dřevěné  bednění  z  hoblovaných  prken  a  nová  krytina  z  měděného
falcovaných plechových tabulí tl. 0,6 mm  s dvojitou drážkou. Střešní vikýře budou rovněž plechové měděné,
zapracované do střešní krytiny. Vikýře budou vyklápěcí, s jednoduchým zasklením. Hřeben střechy bude
vyvýšený  odvětrávaný,  zábrany  proti  sjíždění  sněhu  ze  střechy  budou  rovněž  měděné  –  tyčové,  žlaby
a svody budou z měděného potrubí průměru 100 mm, spodní část potrubí bude do výšky 3 m nad terénem
provedena z poplastovaného plechu, v odstínu blízkém vzhledu oxidované mědi. Uchycení bleskosvodu bude
provedeno měděnými kotvícími prvky k falcované krytině. Součástí opravy střechy je i  nový bleskosvod
a napojení svodů na stávající kanalizační řád města. 

OZN. FÁZE POPIS PRACÍ

0. Přípravné práce (zařízení staveniště)

1. Stavba lešení

2. Úklid půdního prostoru

3. Rozebrání stávající střešní krytiny (po částech)

4. Oprava napadených konstrukčních prvků krovu

5. Doplnění chybějících prvků krovu

6. Provedení nové střešní krytiny

7. Provedení sněhových zábran, žlabů a svodů

8. Provedení bleskosvodu

9. Finální a začišťovací práce

10. Rozebrání lešení
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