

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

uzavřená dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ustanovení § 7 odstavce 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

1.Smluvní strany

1. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, PSČ 370 10

zapsaná v obch. rejstříku, vedeném KS v Č. Budějovicích, odd. Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7.2002

zastoupení: Ing. Andrea Jankovcová – ředitelka organizace

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

bankovní spojení:

51-8903440257/0100, KB České Budějovice

2. Obec Lnáře,

zastoupení: Ing. Josef Honz, starosta obce

Se sídlem Lnáře 74, 387 42 Lnáře

IČ: 00249832

DIČ: CZ00249832

bankovní spojení: Komerční banka, a.s, čú. 3429291/0100

telefon: 608 111 886

e-mail: obec-lnare@cmail.cz

2.Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je vzájemná právní úprava práv a povinností mezi stranami smlouvy navzájem a vůči třetím osobám v souvislosti se společným výkonem zadavatelských činností podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) na veřejné zakázce:

„Rekonstrukce MK Lnáře“

2. Veřejná zakázka bude zadána jako:
Podlimitní veřejná zakázka zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona a Směrnice Jihočeského kraje pro zadávání veřejných zakázek v platném znění.
3. Zadavatelem, který je oprávněn vystupovat navenek vůči třetím osobám je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, která je povinna zabezpečit zejména:
 - a) Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce včetně příloh
 - b) Ve spolupráci s Obcí Lnáře návrh složení hodnotící komise + návrh jednotlivých smluv o dílo pro oba zadavatele.

Zadávací řízení této veřejné zakázky provede Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.

4. Pokud ve výše uvedeném demonstrativním výčtu dílčích činností některá není uvedena, pak vždy platí, že Správa a údržby silnic Jihočeského kraje je povinna vypracovat doklady nebo provést úkony stanovené pro zadavatele zákonem.
5. Obec Lnáře je v rámci společného postupu povinna
 - a) spolupracovat při sestavení zadávací dokumentace, jmenovat své zástupce do hodnotící komise, vypracovat návrh Smlouvy o dílo na své stavební objekty
 - b) odsouhlasit zadávací dokumentaci včetně příloh k této veřejné zakázce
 - c) projednat a vydat stanovisko k doporučení hodnotící komise o přidělení veřejné zakázky.
6. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje a Obec Lnáře jsou povinni každý samostatně se svou vlastní právní odpovědností uzavřít v zákonem stanovené lhůtě na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky smlouvu s vítězným uchazečem podle stavebních objektů, jichž je každý z nich investorem tak, jak je popsáno v čl. 4 této smlouvy.

3.Jednání za zadavatele

1. Navenek vůči třetím osobám vystupuje, jedná a podepisuje Správa a údržby silnic Jihočeského kraje jako zadavatel podle této smlouvy tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu zadavatele připojí svůj podpis ředitel/ka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, s výjimkou rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky, kde je k platnosti listiny nezbytný i podpis zástupce Obce Lnáře. Stejně tak musí obě strany společně rozhodnout o případném zrušení zadání veřejné zakázky. V právním vztahu vyplývajícím ze smlouvy podepsané separátně Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a Obcí Lnáře s vítězným uchazečem na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ve smyslu článku 2. odst. 6 této smlouvy vystupuje, jedná a podepisuje osoba oprávněná za SÚS JČK i osoba oprávněná za Obec Lnáře samostatně.
2. Zástupci všech smluvních stran čestně prohlašují, že v době podpisu této smlouvy nejsou podjati ve smyslu § 44 zákona. Pokud by v průběhu zadání nastaly nové skutečnosti ve vztahu k podjatosti, je každá ze smluvních stran povinna bezodkladně oznámit druhé straně. Pokud tak neučiní, má se za to, že žádné změny nenastaly.
3. Zástupci obou smluvních stran čestně prohlašují, že zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem zadavatelských činností pro tuto veřejnou zakázku.
4. Každá ze smluvních stran je povinna zajistit nepodjatost a závazek mlčenlivosti u všech osob, které pověří činnostmi souvisejícími se zadáním této veřejné zakázky.

4.Rozdělení stavby podle stavebních objektů

1. K zadání veřejné zakázky byla zpracována projekční kancelář Zenkl CB s.r.o. projektová jednostupňová dokumentace ke stavebnímu povolení, zadání stavby a dokumentace pro provádění stavby.

2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje je v souladu s předchozím ujednáním stran podle této dokumentace investorem následujících stavebních objektů:
SO 101-1 – Komunikace
SO 101-3 – DIO
3. Obec Lnáře je v souladu s předchozím ujednáním stran podle této dokumentace investorem následujících stavebních objektů:
SO 101-2 – Chodníky, parkovací záliv
SO 401 – Veřejné osvětlení a osvětlení přechodu
4. V souvislosti s ujednáním o odděleném uzavření smlouvy Správou a údržbou silnic Jčk a Obcí Lnáře s vítězným uchazečem na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ve smyslu článku 2. odst. 6 této smlouvy, si strany této smlouvy dále ujednaly, že všechny vztahy z takové smlouvy vyplývající nebo s ní související vůči třetím osobám (jako např. způsob stavebního a autorského dozoru u jednotlivých stavebních objektů, fakturace, odpovědnost a záruka apod.) budou řešeny odděleně s vlastní právní odpovědností pro každou jednu stranu.

5.Doba trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu všech smluvních stran až do vydání kolaudačního souhlasu a to posledního stavebního objektu (v případě více stavebních povolení nebo rozdělení investice na etapy) „Rekonstrukce MK Lnáře“, respektive do doby zveřejnění skutečné ceny a soupisu subdodavatelů na profilu zadavatelů. Před skončením doby platnosti může smlouva být písemně skončena rovněž dohodou všech účastníků, a to zejména z důvodu zrušení zadání veřejné zakázky. V případě prodlení v úkonech zadavatele proti lhůtám stanoveným zákonem nese veškeré důsledky tohoto porušení ta strana, která svým jednáním toto prodlení způsobila.

6.Náklady a placení

1. Strany se dohodly, že náklady spojené se zadáním veřejné zakázky ponese Správa a údržby silnic Jihočeského kraje, kromě nákladů spojených s účastí členů hodnotící komise na jednání. Ty ponese každá ze smluvních stran samostatně v rozsahu nákladů požadovaných jednotlivými členy, které do hodnotící komise jmenovala.

7. Závěrečná ujednání

1. Obdrží-li kterákoliv ze smluvních stran jakýkoliv doklad nebo dokument vztahující se k zadání veřejné zakázky, je povinna jej bezodkladně poskytnout k nahlédnutí druhé smluvní straně.
2. Správa a údržby silnic Jihočeského kraje v plném rozsahu ručí za zákonný průběh veřejné soutěže a nese veškeré náklady nebo sankce vzniklé porušením zákona. V případě, že náklady nebo sankce vznikly z důvodů porušení zákona nebo této smlouvy

ze strany Obce Lnáře, je Správa a údržby silnic Jihočeského kraje oprávněna přeúčtovat příslušnou částku Obci Lnáře k proplacení.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou a jakákoliv změna smlouvy musí být výslovně nazvána Dodatek ke smlouvě.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Veškerá ujednání a dohody učiněné před podpisem této smlouvy pozbývají podpisem této smlouvy platnosti.
6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Obec Lnáře ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Obce Lnáře veškeré zákonem o obcích stanovené podmínky, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
9. Tato smlouva byla projednána na zasedání zastupitelstva Obce Lnáře dne 11.12.2024 a její uzavření schváleno usnesením č. 103/2024.

V Českých Budějovicích, dne:

Ve Lnářích, dne: 14.12.2024.

Za Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje

Za Obec Lnáře

.....
Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace

.....
Ing. Josef Honz
starosta Obce Lnáře