



PARKOVACÍ STÁNÍ JSOU
OHRANIČENA KRAJNÍKY
UMÍSTĚNÝMI
"NASTOJATO"

- VJEZD
- REKTIKACE DOTČENÝCH POVRCHOVÝCH ZNAKŮ IS
- PODÉLNÁ DRENÁŽ SO102

Poznámky:

- Před započatím prací je třeba provést zaměření skutečného stavu na staveništi a dalších souvisejících nebo omezujících prvků, zhodnotit proveditelnost záměru a výsledek informovat investora a autorský dozor.
- Zhotovitel je povinen pracovat s projektem jako celkem. Výkresy a revize novějšího data plně nahrazují výkresy staršího data vydání.
- Na stavbě musí být vždy dodržovány všechny pracovní, technologické, technické postupy a doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů, respektování požadavky příslušných ČSN a souvisejících předpisů, vyhlášek, apod.
- Na hranicích stavby budou provedeny návaznosti ploch na současný stav, tj. vč. ošetření spar v případě litých povrchů



akce
job

Náměstí a park v Liběchově

Dokumentace úprav veřejných prostranství

místo stavby site	Liběchov - náměstí V. Levého
stupeň phase	DPS
část part	D.1 / SO102
stavební objekt structure	Parkoviště u zdravotního střediska

kontaktní osoba:
Ing. Pavla Veverková,
místostarostka města Liběchov
+420 724 961 339, pavla.veverkova@libechov.cz

paré copy no.	razítko/podpis stamp/signature
název výkresu drawing title	Situace

projektant části
architekt of the part

Syrový - dopravní ateliér, s.r.o.
Bruselská 266/14, 120 00 Praha 2
IČ 08531731
Ing. Květoslav Syrový ČKAID ID 0013654

měřítka scale	1 : 250
datum date	12 / 2023
vyracoval drawn by	Ing. Květoslav Syrový Ing. Petr Kohout
číslo výkresu drawing no.	D.1.3.2