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B STÁVAJÍCÍ STAV 

V současnosti se na parkové ploše nachází neudržovaný travní porost s hojným výskytem ruderálních a rumištních rostlin a 
kostra vzrostlých dřevin, zejména olšových hájů. Plochou parku prochází sestava koryt a nádrží, která jsou vyhloubena za 
účelem vedení a zadržování vody. Součástí parkové plochy je i malý rybníček. 
Stávající koryta a nádrže mají poměrně strmé svahy, členité litorální pásmo zcela chybí.  
 
Výchozí stav lokality je zdokumentován v Biologickém průzkumu (Holubová, 2022) a v Inventarizaci dřevin (Hnilica, 2022), 
viz dokladová část. 

C NÁVRH 

Drobné terénní modelace zahrnují realizaci tůní (terénní deprese, výkopy) a úpravu stávajících vyhloubených koryt (pře-
vážně násypy).  Dále realizaci litorální pásma u stávajícího parkového rybníčku. 
Realizace tůní bude provedena strojně. Ruční výkopy tůní budou provedeny na místech, kde je vymezena ochrana kořeno-
vého systému stávajících stromů a strojními výkopy by byl ohrožen kořenový systém případně koruny stávajících stromů. 
Dále na místech, kde díky podmáčenému terénu nebude možné použít techniku. 
Tůně jsou vytvářeny za účelem zvýšení biodiverzity na území a zadržování vody v krajině, taktéž jako významně esteticky 
působící prvek v přírodně pojatém parku.   
Tůně jsou určené zejména pro vodní rostliny, obojživelníky, vodní bezobratlé a měkkýše.  
Tůně nejsou vodní plochy určené k chovu ryb. 
Násypy slouží zejména pro zasypání určitých stávajících koryt, které se jeví jako nevhodné pro management s vodními 
zdroji. Koryta, která spoluvytváří logickou návaznost na modro-zelenou infrastrukturu, budou zachována nebo obnovena. 
Tůně jsou zahloubené pod úroveň terénu, nemají hráz ani jiná technická zařízení (výpust, bezpečnostní přeliv), maximální 
hladina vody v tůni je dána úrovní okolního terénu a přirozenou hladinou spodní vody. Odtok vody z tůně je řešen přírodě 
blízkým způsobem. 
 

D OBECNÉ ZÁSADY  

Ochrana inženýrských sítí         
Budou dodržena ochranná pásma sítí a předpisy pro práci v blízkosti sítí při realizaci terénních modelací. Tyto práce pak 
musí být v blízkosti sítí vykonány ručně.  

Poloha podzemních vedení musí být předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována, proběhne zápis do 
stavebního deníku. Pokud trasování nebude shodné s trasami v koordinační situaci, musí být AD o tomto faktu informován, 
popř. pak budou stanoveny úpravy VÚ. S jejich polohou musí být pracovníci dodavatele prokazatelně seznámeni. Práce v 
jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru příslušné organizace, bez použití mechanizace a za dodržení dalších 
podmínek správce. 
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E  OCHRANA V ÚZEMÍ / PONECHANÉ DŘEVINY A TRAVNATÉ PLOCHY DOTČENÉ STAVBOU  

V celé ploše parku / SO 803 bude při stavbě platit specifický režim ochrany. Je nutné dodržet následující:  
Během prací budou dodrženy následující normy a standardy: 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou SPPK  

A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti 

 

E.1  OCHRANA PROTI ZHUTNĚNÍ (DOČASNÉ KOMUNIKACE)                   500 M2 
Plochy původního terénu určené pro založení VU, nesmí být utuženy pojezdem stavební techniky. Opatření se týká částí 
kořenových zón stromů, které nelze z důvodu stavby ochránit oplocením a travnatých ploch. Tam, kde se předpokládá nutný 
pohyb stavby na mělce uloženém kořenovém systému (bude prověřeno arboristou v rámci stavby) po dobu provádění stavby 
nutné zřídit ochranu proti zhutnění a poškození povrchových kořenů. Pro techniku budou vymezeny koridory dočasných 
komunikací, kde bude posléze zemina v rámci VÚ nakypřena. Ochrana bude realizována vybudováním dočasné komunikace 
pro pěší pohyb a pohyb lehké mechanizace do 1,5 t. Plochy v místech násypů nesmí být v místě vegetačních úprav hutněny 
ve svrchním horizontu (400 mm). Předpokládaný rozsah ploch 500 m2. 
 
Ochrana bude realizována ve skladbě: 
vrstva štěpky…………………20 cm 
geotextilie 300 g/m2…………3 mm 
  

E.2 PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ NA PONECHANÝCH DŘEVINÁCH  
      
Pěstební opatření nejsou součástí tohoto projektu, bude zajištěno investorem zvlášť. Na ponechaných dřevinách budou 
provedeny pěstební opatření dle dendrologického průzkumu a budou podrobněji specifikované přizvaným arboristou dle 
aktualizovaného průzkumu před započetím prací na místě a odsouhlaseny v zápisu z KD. U stromů je nutné zajistit navazu-
jící pravidelnou kontrolu specialistou, především z důvodu zajištění provozní bezpečnosti stromů po celou dobu funkčnosti 
objektu. Práce na ošetření stromů bude provádět kvalifikovaná osoba v oboru arboristika. 
 

E.3  NÁVRH OCHRANY STROMŮ PŘI STAVBĚ  
     
Z hlediska povahy a rozsahu stavby jsou největší rizika poškození dřevin: 
a)   ovlivnění kořenových zón stávajících dřevin zhutněním a degradací (pojezdem strojů, parkování  vozidel, skladování 
materiálů a pěší provoz) 
b)   narušení kořenové zóny stromů výkopovými pracemi při realizaci stavebních úprav (výkopové práce). 
 
V průběhu stavby budou dodržena následující pravidla: 
a) Velikost použité mechanizace se musí přizpůsobit možnostem prostoru a podjezdné výšce stávajících korun stromů, 
koruny stromů nebudou účelově vyzvedávány řezem z důvodu průjezdu a pohybu stavební mechanizace. 
b) Pohyb a parkování strojů a vozidel je v kořenových zónách stromů zakázaný s výjimkou ustanovení dle specifikací v 
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příslušných technologiích.    
c) Po dobu stavby bude pro kontrolu navržených opatření a řešení relevantních otázek dotýkajících se ochrany stromů pří-
tomen odborný dozor arboristy (dále jen odborný dozor). Kontroly budou zaznamenány ve stavebním deníku. 
d) Nedodržení navržených zásad ochrany stromů a jejich poškození nad míru stanovenou tímto dokumentem by mělo být 
ošetřeno ve smluvním vztahu s dodavatelem finančními sankcemi za každý zjištěný případ.  
e) Při výkopech v kořenové zóně stromů je nutné postupovat tak, aby nebyly kořeny významněji porušeny a nebyla tak ohro-
žena existence stromu. 
 
Personál realizačních firem musí být seznámen s touto dokumentaci a proškolen v ochranných opatřeních dřevin 
na stanovišti. Stavební činnost v kořenovém prostoru bude probíhat za přítomnosti odborného dozoru arboristy. 
 

Negativní vliv stavby, který je nutné minimalizovat, spočívá zejména v: 
riziko zhutnění a degradace nezpevněných ploch v kořenové zóně stromů (pojezdem strojů, průchodem, parkování vozidel, 

skladování materiálů a pěší provoz) 
mechanické poškození nadzemní části stromů (stavebními stroji, ručním nářadím) 
narušení kořenového systému stromů (základy) 
 
Nutnost dodržování následujícího v průběhu celé stavby: 

• velikost použité mechanizace se musí přizpůsobit možnostem prostoru a podjezdné výšce stávajících korun stromů, 
koruny stromů nebudou účelově vyzvedávány řezem z důvodu průjezdu a pohybu stavební mechanizace 

• pohyb a parkování strojů a vozidel je v kořenových zónách stromů zakázaný s výjimkou ustanovení dle specifikací v 
příslušných technologiích 

• po dobu stavby bude pro kontrolu navržených opatření a řešení relevantních otázek dotýkajících se ochrany stromů 
přítomen odborný dozor arboristy (dále jen odborný dozor) 

• nedodržení navržených zásad ochrany stromů a jejich poškození nad míru stanovenou tímto dokumentem musí být 
ošetřeno ve smluvním vztahu s dodavatelem finančními sankcemi za každý zjištěný případ 

 

E.3.1 OCHRANA KOŘENOVÉ ZÓNY PŘED ZHUTNĚNÍM A DEGRADACÍ STANOVIŠTĚ     382 M 

V místech kořenové zóny stromů (vymezené dle požadavků ČSN 83 9061 a možnostmi stanoviště) je ochrana kořenové 
zóny před zhutněním primárně zajištěna ochranným oplocením. Ochranné oplocení bude realizováno v rámci SO 001 Pří-
prava staveniště  

a) Ochranné oplocení musí splňovat funkční parametry dle ČSN 83 6091 z hlediska stability a odolnosti proti posunu. Pří-
pustné je vybudování dvoumadlového stabilního oplocení výšky min. 1,6 m nebo jiná alternativa. Použití mobilní oplocení 
(např. HERAS) je podmíněno kotvením patek oplocení do terénu ocelovými trny a šroubovaným spojením jednotlivých dílců 
oplocení. Pozice a funkčnost ochranného oplocení bude kontrolována dozorem, svévolné posunutí či rušení ochranného 
oplocení se považuje za nedodržení smluvních podmínek.  
b) Ochranné oplocení bude opatřeno informační tabulkou s nápisem „Zákaz vstupu – ochrana kořenové zóny stromů“ 
c) Ochranné oplocení bude přítomné v rozsahu daném v příloze PD D.1.13.2 po celou dobu stavby, od převzetí stanoviště 
po dobu konečných terénních modelací a založení trávníků. 
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d) Vstup stavby do zóny vymezené ochranným oplocením je přípustný po předchozím protokolárním odsouhlasení činností v 
této zóně odborným dozorem. U odsouhlasených činností je přípustné pouze použití strojů o hmotnosti do 1,5t, pokud to 
klimatické podmínky dovolí (vlhkost půdy). 
 
Terenní úpravy (mokřadní společenstva, tůně, vodní kanálky), konstrukce povalových chodníků, herní prvků a mobiliáře (SO 
903) v chráněném kořenovém prostoru stávajících stromů musí být prováděno ručně se zohledněním kořenů stávajících 
stromů. Kořeny do průměru 30 mm lze přerušit hladkým řezem, kořeny o průměru větším než 50 mm budou zachovány. 
V kořenovém prostoru stromů nesmí být ukládán stavební ani jiný materiál. Kořenový prostor nesmí být pojížděn.  
Zakládání a regenerace trávníků  
 
Předpokládaný rozsah prací v kořenové zóně 
Drobné terénní modelace předpokládá se rozsah cca 20 % plochy  
G.1 Výsadba stromů – v ochranné zóně kořenového systému stávajících stromu nesmí probíhat strojní nakypření půdy 
G.3 Zakládání a regenerace trávníků – v chráněné kořenové zóně stávajících stromů bude provedeno velmi jemné ruční 
nakypření terénu a dosev travobylinné směsi. 
 

E.3.1 OCHRANA PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM NADZEMNÍCH ČÁSTÍ STROMŮ     12 KS 

Ochrana před mechanickým poškozením nadzemních částí stromů je primárně řešena v rámci ochranného oplocení. v 
místech, kde nejsou stromy chráněny ochranným oplocením, bude ochrana před mechanickým poškozením nadzemní části 
zajištěna bedněním kmenů.  
 
Navržené zásady ochrany vycházejí z fyziologických potřeb stromu a jsou v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stro-
mů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, pokud není specifikováno jinak.  
 
Koordinace:  
SO 903 Mobiliář park 
 

Návrh ochrany stávajících stromů je jednoznačně specifikována v přílohách PD: 

D.1.13.2 Celková situace – vegetační úpravy 

D.1.13.7 Situace  - drobné terénní modelace 

F TECHNOLOGIE DROBNÝCH TERÉNNÍCH MODELACÍ 

Budou dodržovány níže uvedené základní normy a standardy, není-li v dokumentaci uvedeno jinak 

Jemné terénní úpravy budou realizovány v optimálních termínech a je jim potřeba přizpůsobit celkový harmonogram 
výstavby a etapizaci. 

Během prací budou dodrženy následující normy, jestliže nebude uvedeno jinak: 

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 

 



Náměstí a park v Liběchově / Dokumentace úprav veřejných prostranství / DPS    D.1.13.6 Technická zpráva – Drobné terénní modelace a tůně 
SO 803 Vegetační a terénní úpravy parkové plochy 12/2023  

Strana 7 z 11 
 

 

Standardy péče o přírodu a krajinu 

SPPK A02 007 Úprava stanovištních poměrů dřevin 

SPPK B02 001:2014 Vytváření a obnova tůní     

 
Charakteristika tůní 
Velikost tůní 
Jedná se o soustavu malých tůní s velikostí mezi 15 – 55 m2. Součástí realizace budou i drobné terénní deprese o velikosti 
1 – 5 m2.  
Rozšířením litorálního pásma u parkového rybníčku vznikne vodní plocha o výměře 350 m2. 
Tvar tůní 
Přírodě blízké tvary tůní v závislosti na okolním terénu a stávajících porostech dřevin. Při realizaci bude kladen důraz na co 
největší různorodost a členitost břehu.  
Členitost břehů a dna 
Tůně jsou prostorově i hloubkově členité, svým charakterem jsou přírodě blízké.  
Každá tůň bude obsahovat mělké břehové partie, které se rychleji prohřívají a hlubší partie. 
Dno bude modelováno jako postupně se svažující, ve sklonu min. 1:3 tak, aby byl zajištěn přirozený gradient případně 
skokový gradient 100– 200 mm. Přechody mezi jednotlivými stupni nikdy nesmí tvořit kolmice!  
Břehy budou modelovány s velmi pozvolnými sklony 1: 10 – 1: 20 alespoň ve 25 % ploch.  
Terén není zapotřebí dokonale urovnat, drobné terénní nerovnosti jsou vhodné. 
Hloubka vody 
Hloubka tůní bude 300 – 1400 mm, aby bylo vytvořeno vhodné prostředí pro různé druhy živočichů. Nejvyšší hladina vody 
bude zajištěna břehovou hranou, která však nebude tvořit ostrý přechod. Nebude vytvořen zemní val.  
Na části terénních modelací v okolí tůní nebude stálá vodní hladina, bude zde docházet k průběžnému vysychání během 
roku. Hladina v tůni bude zajištěna přirozenou břehovou hranou a hladinou podzemních vod v území. 
Sklony břehů a dna 
Vzhledem k tomu, že se jedná o menší tůně, bude sklon břehů maximálně 1:3. 
Opevňování tůní 
Tůně nebudou opevněny. Při plošném přelití tůní se voda přirozeně rozlije a následně zasákne v mokřadní části parku. 
Litorální a epilitorální pásmo 
Litorální pásmo s hl. max 500 mm bude tvořeno nejméně 20 % obvodu jednotlivých modelací a bude plynule přecházet do 
hlubších částí. Na hladinu tůní bude navazovat přechodně zaplavovaná a podmáčená zóna. 
Doprovodná vegetace a oslunění tůní 
Stávající olšové porosty jsou doplněny o nové výsadby tak, aby co nejméně zastínily plochu tůní. 
Uložení zeminy z výkopu tůně 
Ve vhodných případech bude zemina rozhrnuta v lokalitě ve vrstvě malé mocnosti (10 -15 cm). Dále bude zemina využita na 
vyrovnání větších nerovností na okolních travnatých plochách. Přebytek zeminy bude z lokality odvezen. 
Technické objekty 
Součástí budování tůní nebudou žádné technické objekty. 
Termín realizace. 
Termín: konec srpna až konec října, mimo sezónu rozmnožování obojživelníků. Přípustný je také zimní termín, nesmí dojít k 
narušení cyklu zimování. 
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Cílovým stav 
Terénní modelace s prostorovou i hloubkovou členitostí s přírodě blízkým charakterem. Díky vysoké hladině podzemní vody 
v lokalitě (niva řeky Liběchovky) se bude v hlubších částech permanentně držet voda, zatímco více mělké plochy s 
vyvýšeninami budou periodicky vysychat. Díky velké rozmanitosti biotopů bude výrazně podpořena biodiverzita.  
 
Postup založení 

• Odstranění travního drnu i v místech náspů, z důvodu dobrého spojení jednotlivých vrstev.  

• Výkop tůní a okolních terénních modelací strojně. Na místech s ochranou stávajících stromů ručně. 

• Vytěžená zemina bude využita na JTÚ v blízkosti výkopů a okolních plochách. 

• Dno bude modelováno jako postupně se svažující, ve sklonu min. 1:3 tak, aby byl zajištěn přirozený gradient případně 
skokový gradient 100– 200 mm. Přechody mezi jednotlivými stupni nikdy nesmí tvořit kolmice!  

• Břehy budou modelovány s velmi pozvolnými sklony 1: 10 – 1: 20 alespoň ve 25 % ploch.  

• Terén není zapotřebí dokonale urovnat, drobné terénní nerovnosti jsou vhodné. 

• Hloubka terénních modelací bude 100 – 1400 mm aby bylo vytvořeno vhodné prostředí pro různé druhy živočichů. 
Nejvyšší hladina vody bude zajištěna břehovou hranou, která však nebude tvořit ostrý přechod.  
Nebude vytvořen zemní val.  

• Litorální pásmo s hl. max 500 mm bude tvořeno nejméně 20 % obvodu jednotlivých modelací a bude plynule přecházet 
do hlubších částí.  

• Termín: konec srpna až konec října, nebo na jaře od poloviny dubna do konce května. 

• Jemné terénní úpravy budou odsouhlaseny na AD. 

• Modelace budou osety travní směsí a bude vytvořeno litorální pásmo s vhodnou vegetací viz TZ D.1.13.1 SO 803 

vegetační úpravy. 
 
Terénní úpravy vegetačních ploch 
Ve vhodných případech bude zemina rozhrnuta v lokalitě ve vrstvě malé mocnosti (5 - 10 cm).  
Zemina bude využita na vyrovnání větších nerovností na okolních travnatých plochách.  
Přebytek zeminy bude z lokality odvezen.  
 
Přehled terénních modelací 

TM 1 – TM 5, TM 13 / ODKOP / HLOUBENÉ TERÉNNÍ MODELACE  
Výkopy stávajícího terénu drobných terénních modelací – výkopy stávající zeminy z plochy cca 900 m2 v mocnosti 100 –
 1400 mm což činí cca 516 m3 zeminy.  
Více viz Situace – drobné terénní modelace.  

     
Stávající stav 

• Prostorově a hloubkově nediferencovaná koryta a plochy se strmým tvarováním břehů. Veškeré plochy jsou periodicky 
zatopeny vodou a neobsahují terénní vyvýšeniny, tudíž neumožňují přežití určitých živočichů a hmyzu nebo jejich 
vývojovým stádiím.  
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Cílový stav 

• Terénní modelace s prostorovou i hloubkovou členitostí s přírodě blízkým charakterem. Budou vytvořeny členité plochy 
s odlišnou hloubkou s hlubšími a mělčími partiemi. Díky vysoké hladině podzemní vody kvůli umístění lokality v nivě 
Liběchovky se bude v hlubších zahloubeninách permanentně držet voda, zatímco více mělké plochy s vyvýšeninami 
budou periodicky vysychat. nebo nebudou zatopeny.  

 

TM 6 – TM 12 / NÁSYPY / NAVEZENÉ TERÉNNÍ MODELACE      
Násypy zeminy drobných terénních modelací - navážka zeminy na plochu cca 176 m2 v mocnosti cca 800 mm činí cca 
142 m3zeminy. Více viz Situace – drobné terénní modelace.  
 
Budou zasypána stávající vyhloubená koryta do výše okolního terénu (cca 800 mm). Bude využito zeminy z výkopů drob-
ných terénních modelací.  
 
Rozsah založení jednotlivých drobných terénních modelací je jednoznačně specifikován v přílohách PD: 

D.1.13.7 Situace – drobné terénní modelace    

D.1.13.8 Řezy – drobné terénní modelace     

D.1.13.9. Celkové řezy územím   

 

G SOUPIS TERÉNNÍCH MODELACÍ (TM 1 – TM 13) 

TM 1 / plocha záboru: 140 m2 / odkop: 54 m3 
Realizace dvou malých neprůtočných tůní  - tůň č.1; tůň č.2 
Tůň č. 1 
max. hloubka: 1,2 m 
max sklony břehu: 1:3 
plocha hladiny: 37 m2 
objem vody při max. hladině: 22 m3 
Tůň č. 2 
max. hloubka: 0,6 m 
max sklony břehu: 1:5 
plocha hladiny: 15 m2 
objem vody při max. hladině: 5 m3 
 
TM 2 / plocha záboru: 340 m2 / odkop: 100 m3 
Remodelace stávajícího koryta a tůně se strmými svahy, Remodelace terénu v místě hrany štěrkové plochy.  
Realizace jedné malé neprůtočné tůně  - tůň č.3  
Realizace dvou malých tůní propojených stávajícími koryty – tůň č. 4; tůň č.5 
Tůň č. 3 
max. hloubka: 0,8 m 
sklony břehu: 1: 3 



Náměstí a park v Liběchově / Dokumentace úprav veřejných prostranství / DPS    D.1.13.6 Technická zpráva – Drobné terénní modelace a tůně 
SO 803 Vegetační a terénní úpravy parkové plochy 12/2023  

Strana 10 z 11 
 

 

plocha hladiny: 25 m2 
objem vody při max. hladině: 12,0 m3 
Tůň č. 4 
max. hloubka: 0,8 m 
sklony břehu: 1:3 
plocha hladiny: 26 m2 
objem vody při max. hladině: 14,0 m3 
Tůň č. 5 
max. hloubka: 0,8 m 
sklony břehu: 1:4,5 
plocha hladiny: 54 m2 
objem vody při max. hladině: 22 m3 
TM 3 / plocha záboru: 183 m2 / odkop: 135 m3 
Realizace třech malých neprůtočných tůní  - tůň č.6; tůň č.7, tůň č.8 
Tůň č. 6 
max. hloubka: 0,9 m 
sklony břehu: 1: 3 
plocha hladiny: 16 m2 
objem vody při max. hladině: 9 m3 
Tůň č.7   
max. hloubka: 0,9 
sklony břehu: 1: 3 
plocha hladiny: 18 m2 
objem vody při max. hladině: 8 m3 
Tůň č. 8 
max. hloubka: 1,4 m 
sklony břehu: 1:4 
plocha hladiny: 48 m2 
objem vody při max. hladině: 23 m3 
 
TM 4 / plocha záboru: 250 m2 / odkop: 100 m3 
Úpravy břehů a rozšíření litorálního pásma u stávající parkové vodní plochy. 
 
max. hloubka litorálního pásma: 0,8 m 
plocha hladiny: 350 m2 
 
TM 5 / plocha záboru 180 m2 / odkop: 90 m3 
Prohloubení zazemněného koryta. 
max. hloubka: 0,6 m 
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TM 6 / plocha záboru 23 m2 / násyp: 19 m3 
Zasypání stávajícího koryta. 
 
TM 7 / plocha záboru 17 m2 / násyp: 14 m3 
Zasypání stávajícího koryta. 
 
TM 8 / plocha záboru 2,4 m2 / násyp: 2 m3 
Zasypání stávajícího koryta. 
 
TM 9 / plocha záboru 3 m2 / násyp: 2 m3 
Zasypání stávajícího koryta. 
 
TM 10 / plocha záboru 20 m2 / násyp: 16 m3 
Zasypání stávajícího koryta. 
 
TM 11 / plocha záboru 85 m2 / násyp: 68 m3 
Zasypání stávajícího koryta. 
 
TM 12 / plocha záboru 26  m2 / násyp:21 m3 
Zasypání stávajícího koryta. 
 
TM 13 / plocha záboru 46  m2 / odkop:37 m3 
Vykopání rýhy pro výsadbu keřového pásu. 
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