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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1. NÁZEV STAVBY 
Náměstí a park v Liběchově 
Dokumentace úprav veřejných prostranství 

1.2. MÍSTO STAVBY 
Liběchov – Litoměřická ulice 

1.3. STAVEBNÍK 
Město Liběchov 
Rumburská 53, 277 21  Liběchov 

1.4. ZPRACOVATEL DOKUMENTACE 

Generální projektant:  
 UNIT architekti s.r.o. 

Thákurova 9 
166 34  Praha 6  

Projektant části:  
 Ing. Radek Brandejs, Ph.D. 
 ČKAIT 0601978 

2. PODKLADY, NORMY, LITERATURA 

2.1. PODKLADY 
[1] Projektová dokumentace, DUSP – část stavební, UNIT architekti s.r.o., 12/2022, 
[2] Projektová dokumentace, DPS – výkresy - část stavební, UNIT architekti s.r.o., 12/2023, 
[3] Požadavky investora, informace o navrhované technologii a provozu 
[4] Inženýrskogeologický průzkum – Závěrečné vyhodnocení inženýrsko-geologického, a 

hydrogeologického průzkumu pro akci „Liběchov – revitalizace náměstí V. Levého“ – 
(Geologické služby s.r.o., RNDr. Lumír Horčička, Chomutov, 10/2022) 

2.2. NORMY 
[5] ČSN EN 1990 ed.2 (02/2011)  Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
[6] ČSN EN 1991-1-1+Z2 (03/2010) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: 
   Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná  
   zatížení pozemních staveb 
[7] ČSN EN 1991-1-3 ed.2 (06/2013) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – 
   Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem 
[8] ČSN EN 1991-1-4 ed.2 (04/2013) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – 
   Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem 
[9] ČSN EN 1992-1-1 ed.2+Z1 (07/2011)  

 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – 
   Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
[10] ČSN EN 1993-1-1 ed.2 (07/2011) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 
   Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
[11] ČSN EN 1993-1-8 ed.2 (11/2013) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 
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   Část 1-8: Navrhování styčníků 
[12] ČSN EN 1997-1+O1 (09/2009)  Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – 
   Část 1-1: Obecná pravidla 
[13] ČSN EN 206 (07/2014) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
[14] ČSN EN P 73 2404 (01/2016) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda –  

   Doplňující informace 
[15] Ostatní související normy, zejména normy prováděcí. 

2.3. PŘEDPISY, ZÁKONY, VYHLÁŠKY, LITERATURA 
[16] Katalogy stavebních výrobků renomovaných výrobců a dodavatelů.  
[17] Zakládání staveb, Peter Turček a kol., vydala Jaga group, s.r.o.,  ISBN 80-8076-023-3, (2005). 
[18] Zákon č. 183/2006 vč. novely  350/2012 Sb. - stavební zákon a související předpisy. 
[19] Zákon č. 360/1992 Sb. - o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
[20] Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a 405/2017 Sb. o dokumentaci 

staveb. 
[21] Normy, předpisy a vyhlášky uvedené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na výstavbu ve znění pozdějších předpisů. 
[22] Stavební tabulky, Milan Rochla, SNTL, Praha 1987  

2.4. POUŽITÝ SOFTWARE 
[23] AXIS VM, rel.12 (licence pro BACH Kvalite s.r.o.) 
[24] Archicad rel.15 (licence pro BACH Kvalite, s.r.o.) 
[25] HILTI PROFIS Anchor 

2.5. VÝCHOZÍ PŘEDPOKLADY NÁVRHU KONSTRUKCE 

Obecné předpoklady 
- Návrh konstrukce je proveden dle norem řady ČSN EN za použití Národních příloh NA (CZ). 
- Konstrukce budou navrženy pro kategorii návrhové životnosti č. 4 – budovy a další běžné 

stavby s informativní návrhovou životností 50 let. 

Specifické požadavky investora 
- Nebyly zadány. 

Předpoklady návrhu ocelových konstrukcí 
- Ocelové konstrukce budou zhotoveny ve třídě provedení EXC2 dle ČSN EN 1090-2.  
- Ocelové konstrukce budou provedeny v souladu s normou ČSN EN 1090. 
- Vodorovné ocelové nosné konstrukce budou navrženy tak, aby maximální svislý průhyb prvků 

konstrukce nepřekročil hodnoty doporučené v ČSN EN 1993-1-1 ed.2, Tab. NA.1. Pro střechu 
přístřešků uvažujeme max. průhyb L/200. 

- Svislé ocelové nosné konstrukce budou navrženy tak, aby maximální vodorovný průhyb prvků 
konstrukce nepřekročil hodnoty doporučené v ČSN EN 1993-1-1 ed.2, NA.2.23. 

Výše uvedené výchozí předpoklady budou použity pro návrh konstrukcí, pokud nebudou 
investorem nebo GP písemně požadovány jiné, před zahájením zpracování dokumentace. 
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3. POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU 
Statická část projektové dokumentace řeší tyto prvky: 

- Zastávkový přístřešek – východ 
- Zastávkový přístřešek – západ 
- Kotvení vánočního stromu 

Půdorys nosné konstrukce zastávkového přístřešku - východ je obdélníkový s rozměry 6,0 × 
3,5m. Výška nižší hrany konstrukce pultové střechy nad úrovní terénu je 2,610m, vyšší hrana střechy 
je ve výšce 2,675m. Konstrukčně se jedná o ocelový skelet s tuhými příčnými a podélnými rámy 
(tuhé styčníky sloup-příčle). Uložen je přes navařené patní plechy na železobetonové základové 
pasy. 

Půdorys nosné konstrukce zastávkového přístřešku - západ je obdélníkový s rozměry 4,31 × 
3,5m. Výška nižší hrany konstrukce pultové střechy nad úrovní terénu je 2,610m, vyšší hrana střechy 
je ve výšce 2,675m. Konstrukčně se jedná o ocelový skelet s tuhými příčnými a podélnými rámy 
(tuhé styčníky sloup-příčle). Uložen je přes navařené patní plechy na železobetonové základové 
pasy. 

Kotvení vánočního stromu je navrženo z centrální betonové patky s vloženou ocelovou 
trubkou, do které bude zasunutý kmen stromu a vyklínován. Jako doplňkové jsou navrženy 3 patky 
s oky pro ukotvení šikmých ocelových lan. 

4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1. VÝKOPY A ZÁKLADY 
Návrh základů vychází ze závěrů IGP [4]. Jejich shrnutí je uvedeno níže: 
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Založení přístřešků: 

Na základě výše uvedeného je navrženo plošné založení přístřešků na železobetonových 
základových pasech z betonu C20/25-XC2, XF1. Výztuž pasů tvoří armokoše z oceli B500B. Šířka 
základových pasů bude 1,0m, výška min.400mm, délka je proměnná. 

Kotvení vánočního stromu: 

Kotvení vánočního stromu je navrženo z centrální betonové patky 1700x1700mm, výšky 
1600mm z prostého betonu C20/25-XC2. Do středu patky bude vložena ocelová trubka TR 406x6 – 
ocel S235, délka 1500mm. Do této trubky bude vložen kmen stromu a vyklínován. Jako doplňkové 
jsou navrženy 3 patky se zapuštěnými oky pro ukotvení šikmých ocelových lan. Tyto patky jsou 
rozměru 1000x1000x1000mm a budou vzdáleny od centrální patky osově min.2500mm 
v půdorysných úhlech 120°.  

Obecně: 

Základová spára musí být stejnorodá, dostatečně únosná s únosností min.150kPa. Pasy budou 
založeny v nezámrzné hloubce, a to min. 900mm pod úrovní přilehlého terénu. 

Základová spára pasů a patek bude situována do vrstev písčitých hlín a jílů F3 MS, resp. F4 CS. 
Deformační parametry zemin a navážek v úrovni základů budou splňovat požadavek na Edef,2 > 
30MPa a Edef,2 / Edef,1 < 2,5.  

Vzhledem k možné přítomnosti různorodých složek v zemině nesmí základová spára 
přezimovat. Odkrytí základové spáry bude omezeno na nezbytně nutnou  dobu. Doporučuji odkrytí 
posledních cca 200mm až těsně před betonáží. 

Před betonáží základů bude převzata základová spára objektů odborným geologickým 
dozorem, který potvrdí požadovanou únosnost. 

Pokud je projektován bleskosvod, jeho jímací soustava bude uložena před provedením 
monolitických částí základových konstrukcí v souladu s příslušným projektem. 

Výkopy, jejich svahování a pažení - viz IGP. V blízkosti hran výkopů platí zákaz výskytu těžkých 
pracovních strojů. 

4.2. NOSNÁ KONSTRUKCE OCELOVÝCH PŘÍSTŘEŠKŮ 
Nosnou konstrukci zastávkových přístřešků tvoří ocelový skelet s tuhými příčnými a podélnými 

rámy (prostorová rámová svařovaná konstrukce). Styčníky sloup – příčle jsou tuhé provařené na 
plnou tloušťku materiálu. Oba přístřešky mají celkem 5 sloupů (3 na jedné straně a 2 na druhé 
straně. Sloupy jsou uloženy přes navařené patní plechy P10-300x300 – ocel S235 na železobetonové 
základové pasy a k nim kotveny pomocí ocelových kotev do betonu 4xM16. Sloupy jsou provařeny 
s rámovou střešní konstrukcí, tvořenou hlavními podélnými a příčnými příčlemi a doplňkovými 
příčlemi.  

U východního přístřešku jsou sloupy a hlavní příčle z uzavřených ocelových profilů Jakl 
160/80/10 – ocel S235. Doplňkové příčle jsou z Jaklu 140/80/5 – ocel S235. 
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U západního přístřešku jsou sloupy a hlavní příčle z uzavřených ocelových profilů Jakl 160/80/5 
– ocel S235. Doplňkové příčle jsou z Jaklu 140/80/5 – ocel S235. 

Na hlavní nosnou konstrukci budou přivařeny nebo přišroubovány další pomocné prvky pro 
kotvení nenosných částí (obklad, střešní plášť, apod.) – viz stavební část. 

Materiál všech konstrukcí je ocel S235, sváry efektivní výšky 5mm a 4mm – viz výkresová 
dokumentace. 

Povrchová úprava je nátěrovým systémem do daného (venkovního) prostředí, odstín dle 
architekta. 

4.3. KOTVENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
Kotvení vánočního stromu je navrženo z centrální betonové patky 1700x1700mm, výšky 

1600mm a doplňkových 3 patek se zapuštěnými oky pro ukotvení šikmých ocelových lan – viz 
kapitola Výkopy a základy. Doplňkové patky jsou rozměru 1000x1000x1000mm a budou vzdáleny 
od centrální patky osově min.2500mm v půdorysných úhlech 120°. Kotevní lana budou na kmenu 
umístěna ve výšce 3,5m. 

Limitní parametry stromu, uvažované v návrhu: 
- max. výška stromu - 9,0m 
- max. hmotnost stromu - 2000 kg 
- max. průměr kmenu v patě - 400mm 
- max. průměr koruny v patě – 5,0m 
- osazovaný strom bude odborně posouzen z hlediska zdravotního (bezpečnostního) stavu 

4.4. PROSTOROVÁ TUHOST A STABILITA 
Základním prvkem vodorovné tuhosti konstrukce jsou svařované tuhé styčníky sloupů a příčlí.  

4.5. DILATACE 
Konstrukce každého přístřešku je tvořena jedním dilatačním celkem. 

4.6. POŽÁRNÍ  ODOLNOST 
Požární odolnost nosných prvků nebyla požadována. 

4.7. SESUVNÉ ÚZEMÍ  
Objekt se nenachází na pozemku, který by byl klasifikován jako sesuvné území.  

5. NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH A NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, 
KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ, TECHNOLOG. POSTUPŮ 

Zvláštní a neobvyklé konstrukce nejsou uvažovány. 

6. TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ 
Veškeré zemní práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek s minimálním 

výskytem srážek. 
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Po odhalení základové spáry v případě plošných základů bude bezprostředně provedena 
betonáž základových pasů a patek, nebo bude základová spára ochráněna před povětrností 
ochrannou betonovou vrstvou tl. min. 100 mm. 

Při provádění konstrukcí vyžadujících technologickou přestávku pro dosažení potřebné 
pevnosti budou tyto přestávky dodržovány a tato skutečnost bude zapsána ve stavebním deníku 
včetně vlivu klimatických podmínek. 

7. POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ 
Před zakrytím budou stavbyvedoucím a stavebníkem nebo jím pověřeným zástupcem, 

vykonávajícím technický dozor zkontrolovány tyto konstrukce: 

- základová spára bude převzata odborným geotechnickým dozorem 

- horní líc betonových konstrukcí spodní stavby před osazením ocelové konstrukce, 

- úplnost a správnost prostupů a chrániček v monolitických železobetonových konstrukcích 
před převzetím výztuže. Kontrolu provést dle platných výkresů příslušných profesí. 

- výztuž monolitických konstrukcí. 

8. SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE 
ZAJIŠŤOVANÉ ZHOTOVITELEM 

V dílenské dokumentaci zhotovitele nutno upřesnit a podrobněji zpracovat zejména následující: 

- Vypracovat podrobný výkres ocelových konstrukcí vč. všech detailů. 

9. ZÁVĚR 
Ze stavebně konstrukčního hlediska bylo ověřeno, že všechny posuzované stavební konstrukce je 

možné vybudovat v souladu se všemi platnými předpisy a normami. Veškeré ověřované konstrukce 
vyhoví z hlediska mezního stavu únosnosti i mezního stavu použitelnosti.  

Autor tohoto materiálu si vyhrazuje právo korigovat svůj názor na technické řešení a upravit znění 
tohoto textu na základě jakýchkoliv skutečností, které budou zjištěny v průběhu případných dalších 
prací. 

 

V Praze 12/2023       Ing. Radek Brandejs, Ph.D. 

  


