
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ")

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1
Objednatel : Obec Sobotín
Sídlo : Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Josef Hroch, starosta
b) ve věcech technických : …………………………………...
IČ : 00303348
DIČ : CZ00303348
Bankovní účet : Komerční banka a.s., č.ú.: 5329841/0100
Tel./email : +420 583284624, podatelna@sobotin.cz
                                                   : +420 583237381, josef.hroch@sobotin.cz
ID datové schránky : difbiwx

1.2
Zhotovitel: VYKRUT zahradní služby a.s. 
Sídlo: Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 70030 Ostrava
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních: Petr Vykrut, předseda správní rady
b) ve věcech technických: Petr Vykrut, Daniela Bartková
IČ: 03921921
DIČ: CZ03921921
Bankovní účet: Komerční banka a.s., č.ú.: 19-6351160257/0100
Tel./email: +420 596247353, vykrut@vysadime.cz
ID datové schránky: s3x3r5r
(dále společně též jako „smluvní strany“)

1.3
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající 
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy 
a  realizace  akce  specifikované v následujících  ustanoveních  této  smlouvy  a  že  na  základě  tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
1.4
Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v označení smluvních 
stran formou doporučeného dopisu,  jehož přílohu bude podle  okolností  i  originál  listiny  dokládající 
změnu předmětných údajů  nebo její  úředně ověřený opis.  Za  doporučený dopis  se považuje  také 
zpráva elektronickou formou dle zákona č.  300/2008 Sb.,  o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, v platném znění.
1.5
Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obnova parku u hrobky v Sobotíně 
– I. etapa“ („zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo. Zhotovitelem je dodavatel, který podal 
nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena 
smlouva.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA
2.1
Zhotovitel  se zavazuje  provést  a  objednateli  předat  v  rozsahu,  způsobem, v  době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo (dále jen „dílo"):

„Obnova parku u hrobky v Sobotíně – I. etapa“.

Dílem se rozumí komplexní revitalizace parku u mauzolea Kleinů v Sobotíně, specifikovaná zejména 
zadávacími  podmínkami  nadlimitní  veřejné  zakázky  na  služby  s  názvem "Obnova parku  u  hrobky 
v Sobotíně – I. etapa“ a touto smlouvou. 
2.2
Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace včetně 
rozpočtu  (dále  jen  „projekt“)  a  prohlašuje,  že  se  s projektem  jako  odborně  způsobilý  seznámil  a 
prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny 
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požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jen „soupis“) a na základě toho přistoupil ke zpracování 
nabídky.  Projekt  věcně definuje dílo.  Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat  případné 
změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve 
výkresové  části  projektu  a  jeho  technických  specifikacích  a  v  soupisu,  bude  platit  vymezení  díla 
v soupisu.
2.3
V případě, že se na díle vyskytnou z objektivních důvodů dodatečné, nepředvídané práce, dodávky 
nebo služby, které bude objednatel písemně požadovat, je zhotovitel povinen tyto provést.
2.4
Objednatel  je oprávněn i  v  průběhu provádění  díla požadovat záměny materiálů nebo technického 
řešení  oproti  původně  navrženým  a  sjednaným  materiálům  a  technickým  řešením  v  projektové 
dokumentaci  a zhotovitel  je  povinen na tyto záměny přistoupit.  Požadavek na záměnu materiálů a 
technického řešení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně prokazatelně 
vynaložených  nákladů,  pokud  již  původní  materiál  nebo  technologii  prokazatelně  na  dílo  dle  této 
smlouvy zajistil.
2.5
Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo 
nejasností  nebo různých názorů na výklad ustanovení  smlouvy mezi  zhotovitelem a objednatelem, 
pokud jde o kompletnost a kvalitu díla, bude vždy smlouva vykládána tak, že:
a) objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace,
b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno kvalitně a včas, bude kompletní, funkční, 

s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a bude způsobilé k řádnému a trvalému 
provozování v souladu s jeho účelem.

2.6
Geodetické  zaměření  skutečného  provedení  stavby bude  provedeno  a  ověřeno  oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru 
nemovitostí v šesti vyhotoveních v tištěné formě, 2x v digitální formě na CD, 1x .pdf., 1x .dgn. Zhotovitel 
odpovídá  za  přesné  a  správné  vyměření  a  vytýčení  stavby,  poloh,  úrovní,  rozměrů  a  vzájemné 
uspořádání všech částí stavby.
2.7
Zhotovitel je povinen předat objednateli jako součást předmětu díla nejpozději v den předání a převzetí 
díla sjednaného dle této smlouvy i projektovou dokumentaci skutečného stavu, a to 1x v listinné a 
1x v digitální podobě na nosiči, vše v grafickém formátu PDF a DWG v samostatných rovinách.

3. DOBA PLNĚNÍ
3.1
Termín ukončení plnění a předání a převzetí díla: do 14 měsíců od data předání staveniště.
3.2
Práce  zhotovitele  na  realizaci  předmětu  smlouvy  budou  zahájeny  dnem  protokolárního  předání  a 
převzetí staveniště. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště je listopad - prosinec 2025, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3.3
Součástí veřejné zakázky jsou následně 3 roky rozvojové péče.
3.4
V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele, se posouvá i termín 
dokončení a protokolární předání a převzetí díla, avšak doba realizace zůstane nezměněna. Z tohoto 
důvodu si  objednatel  vyhrazuje  právo  na  jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení 
doby plnění a zhotovitel  je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších 
požadavků, zejména úpravy rozsahu a ceny díla, přistoupit.

4. CENA DÍLA
4.1
Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

11 844 546,15 Kč (bez DPH)

2 487 354,69 Kč DPH

14 331 900,84 Kč (včetně DPH)
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4.2
Cena  byla  dohodnuta  na  základě  zhotovitelem  oceněného  položkového  rozpočtu  díla.  Případné 
odchylky,  vynechání,  opomenutí,  chyby  a  nedostatky  ve  vyplnění  položkového  rozpočtu  nemají 
v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění 
zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
4.3
Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2. Cena za 
realizaci celého díla musí rovněž zahrnovat veškeré náklady na  dodávku, montáž a instalaci věcí a 
služeb  v  rozsahu a  specifikaci  dle  zadávacích  podmínek,  výrobní  dokumentaci,  balení  a  vybalení, 
vč. likvidace souvisejících obalů a jiných odpadů, nastavení a kontrolu funkčnosti veškerého vybavení a 
zařízení na místě, provedení všech nezbytných zkoušek a revizí,  zajištění všech nezbytný atestů a 
certifikátů, dopravu do místa určení a personální zajištění dodávky, vč. výnosu do dotčených prostor, 
potřebná  pojištění,  daně, cla, poplatky a další náklady související s řádným a úplným  provedením 
zakázky.
4.4
Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 
Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení 
díla sjednaného v této smlouvě.
4.5
Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle čl. 4.1 je možné změnit v případě, že:
a) před nebo v průběhu realizace dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
b) objednatel bude požadovat vypuštění některých prací z předmětu díla (méněpráce),
c) objednatel bude požadovat plnění nad rámec rozsahu sjednaného předmětu díla (vícepráce),
d) objednatel bude požadovat změnu technického řešení díla nebo změnu materiálů.

4.6
Důvodem  pro  změnu  ceny  díla  nejsou  plnění  zhotovitele,  jejíchž  provedení  bylo  vyvoláno  jeho 
prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu 
chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu,  pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění rozpočtu.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1
Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
5.2
Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel bude poskytovat dílčí plnění ve smyslu § 21 odst. 7 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). V tomto případě 
se  dílčí  plnění  považuje  za  uskutečněné  zpravidla  první  den  každého  následujícího  kalendářního 
měsíce,  ve  kterém  plnění  probíhalo.  Zhotovitel  bude  předkládat  objednateli  položkový  soupis 
provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů ode 
dne uskutečnění zdanitelného plnění. Cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb 
na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb, bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem 
s náležitostmi dle ZDPH.
5.3
Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího 
protokolu  do  5  pracovních  dnů  od  jejich  předložení.  Pokud  nemá  k předloženému  soupisu  a 
zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. 
V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad 
vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. 

5.4
V souladu  s potvrzenými  soupisy  provedených  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  a  zjišťovacím 
protokolem je zhotovitel  oprávněn vystavit  dílčí  daňový doklad na objednatele.  Přílohou daňových 
dokladů musí být odsouhlasené soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací 
protokol, u konečného daňového dokladu za celé dílo pak i protokol o předání a převzetí celého díla.  
Daňový doklad musí být označen názvem a číslem projektu.
5.5
Daňové doklady musí  zhotovitel předložit  nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně 
doložit nezbytnými  doklady,  které  umožní  objednateli  provést  jejich  kontrolu.  Pokud daňový doklad 
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nebude obsahovat náležitosti  dle § 29 ZDPH, je objednatel  oprávněn tento doklad vrátit  zhotoviteli 
k opravě.
5.6
Splatnost daňových dokladů je 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem. V pochybnostech se má za to, 
že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne prokazatelného odeslání. Úhrada je možná pouze do 
výše 90 % z celkové ceny, zbývajících 10 % je zádržné.  Zádržné bude vyplaceno po odstranění 
všech vad a nedostatků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma 
smluvními stranami.
5.7
Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen 
tuto skutečnost do 10 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad 
zhotoviteli  s uvedením důvodů.  Zhotovitel  je  v tomto případě povinen vystavit  nový daňový doklad. 
Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je  
uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele.
5.8
V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, úrok z prodlení 
nebo  náhradu  škody  vůči  zhotoviteli,  je  objednatel  oprávněn  započíst  jednostranně tuto  částku 
proti částce uvedené na faktuře, popř. na více fakturách.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
6.1
Zhotovitel  je  povinen  provést  dílo,  tj.  veškeré  práce  a  dodávky  kompletně,  v  patřičné  kvalitě  a  v 
termínech  sjednaných  v  této  smlouvě  a  případných  dodatcích.  Požadovaná  výborná  kvalita  je 
vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.
6.2
Zhotovitel  se  zavazuje  dodržovat  během  provádění  díla  bezpečnostní,  hygienické,  protipožární  a 
ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele a přejímá v plném rozsahu za toto dodržování 
odpovědnost. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovišti objednatele, upozorní na ně své pracovníky 
a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 
6.3
Zhotovitel je povinen udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu, a odstraňovat bez zbytečného 
odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se 
vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 
Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vč. prováděcích předpisů (zejm. vyhláškou č. 273/2021 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady) a zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění.
6.4
Dílo je provedeno, je-li  dokončeno a předáno. O předání díla a tím o jeho řádném ukončení bude 
sepsán  a  oboustranně  podepsán  předávací  protokol dokončeného  díla.  Objednatel  je  oprávněn 
odmítnout převzetí díla, pokud nebude provedeno v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen 
připravit a doložit u přejímacího řízení níže v tomto odstavci uvedené doklady, bez nichž nelze dílo 
považovat za řádně provedené, dokončené a způsobilé předání:

a) doklady o zajištění likvidace odpadů a obalů dle platné legislativy a této smlouvy,
b) osvědčení o jakosti – atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty,
c) záznamy o zkouškách, revizní zprávy, certifikáty apod.
d) návody k obsluze, záruční listy apod.,
e) geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
f) dokumentace skutečného provedení stavby.

Nedoloží-li  zhotovitel  veškeré výše uvedené doklady,  nepovažuje se dílo  za dokončené a schopné 
předání.
6.5
Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele předložit kopii  pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že 
má  sjednáno  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou  třetí  osobě  včetně  možných  škod 
způsobených  svými  pracovníky,  a  to  na  pojistnou  částku  ve  výši  minimálně  5 mil.  Kč,  a  dále 
odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění 
v platnosti  po  celou  dobu  realizace  díla  až  do  doby  jeho  protokolárního  předání  a  převzetí 
objednatelem.

6.6
Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů dle průběhu a potřeb, nejméně však 1x za 
čtrnáct dnů, a to v místě provádění díla. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který 
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zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným.  Kontrolních dnů se musí 
zúčastnit i nejdůležitější poddodavatelé zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý 
účastník samostatně ze svého.

6.7
Objednatel je oprávněn prostřednictvím pověřených osob vykonávat dozor nad plněním podmínek této 
smlouvu o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu, podmínek této smlouvy, technických 

norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů,
b) kontroluje na stavbě dodržování bezpečnostních předpisů, vč. pořádku na staveništi,
c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých na díle,
d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a 

zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou,
e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré 

odsouhlasené změny, k nímž došlo při plnění díla,
f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek,
g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady nezbytné k předání a převzetí díla,
h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla,
i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, 

připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele  
neprodleně upozornit a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

6.8
V případě,  že  v  důsledku  porušení  povinností  zhotovitele bude  objednateli  krácena nebo  zcela 
odebrána  dotace,  například  nikoliv  však  výlučně  tím,  že  zhotovitel  neposkytne  požadovanou 
součinnost,  nebo  řádně  a  včas  dílo  neprovede  a  nepředá  apod.,  je  povinen  nahradit  objednateli 
veškerou z toho plynoucí újmu.

7. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE
7.1
Objednatel je v souladu s § 2599 ObčZ vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, zboží,  materiál 
apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla jsou ve vlastnictví zhotovitele.
7.2
Zhotovitel  nese  nebezpečí  škody  na  díle  až  do  doby  protokolárního  předání  a  převzetí  díla 
objednatelem.  Zhotovitel  nese  nebezpečí  škody  (ztráty  na  veškerých  materiálech,  hmotách 
a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, 
že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
8.1
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem,  popřípadě  vlastnosti  obvyklé,  dále  za  to,  že  dílo  nemá právní  vady,  je  kompletní,  splňuje 
určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
8.2
Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování 
objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost  těchto  podkladů  zjistit  nebo na ně objednatele  upozornil  a objednatel  na  jejich  použití 
písemně trval.
8.3
Zhotovitel  odpovídá za  vady,  vzniklé  po  předání  a  převzetí  díla,  které  vznikly  porušením právních 
povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se 
projevily až po převzetí (vady skryté).
8.4
Záruční doba celého díla se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce 
36 měsíců. 
8.5
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v zadávací dokumentaci nebo ve 
smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a 
efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

Smlouva o dílo „Obnova parku u hrobky v Sobotíně – I. etapa“ 5 z 10



8.6
Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel.

9. REKLAMACE
9.1
Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla a zjistí, že neodpovídají  
smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel 
uvědomí  zhotovitele  o  vadě  písemně.  V reklamaci  budou  popsány  shledané  vady.  Reklamaci  lze 
uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
9.2
Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 10 dnů od 
obdržení  reklamace začne s jejich  odstraňováním,  nedohodnou-li  se  smluvní  strany písemně jinak. 
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že 
vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
9.3
V případě, že zhotovitel do 30 dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky 
obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo 
ji  nechat odstranit,  a to na náklady zhotovitele,  aniž by tím omezil  svá práva, která mu přísluší na 
základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
9.4
V případě vad, které bezprostředně ohrožují zdraví a bezpečnost osob nebo hrozí nebezpečí vzniku 
majetkové škody (havarijní stav) se zhotovitel zavazuje nastoupit k odstraňování vad bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 48 hodin.

10. SMLUVNÍ POKUTY
10.1
Smluvní strany se dohodly, že:
a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i 

započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu podle čl. 3.1 této smlouvy,
b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 

zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den 
prodlení s odstraněním vady,

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamovaných vad 
v záruční lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení,

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto 
smlouvou, a to za každý jednotlivý případ ve výši 10 000,- Kč,

e) pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou odmítne zahájit nebo pokračovat v provádění díla, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč,

f) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury, předložené v souladu s touto 
smlouvou, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

10.2
Splatnost smluvních pokut se sjednává na  15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Zaplacením 
jakékoli  smluvní  pokuty dle této  smlouvy,  není  dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 
způsobené porušením povinností dle této smlouvy. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní 
pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1
Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 ObčZ nebo před uplynutím lhůty plnění 
z důvodu  podstatného  porušení  povinností  smluvních  stran  –  jednostranným  právním  úkonem, 
tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran.
11.2
Odstoupení  od  smlouvy  musí  odstupující  strana  oznámit  druhé  straně  písemně  bez  zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
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11.3
Podstatným porušením  smlouvy  opravňujícím  objednatele  odstoupit  od  smlouvy  mimo  ujednání 
uvedená v jiných článcích smlouvy:
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 7 (sedm) kalendářních dnů,
b) delší jako 10denní prodlení zhotovitele se splněním díla,
c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo zadávací 

dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní,
d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo 

autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele,
e) neposkytnutí součinnosti dodavatelům stavebních prací a nábytku,
f) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,
g) pravomocné ukončení insolvenčního řízení.

11.4
Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a) prodlení objednatele s předáním místa plnění větší jak 7 (sedm) kalendářních dnů od 
dohodnutého termínu,

b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu 
delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.

11.5
Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo  odstoupit od části plnění nebo celé smlouvy 
v případě, že mu na financování díla nebude poskytnuta příslušná dotace. Uvedené odstoupení nebude 
spojeno s žádnou smluvní pokutou ani sankcí.

12. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

12.1
Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, bude 
považovat za informace důvěrného charakteru a bude s nimi zacházet v souladu s § 1730 ObčZ. Toto 
ustanovení se uplatní rovněž recipročně. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a 
znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.

12.2
Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
12.3
Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný 
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů. 

13. VYŠŠÍ MOC
13.1
Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti  za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo 
v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují mimořádné události nebo okolnosti, které žádná ze 
smluvních stran nemohla před uzavřením této smlouvy předvídat a která podstatným způsobem ztěžují 
nebo znemožňují plnění povinností dle této smlouvy.

13.2
Za vyšší  moc  se  považují  zejména  válka,  nepřátelské  vojenské  akce,  teroristické  útoky,  povstání, 
občanské  nepokoje,  vzpoury,  veřejnoprávní  opatření  (včetně  těch  karanténních),  požár,  výbuch, 
záplava a jiné živelné nebo přírodní katastrofy.

13.3
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc dále považují nepříznivé klimatické podmínky (např. vysoké 
a nízké teploty), které provedení prací z technologického hlediska neumožňují, a které trvají déle než 
5 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Za nepříznivé klimatické podmínky se pro účely této smlouvy 
nepovažují obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období.

13.4
V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
níž vyšší moc trvá.

13.5
V případě, že některá smluvní strana nebude schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně 
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poté,  co  účinky  vyšší  moci  pominou,  je  smluvní  strana,  jež  byla  vyšší  mocí  dotčena,  povinna 
neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

14. ROZHODNÉ PRÁVO

Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

15. ZMĚNA OSOBY, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉ BYLA PROKAZOVÁNA KVALIFIKACE
15.1
Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu jiné osoby, prostřednictvím které prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci,  je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu  oznámit objednateli  a zároveň je 
povinen předložit  objednateli  doklady prokazující  splnění kvalifikace novou jinou osobou ve stejném 
rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím jiné osoby v rámci zadávacího řízení, a písemný 
závazek nové jiné osoby dle § 83 odst.  1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění.
15.2
Změnu  jiné  osoby,  prostřednictvím  které  zhotovitel  prokazoval  v  zadávacím  řízení  kvalifikaci,  je 
zhotovitel oprávněn provést jen ve  výjimečných případech, a to po předchozím písemném souhlasu 
objednatele.

16. ARCHIVACE A SOUČINNOST
16.1
Zhotovitel  se  zavazuje  uchovávat veškerou  dokumentaci  související  s  realizací  zakázky  včetně 
účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší, musí ji dodavatel dodržet.
16.2
Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo  zmocněncům pověřených  orgánů (CRR,  IROP,  MMR ČR,  MF ČR,  Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro boj proti podvodům, Úřadu pro ochranu 
hospodářské  soutěže,  Nejvyššího  kontrolního  úřadu,  příslušného orgánu  finanční  správy  a  dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

16.3
Zhotovitel  se zavazuje bez zbytečného odkladu  dodat objednateli  podklady pro zpracování žádostí 
o platbu, změnových listů, monitorovacích zpráv apod. Položkový rozpočet stavby vč. změn a dodatků 
bude  zhotovitelem  předložen  ve  formátech  .pdf,  .xls  a  v  elektronickém  výstupu  ze  softwaru  pro 
rozpočtování, přičemž doporučené formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv 
uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

17. ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ
17.1
Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se  bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (zákon  o  zajištění  dalších 
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
17.2
Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování  pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb.,  zákoník práce,  ve znění  pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci  odměňování, 
pracovní  doby,  doby odpočinku mezi  směnami atp.),  zákona č. 435/2004 Sb.,  o  zaměstnanosti,  ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
17.3
Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:
a) plnění  veškerých  povinností  vyplývající  z  právních  předpisů  České  republiky,  zejména  pak 

z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
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b) sjednání  a  dodržování  smluvních  podmínek  se  svými  poddodavateli  srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě 
uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné,  bude-li  výše  smluvních  pokut  a  délka  záruční  doby  shodná  se  smlouvou  na 
veřejnou zakázku.

17.4
V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy vznikne u zhotovitele nové pracovní místo či se uvolní 
pracovní místo, je zhotovitel povinen informovat příslušný Úřad práce.
17.5
Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění díla bude postupovat v souladu se zásadou  Do No 
Significant Harm (DNSH), neboli zásadou „významně nepoškozovat“ životní prostředí (podrobnosti a 
podmínky viz např: https://irop.gov.cz/cs  /irop-2021-2027/dokumenty  ).
17.6
Zhotovitel  se  zavazuje,  že  v průběhu  provádění  stavby  dle  této  smlouvy  vyvine  maximální  úsilí 
směřující  k  eliminaci  ukládání  stavebních  odpadů  vytvořených  při  realizaci  stavby  a  k  zajištění 
recyklace využitelných stavebních odpadů. V tomto ohledu se zhotovitel zavazuje, že nejméně 70 % 
(hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný,  vzniklého na 
staveništi, bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití,  
v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a Protokolem EU pro nakládání se stavebním a 
demoličním odpadem. Zhotovitel při předání stavby předloží objednateli příslušné doklady, tj. např.:
a) kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do 

zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo

b) dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1
Zhotovitel se zavazuje nepostoupit pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
18.2
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
18.3
Pro výklad smluvních podmínek je rozhodující toto pořadí dokumentů:

a) smlouva,
b) zadávací podmínky zakázky „Obnova parku u hrobky v Sobotíně – I. etapa“,
c) nabídka zhotovitele, učiněná v rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky.

18.4
Tuto  smlouvu  lze  měnit,  doplnit  nebo  zrušit  pouze  písemnými  průběžně  číslovanými  smluvními 
dodatky,  jež  musí  být  jako  takové  označeny  a  potvrzeny  oběma stranami  smlouvy.  Tyto  dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
18.5
Jakýkoliv  spor vzniklý  z této  smlouvy,  pokud  se  jej  nepodaří  urovnat  jednáním  mezi  smluvními 
stranami,  bude  rozhodnut  k tomu  věcně  příslušným  soudem,  přičemž  soudem  místně  příslušným 
k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
18.6
Smluvní  strany  prohlašují,  že  si  tuto  smlouvu  před  podpisem  přečetly,  a  že  byla  sjednána  po 
vzájemném projednání  podle  jejich  pravé a svobodné vůle,  a  nebyla  ujednána v tísni  ani  za  jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, čímž zároveň 
stvrzují pravost této smlouvy.
18.7
Tato smlouva nabývá platnosti a  účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo 
osobami jimi zmocněnými. 
18.8
Objednatel  i  zhotovitel  potvrzují  správnost  svých  údajů,  které  jsou  uvedeny  v čl.  1  této  smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů,  zavazují  se předat 
druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy.
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18.9
Smlouva  se  vyhotovuje  ve  3  rovnocenných  vyhotoveních.  Zhotovitel  obdrží  jedno  vyhotovení, 
objednatel  obdrží dvě vyhotovení. V případě, že je tato smlouva uzavírána  elektronicky za využití 
uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení smlouvy, na kterém jsou zaznamenány 
uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat.
18.10
Schvalovací  doložka dle  ustanovení  §  41  odst.  1  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších  předpisů:  Uzavření  této  smlouvy  bylo  schváleno  Zastupitelstvem  obce  Sobotín  dne 
15.12.2025, usnesením č. 28/5.
18.11
Přílohy:
1) Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozpočet)

V Sobotíně dne: viz el. podpis V Ostravě dne: viz el. podpis

........................................... ..............................................

Za objednatele: Za zhotovitele:      
Josef Hroch, starosta                Petr Vykrut, předseda správní rady
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