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Uvod:

Stavebni dpravy arealu byvalé sladovny jsou rozdéleny na dvé etapy. Etapa | feSi stavebni tpravy stavebnich objektt
S0O04, SO05, SO06, SO11, SO12, SO13, SO14 a SO15. Etapa | je v soucasné dobé podana na stavebni urad s Zadosti
o stavebni povoleni. Tyto stavebni tpravy jsou fesSeny v samostatné projektové dokumentaci.

Rozdéleni stavebnich objektu.

ETAPA | (nejsou soucasti této PD):

S004 - PODIUM

SO05 - PRISTRESEK (ZASTRESENI PRO SYPKE MATERIALY)

S006 - ZPEVNENE PLOCHY + TERENNI SCHODISTE

S011 - HLEDISTE

S012 - AKUMULACNI NADRZ NA DESTOVOU VODU S PREPADEM DO VEREJNE JEDNOTNE KANALIZACE +
REGULATOR ODTOKU

SO13 - PARKOVISTE 1

SO14 - PARKOVISTE 2

SO15 - ZEMNI PRACE (TERENNI UPRAVY AREALU)

S0O16 - NOVE BUDOVANE OPLOCENI (ZTRACENE BEDNENI)

SO17 - OPERNA STENA (ROZDELENI AREALU BYVALE SLADOVNY A AREALU TECHN. SLUZEB)
(v koordinacni situaci — nového stavu jsou feSené objekty Srafovany barevné)

Etapa Il — predmét této PD — fedi stavebni upravy stavebni objekti SO01, SO02, SO03, SO07, SO08, SO09, SO10.

ETAPA Il (FeSené touto PD):

Prevazné stavebni upravy téchto objektu

S001 - STAVAJICI STAJE

S002 - STAVAJICI SLADOVNA

S003 - ZAZEMI PRO TECHNICKE SLUZBY OBCE
S007 - ZAZEMI PRO TECHNICKE SLUZBY OBCE
S008 — PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE
S009 — VODOVODNI PRIPOJKA

S010 - PRISTRESEK U VSTUPU DO AREALU BYVALE SLADOVNY, ktery stoji ¢asteéné na stavajici &asti objektu
SO02. Tato cast je v etapé Il planovana odstranit.
S018 - NOVA PRIPOJKA SITE NN

S019— NOVA PRIPOJKA PLYNU



B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost izemi

Pozemek, na kterém je stavba umisténa, se nachazi v zastavéné casti obce Racice-Pistovice (¢ast Racice), kde jsou
umistény prevazné rodinné domy. Stavebni pozemek je svaZity. Prozatim je na pozemku stavajici areal byvalé sladovny,
ktery je v sou¢asné dobé vyuzivan pro technické sluzby obce, hlavné pro skladovani potfebnych material( a technickych
zafizeni. Stavajici pozemek je neudrZovany, zarostly naletovou zeleni. Stavebni Upravy exteriérové casti arealu jsou
feSeny v samostatné PD Etapy I.

Soucasti arealu jsou i stavajici stavebni objekty. Stavebni upravy téchto stavajicich stavebnich objekt( jsou feSeny touto
projektovou dokumentaci. Déle jsou touto PD feseny nové budované pripojky na technickou infrastrukturu. V soucasné
dobé jsou stavajici objekty vyuzivany jako skladovaci prostory. Pristup k objektum je feSen v projektové dokumentaci Etapy
l.

b) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly tzemniho planovani, véetné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Projekt ETAPY Il fesi stavebni upravy stavebnich objekti - budov SO01, SO02, SO03, SO07 a SO10. Dale projekt resi
nové vybudovani pripojky splaskové kanalizace - SO08, vodovodni pripojky - SO09 a nova pripojka NN - SO18.

Cést pro verejnost (zépadni ¢dst aredlu byvalé sladovny — v koordinaéni situaci — novy stav ordmovan éervené)
(Stavebni objekty — SO01, SO02, SO08, SO09, SO10):

Areal byvalé sladovny bude slouzit, pro setkavani obant v obci a jako stavba pro turisty (agroturistika), ktefi budou obci
projizdét. Stavebni dpravy stavajicich objektu jsou feseny touto PD.

V arealu a jednotlivych budovach se budou pofadat vystavy, pfednasky o lidové tradici a tradi¢nich civilizacnich hodnotach,
Jjarmarky, femesina sympozia. Déale bude areal slouzit k relaxaci obyvatel. Tento areal bude v dennich hodinach (od 6:00
do 22:00) otevrien verejnosti.

Zpevnéné okolni plochy a ostatni objekty jsou rfeSeny v PD Etapy |.

Cést technickych sluzeb (vychodni &ast aredlu byvalé sladovny - v koordinaéni situaci — novy stav ordmovaén
fialové) (Stavebni objekty — SO03, SO07):

V ¢asti arealu technickych sluzeb obce jsou touto PD reSeny stavebni tpravy 1.PP a 1.NP stavajiciho objektu SO03. Tento
objekt bude slouzit v 1.PP jako odstavné stani pro traktor (neméni se soucasné vyuZiti), v 1.NP vznikne socialni zazemi
pro navstévniky arealu a sklad. Dale budou v této casti arealu byvalé sladovny provedeny stavebni Upravy stavajiciho
objektu SO07. Nové zde vznikne jednopodiazni objekt dilny, ktera bude slouzit technickym sluzbam obce.

Obecné soulad s uzemnim planem obce Racice-Pistovice:

Stavba byvalého arealu sladovny se dle uzemniho planu obce Racice-Pistovice nachazi v oblasti Ox (obcanska
vybavenost smiSena). Hlavni vyuZiti oblasti neni tzemnim planem urceno. Jsou stanoveny pouze pripustné vyuZiti nebo
podminéné pripustné vyuziti FeSenych ploch. Déle stanovuje tuzemni plan podminku, aby feSena stavba neméla negativni
viiv na Zivotni prostfedi a zdravi lidu. Pfipustné vyuziti dle UP - turistika, Podminéné pfipustné vyuZiti - drobné femesiné
vyrobni &innosti.

Vzhledem k tomu, Ze projekt fesi stavebni upravy stavajicich objekti arealu byvalé sladovny a jejich planovany ucel neni
v rozporu s pfipustnym a podminénym pripustnym vyuzitim dzemni obce neni planovana stavba vrozporu s
platnym uzemnim planem Obce Racice-Pistovice.

Planovand stavba je v souladu s tdzemnim planem obce Racice-Pistovice.



Obrazek 1 - Areal byvalé sladovny — stavajici stav

Obrazek 2 - Aredl byvalé sladovny - novy stav



Obrazek 3 - Aredl byvalé sladovny - novy stav

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk{ na vyuzivani tzemi
Nefesi se.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organt

Podminky, které jsou uréeny ve vyjadrenich dotéenych organd, jsou v PD respektovany. Zavazna stanoviska a vyjadreni
dotcenych organt jsou priloZzena v pfiloze E. — dokladova ¢ast tohoto projektu.

e) vycet a zavéry provedenych prizkum a rozboru - geologicky priizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné
historicky prizkum apod.

Byl proveden Inzenyrskogeologicky, hydrogeologicky a biologicky prizkum pozemk( a jeho okoli. Byly zjistény
hydrogeologické poméry v daném Gzemi. Oba prizkumy jsou v priloze této PD. Stavajici zaklady budou béhem stavby
odkopany a sanovany dle TZ navrhu sanaci, ktera je soucasti této PD.

Zavér IG a HG posouzeni:

Posuzovanou lokalitu je mozné hodnotit jako pouZitelnou pro projektovanou revitalizaci areélu byvalé sladovny a centra
obce. Projektované lehké objekty bude mozné zalozit plosné do urovné svrchnich kvartérnich jilovitopiséitych sedimentd.
Da se ocekavat pomérné homogenni zakladové pomeéry. Je vSak nutné zajistit, aby byly odstranény veSkeré nehomogenni
navazky, ty se budou vyskytovat zejména v misté plvodnich konstrukci.

Dale je nutné upozornit na pomérné mélky horizont podzemni vody, ktery bude mit vliv na geotechnické parametry
zakladovych pud, nelze v8ak vyloudit ani vliv na samotné zakladové konstrukce, zejména v jihovychodni ¢asti, kde byla
zastizena hladina podzemni vody v hloubce 1,3 m pod terénem, tedy v trovni 499,9 m n.m. Uroveri hladiny podzemni vody
bude v pribéhu roku kolisat v zavislosti na ¢etnosti srazek a ro¢nim obdobi, ve vihéim obdobi se da ocekavat jesté mirné
nastoupani. V dobé provadéni terénnich praci byl dle CHMU hodnocen stav vody v mélkych vrtech na posuzované lokalité
Jjako normalni. Z daného divodu je nutné hodnotit lokalitu jako nevhodnou pro vystavbu podsklepenych objekt(, naopak
projektované objekty doporucuji osadit co nejvyse. Z provedenych laboratornich rozbort pozemni vody na agresivitu dle
normy CSN EN 206+A2 — beton — podzemni voda bylo zji$téno, Ze se jedné o neagresivni chemické prostfedi, protoze v
zadném ze sledovanych parametrt nebylo dosazeno dle tab.2 limitnich hodnot tridy XA1. V daném pfipadé tedy postaci
primarni ochrana betonovych konstrukci, které by mohly prijit do styku s podzemni vodou.

Vzhledem k moznému vyskytu navazek doporucuji pfi provadéni vykopovych a zakladovych praci duslednou kontrolu
zakladové spary geologem, aby byly vylou¢eny pripadné anomalie zakladovych pomérd, které by byly pfipadné pfimo na
misté feSeny.

Srazkové vody ze stfech a zpevnénych ploch je mozné likvidovat mélko ulozenym ploSnym ¢i liniovym vsakem, pfipadné
povrchovymi vsaky hydraulicky propojenymi se zvodnélymi dobre propustnymi Stérkovymi vrstvami, u kterych je mozné
pocitat se zjisténym pfiznivym koeficientem vsaku kv = 2.10-56 m/s. V daném pripadé bude mit vliv na zasakovani mélky
horizont podzemni vody. Ve spodni ¢asti feSeného arealu byvalé sladovny byla ovérena hladina podzemni vody v hloubce
1,3 m pod terénem. Norma CSN 75 9010 doporuéuje umistit vsakovaci objekty miniméainé 1,0 m nad ustéalenou hladinu
podzemni vody. Lokalita tedy neni pouZitelna pro hlubinné zasakovani. Zasakovanim srazkové vody do zemniho prostredi
nedojde k ovlivnéni zakladovych pomér( u sousednich stavebnich objekti v prfipadé, Ze bude dodrzen minimalni
ptidorysny odstup, ktery je dany pfilohou ,C*“ CSN 75 9010. Je také tfeba upozornit, Ze posuzované lokalita se nachézi v
ochranném pasmu vodniho zdroje s identifikatorem 00126411 a nazvem Drnovice — Racice — Pistovice studny S-1, S3-
S5, 1001 na zakladé rozhodnuti Vod/36/85-233/1 Voodopravniho ufadu ONV Vy$kov ze dne 10.1.1985. Jedna se o
ochranné pasmo stupné OPVZ 2b.

Nakladani s destovou vodou je feSeno v ramci Etapy Il projektové dokumentace.



f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu

Ochranna pasma inZzenyrskych siti musi byt dodrzena — viz odd. B.1d) této zpravy. NavrZena stavba se nachazi mimo
ochranna a bezpecnostni pasma.

g) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.
Areal byvalé sladovny se nachazi mimo zaplavové oblasti.
h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

Stavba nebude mit negativni vliv na stavby a pozemky v okoli, ani na odtokové poméry v tzemi. VSechny nové zpevnéné
plochy jsou tvofeny vsakovaci dlazbou. Tzn. srazkové vody, které dopadnou se budou vsakovat pfimo na misté. V ramci
projektu jsou feSeny i terénni dpravy arealu sladovny (SO15 — Etapa I). Tyto Gpravy nebudou mit negativni viiv na stavajici
odtokové pomeéry v okoli.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Reseno projektovou dokumentaci Etapy |.

Jj) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki uréenych k
pInéni funkce lesa

Neresi se.

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Napojeni na technickou infrastrukturu stavajici stav:

Zasobovani objektu pitnou vodou je zajisténo stavajici vodovodni pripojkou, napojenou na verejny vodovod a na stavajici
domovni rozvody ve stavebnich objektech — stavajici pripojka bude zruSena a nahrazena nové budovanou pripojkou.

Splaskové vody jsou svedeny do stavajici pripojky jednotné kanalizace - stavajici pfipojka bude zruSena a nahrazena
nové budovanou vodovodni pfipojkou.

Destova voda v soucasné dobé stéka pfimo volné na okolni zeleri.

Areal byvalé sladovny je napojen pripojkou volného vedeni NN na vefejnou sit v obci. Tato pripojka bude zruSena a
nahrazena nové budovanou pripojkou v ramci rekonstrukce rozvodné sité v obci Racice.
Dopravni napojeni:

Areal byvalé sladovny je napojen stavajicim sjezdem na komunikaci Ill. tfidy. — stavajici sjezd bude zachovan a stavebné
upraven (feseno v ramci PD Etapy |).

Napojeni na technickou infrastrukturu novy stav:

Zasobovani objektu pitnou vodou bude zajisténo nové budovanou vodovodni pripojkou, napojenou na verejny vodovod.
Vodovodni pripojka bude provedena protlakem.

Splaskové vody budou svedeny do nové budované pripojky jednotné kanalizace a na stavajici domovni rozvody
splaskové kanalizace.

DeStova voda ze vSech stfech a ploch, které nebudou umozriovat vsakovani vody, budou svedeny do nové budované
akumulacni nadrze s pfepadem do verejné jednotné kanalizace, pfepad bude osazen regulatorem odtoku. Akumulaéni
nadrz bude osazena pod hladinou podzemni vody, je tedy potfeba obetonovat a osadit zelezobetonovym pojizdnym
poklopem. Vzhledem k tomu, Ze je v okoli akumulacni nadrze vysoka hladina podzemni vody, neni mozné vodu v arealu
byvalé sladovny vsakovat, bude mit tato nadrz osazeny pfepad do nové budované pfipojky destové kanalizace. Na nové
budované pripojky deStové kanalizace bude osazena revizni Sachta, ktera bude obsahovat regulator odtoku — Skrtici clonu
Qmax = 0,5 I/s. Pripojka bude zapojena do vefejné sité jednotné kanalizace. (Novostavba akumulacni nadrZe je feSena
v ramci PD Etapy |).

Stavba je napojena pripojkou volného vedeni NN na vefejnou sit' v obci. Tato pripojka bude zruSena a nahrazena nové
budovanou pripojkou v ramci rekonstrukce rozvodné sité v obci Racice.

Dopravni napojeni:

Areal byvalé sladovny je napojen stavajicim sjezdem na komunikaci lll. tfidy. — stavajici sjezd bude zachovan a stavebné
upraven (feseno v ramci PD Etapy |).

Dale bude stavba napojena novou pfipojkou plynu. Vytapény budou objekty SO02 a SO07. K témto objektim budou nové
vybudovany pfipojky plynu.

1) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba byvalého arealu sladovny a samotnych objektt sladovny je rozdélena na dvé etapy. Etapa Il potom resi stavebni
upravy jednotlivych stavebnich objekti SO01, SO02, SO03, SO07, SO08, SO09, SO10.

m)seznam pozemktl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi
VSechny pozemky jsou umistény na katastralnim tzemi Racice:

Pozemky, na kterych bude stavba umisténa:
- parc. é. 78, 604 m?, ostatni plocha
- parc. ¢. st. 186, 2318 m?, zastavéna plocha a nadvori
- parc. é. 959/9, 43 m?, ostatni plocha
- parc. é. 959/1, 539 m?, ostatni plocha

O Oc



Vlastnik:
Obec Racice - Pistovice, Racice 72, 68305 Racice-Pistovice

Pozemky sousedici se stavbou:
- parc.¢. 959/2, 4295 m?, ostatni plocha
Viastnik:
Obec Racice - Pistovice, Racice 72, 68305 Racice-Pistovice

-parc.¢. 940/1, 14196 m?, ostatni plocha

-parc.¢. 926/6, 5655 m?, ostatni plocha

Viastnik:

Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 449/3, Veveri, 60200 Brno

Hospodareni se svéfenym majetkem kraje:

Spréva a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje, Zerotinovo némésti
449/3, Veveri, 60200 Brno

-parc.¢. 1004, 291 m?, ostatni plocha

Viastnik:
Silhanova Veronika, Racice 246, 68305 Racice-Pistovice

-parc.¢. 48/8, 412 m?, zastavéna plocha a nadvori
Vlastnik:

Kucera Jan, Racice 132, 68305 Racice-Pistovice
Kucera Jan, ¢. p. 285, 68303 Lule¢

Kucera Pavel, Racice 132, 68305 Racice-Pistovice

n) seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo
Stavebni tpravy nebudou zasahovat do Zadného ochranného pasma.
e) protipovodiiova opatireni

Neni umistén v zaplavovém, ani poddolovaném tzemi.

f) ostatni G€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Neresi se.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souéasném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci

Projekt fesi zménu dokoncené stavby, pfesnéji se jedna o stavebni Upravy stavebnich objektu arealu byvalé sladovny.
Projekt ETAPY Il fesi stavebni tpravy stavebnich objekti - budov SO01, SO02, SO03, SO07 a SO10. Dale projekt resi
nové vybudovani pripojky splaskové kanalizace - SO08, vodovodni pripojky - SO09 a nova pripojka NN - SO18.

Dle IGH pruzkumu bylo zjisténo, Ze na celé plose feSeného areélu sladovny je svrchni vrstva zeminy tvofena navazkou.
Tato navazka bude v ramci terénnich praci odstranéna u zpevnénych ploch nahrazena Stérkem, u zelenych ploch
navezenou omici. Dale byla ve vychodni ¢asti zjiS§téna vysoka hladina pozemni vody — 1,3m pod stavajicim terénem.

Stavajici konstrukce vykazuji dle protokolu prizkumu stavajiciho zdiva zvysenou vihkost. Stavebni tpravy objektt zahrnuji
chemickou injektaz stavajiciho smiseného zdiva objektis SO01 a SO02. Blize jsou sanace popsany ve specialni zpravé
sanaci, ktera je soucasti této PD. Stavajici nosné konstrukce (smisené zdivo) nevykazuji zavazné statické poskozeni. Je
mozZné je tedy zachovat a stavebné upravit. Stavajici zastreSeni objektt SO01 a SO02 vyhovujici neni. Bude nahrazeno
novou konstrukci.

Dale budou u stavebnich objekti SO01 a SO02 zesileny stavajici klenby “ Zelezobetonovym sarkofagem®. Rozmér a
dimenze vyztuzi dle statického feseni.

Stavebni objekt SO03 bude v misté pod podlahou 1.NP izolovan hydroizolacnimi pasy. Stavajici obvodové zdivo bude
podrezano v urovni poloZeni HI pasu (+0,275) a hydroizolacni pasy budou na plechy napojeny. Stavajici zastfeseni objektu
SO03 vyhovujici neni. Bude nahrazeno novou konstrukci.

Stavebni objekt SO07 bude dilatovan XPS polystyrenovymi deskami rozdilnych tlousték od stavajiciho kamenného zdiva
a hydroizolace bude rfe$ena v ramci stavby novych zakladovych konstrukci. POZOR — Béhem zakladani je nutno dbat na
hloubku zakladovych past vzhledem k vysce podzemnich vod. Zakladové pasy musi byt tvofeny betonem, ktery je
schopny odolat vysoké hladiné podzemnich vod!!



Zaklady stavebniho objektu SO10 budou tvofeny nove budovanymi zakladovymi patkami.

b) Gcel uzivani stavby
Verejné vyuziti, agroturistika.
Cést pro verejnost (zapadni éést aredlu byvalé sladovny — v koordinaéni situaci — novy stav ordmovén éervené):

Aredl byvalé sladovny a jeji stavebni objekty SO01 a SO02 budou slouzit, pro setkavani ob¢ant v obci a jako stavba pro
turisty (agroturistika), ktefi budou obci projizdét. Cast objektu SO02 v 1.NP bude vyhrazena, jako zazemi pro technické
sluzby obce.

V areélu se budou poradat vystavy, pfednasky o lidové tradici a tradicnich civilizacnich hodnotach, jarmarky, remesina
sympozia. Dale bude areal slouZzit k relaxaci obyvatel.

Cést technickych sluzeb (vychodni éast aredlu byvalé sladovny - v koordinaéni situaci — novy stav ordmovan
fialové):

V ¢asti arealu technickych sluzeb obce jsou touto PD reSeny stavebni tpravy 1.PP a 1.NP stavajiciho objektu SO03. Tento
objekt bude slouzit v 1.PP jako odstavné stani pro traktor (neméni se soucasné vyuZiti), v 1.NP vznikne socialni zazemi
pro navstévniky arealu a sklad. Dale budou v této casti arealu byvalé sladovny provedeny stavebni Upravy stavajiciho
objektu SO07. Nové zde vznikne jednopodlazni objekt dilny zamecnického charakteru, ktera bude slouzit technickym
sluzbam obce.

c) trvala nebo do¢asna stavba
Trvala stavba.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkt na stavby a technickych
pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, aby vyhovéla obecnym technickym poZadavkim na vystavbu a pfislusnym navazujicim zakonem
citovanym normam a predpisim. Stavba splriuje technické poZadavky stanovené vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. o technickych
poZadavcich na stavby a obecné poZadavky na vyuZivani Gzemi stanovené vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb. PoZadavky
vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.:

Stavba je ¢astecné reSena jako bezbariérova. Na parkovisti 1 je umisténo parkovaci stani pro ZTP. Bezbariérovy vstup na
podium feSen neni, bezbariérovy vstup do ochozl hledisté feSen neni. Pro ZTP bude pristupny pouze zapadni cast
feSeného arealu byvalé sladovny.

Reseno v ramci Etapy Ii:

Dale bude pro ZTP fesen pristup do 1.PP objektu SO02 a WC pro ZTP bude feSeno v SOO07.

Vstup do 1.PP objektu SO02 bude bezbariérovy po rampé. Dvere budou bezprahové, vyskovy rozdil mezi podlahou objektu
SO02 a okolnim terénem bude feSen rampou s max. spadem 1:12.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organt

Dokumentace splriuje poZadavky dotéenych organd.

Ochranna a bezpecnostni pasma, ktera jsou uréena ve vyjadrenich, jsou respektovana.
f) ochrana stavby podle jinych pravnich predplsu1)
Stavba nepodléha ochrané podle jinych pravnich predpist.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich
jednotek a jejich velikosti apod.

Celkova plocha fesenych parcel ¢.186, 78, 959/1, 959/9: 3504 m?

Stavajici stav:
A - SO01 - STAVAJICI STAJE, CELKOVA PLOCHA 246,8 M2
B - S002 - STAVAJICI SLADOVNA, CELKOVA PLOCHA 197,5 M?
C - S003 - ZAZEMI PRO TECHNICKE SLUZBY OBCE, PLOCHA 143,05 M?
D - SO07 - STAVBA BEZ ZASTRESENI, PLOCHA 142,15 M?
E - SO05 - PRISTRESEK, PLOCHA 18,58 M?
F - SO04 - ZDENY SKLAD, PLOCHA 24,59 M?
G - SO06 - UNIMO BUNKA, PLOCHA 14,89 M2
H - STERKOVA PLOCHA, 352 M2
I - ZATRAVNENA PLOCHA (V AREALU BYVALE SLADOVNY), PLOCHA 550 M?
- OKOLNi ZATRAVNENE PLOCHY MIMO AREAL BYVALE SLADOVNY, PLOCHA 604 M2
J - PLOCHA NALETOVE ZELENE V AREALU BYVALE SLADOVNY, PLOCHA 364 M?
K - DOPLNKOVE ZASTRESENE STAVBY, PLOCHA 20,2 M?

Celkem zastavéna plocha stdvajici stav: 1159,76 M?
Celkem zatravnéna plocha stévajici stav: 1 154 M?



Celkem plocha naletové zelené: 364 M?

Novy stav:
ETAPA | (nejsou soucasti této PD):
S004 - PODIUM - ZASTRESENA PLOCHA - 122,24M2, NEZASTRESENA PLOCHA - 121,88 M?
S005 - PRISTRESEK (ZASTRESENI PRO SYPKE MATERIALY), PLOCHA 47,18 M2
SO06 - ZPEVNENE PLOCHY + TERENNI SCHODISTE
- VAREALU BYVALE SLADOVNY, PLOCHA 1216 M2 (BETONOVE VSAKOVACI TVARNICE)
- VAREALU TECHICKYCH SLUZEB, PLOCHA 272 M? (BETONOVE VSAKOVACI TVARNICE)
- MIMO AREALY (PAROVISTE 1 A 2 + CHODNIK NA SEVERI STRANE OBJEKTU S002)
- BETONOVE VSAKOVACI TVARNICE, PLOCHA 65 M?
- PLASTOVE ZATRAVNOVACI TVARNICE, PLOCHA 348 M2, ZASTAVENA PLOCHA 70 M?
(zastavénost plastovych tvarnic — 20%, podil zelené 80%).
S011 — HLEDISTE, PLOCHA 87,5 M?
SO13- PARKOVISTE 1, PLOCHA 156 M?
SO14 - PARKOVISTE 2, PLOCHA 192 M?
SO15 - ZELENE PLOCHY
- VAREALU BYVALE SLADOVNY, PLOCHA 411 M?
- OKOLNI ZATRAVNENE PLOCHY MIMO AREAL BYVALE SLADOVNY, PLOCHA 792 M?
(v koordinacni situaci — nového stavu jsou fesené plochy objektu a zelené Srafovany barevné)

Celkem zastavéna plocha novy stav ETAPA I: 2001,8 \?
Celkem zatravnéna plocha novy stav ETAPA I: 693 M?

ETAPA Il (FeSené touto PD):

Prevazné stavebni upravy téchto objektu

S001 - STAVAJICI STAJE, PLOCHA 246,8 M?

S002 - STAVAJICI SLADOVNA, PLOCHA 143,30 M?

S003 - ZAZEMI PRO TECHNICKE SLUZBY OBCE, PLOCHA 143,05 M?

SO07 - ZAZEMI PRO TECHNICKE SLUZBY OBCE, PLOCHA 142,15 M?

S008 — PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE

S009 — VODOVODNI PRIPOJKA

SO10 - PRISTRESEK U VSTUPU DO AREALU BYVALE SLADOVNY, ktery bude stat ¢astecné na stavajici ¢asti
objektu SO02. Tato ¢ast je v etapé Il planovana zdemolovat, PLOCHA 33,73 M?

(v koordinacni situaci jsou tyto objekty vySrafovany kostkované)

T - ZATRAVNENA PLOCHA, umisténé na stavajici zastavéné plose &asti objektu SO02. Tato &ast je v etapé Il
planovana zdemolovat, PLOCHA 26,7 M?

U - ZPEVNENA PLOCHA, umisténa na stavajici zastavéné plose ¢asti objektu SO02. Tato &ast je v etapé Il planovéna
zdemolovat, PLOCHA 29,6 M?

Celkem zastavéna plocha novy stav ETAPA II: 738,63 M?
Celkem zatravnéna plocha novy stav ETAPA II: 29,6 M?

Pocet navstévniku areéalu byvalé sladovny (¢ast pro verejnost): maximalné 40 osob.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpad(i a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.

Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Napojeni na technickou infrastrukturu stavajici stav:

Zasobovani objektu pitnou vodou je zajisténo stavajici vodovodni pfipojkou, napojenou na verejny vodovod a na stavajici
domovni rozvody ve stavebnich objektech — stavajici pripojka bude zruSena a nahrazena nové budovanou pripojkou.

Splaskové vody jsou svedeny do stavajici pripojky jednotné kanalizace - stavajici pfipojka bude zrusena a nahrazena
nové budovanou vodovodni pripojkou.

DeStova voda v sou¢asné dobé stéka primo volné na okolni zelen.

Areal byvalé sladovny je napojen prfipojkou volného vedeni NN na verejnou sit' v obci. Tato pfipojka bude zruSena a
nahrazena nové budovanou pripojkou v ramci rekonstrukce rozvodné sité v obci Racice.
Dopravni napojeni:

Areal byvalé sladovny je napojen stavajicim sjezdem na komunikaci Ill. tfidy. — stavajici sjezd bude zachovan a stavebné
upraven (feseno v ramci PD Etapy |).

Napojeni na technickou infrastrukturu novy stav:

Zasobovani objektu pitnou vodou bude zajisténo nové budovanou vodovodni pripojkou, napojenou na verejny vodovod.
Vodovodni pripojka bude provedena protlakem. Na kazdé strané feSené pripojky bude pri provadéni vykopana jama pro
provedeni protlaku.

Splaskové vody budou svedeny do nové budované prfipojky jednotné kanalizace a na stavajici domovni rozvody
splaskové kanalizace.




Destova voda ze vSech stfech a ploch, které nebudou umozriovat vsakovani vody, budou svedeny do nové budované
akumulacni nadrze s prepadem do verejné jednotné kanalizace, pfepad bude osazen regulatorem odfoku. Akumulaéni
nadrz bude osazena pod hladinou podzemni vody, je tedy potfeba obetonovat a osadit zelezobetonovym pojizdnym
poklopem. Vzhledem k tomu, Ze je v okoli akumulacni nadrze vysoka hladina podzemni vody, neni mozné vodu v arealu
byvalé sladovny vsakovat, bude mit tato nadrz osazeny prepad do nové budované pripojky destové kanalizace. Na nové
budované pripojky deStové kanalizace bude osazena revizni Sachta, ktera bude obsahovat regulator odtoku — Skrtici clonu
Qmax = 0,5 I/s. Pripojka bude zapojena do verejné sité jednotné kanalizace. (Novostavba akumulacni nadrze je reSena
v ramci PD Etapy |).

Stavba je napojena pripojkou volného vedeni NN na verejnou sit v obci. Tato pripojka bude zruSena a nahrazena nové
budovanou pripojkou v ramci rekonstrukce rozvodné sité v obci Racice.

Dopravni napojeni:
Areal byvalé sladovny je napojen stavajicim sjezdem na komunikaci Ill. tfidy. — stavajici sjezd bude zachovan a stavebné
upraven (feseno v ramci PD Etapy |).

Hydrotechnicky vypocet odtoku destové vody:

Etapa I:

Vsechny nové budované zpevnéné plochy se sklonem do 5° jsou tvofeny vsakovaci dlazbou. Neni z nich tedy potieba
odvadét destovou vodu.

Plocha stfech stavebniho objektu SO05, zastfeSené casti podia SO04, dale plochy k sezeni v hledisti, terénnich schodist
a zpevnéna plocha SO06 s vetsim sklonem nez 5°.

Nepropustné prip. ¢astecné propustné plochy 48,18 m? +122,24 m? + 43,75 m? + 19,35 m? + (63 m? (x 0,4))

= Celkem plocha ze které se musi odvadét destova voda: 259 m?

Intenzita i = 161 l/sec/hektar

Qd = 0,0259m? x 161 l/sec/ha = 4,16 I/sec.

Vynasobeno odtokovym soucinitelem pro tuto oblast -- 0,20.

Qd = 0,83 I/sec.

Etapa IlI:

Plocha stfech v$ech stavebnich objektti SO01, SO02, SO03, SO07, SO08, SO09, SO10 m?
- Celkem plocha: 676 m?

Intenzita i = 161 l/sec/hektar

Qd = 0,0676m? x 161 I/sec/ha = 10,88 I/sec.

Vynasobeno odtokovym soucinitelem pro tuto oblast -- 0,20.

Qd = 2,18 I/sec.

Zasobovani elektrickou energii

Resenou Etapou I:

Areal sladovny bude osvétlen poulicnimi lampami. V arealu byvalé sladovny a kolem parkovisté 2 jsou navrzeny pouliéni
lampy, které budou napojeny na arealovy rozvod NN. Typ LED, svitivost 10800 Im, 120W. Celkem bude nové osazeno 16
lamp v okoli feSenych arealt a parkovist.

Pouliéni lampy budou napojeny na arealové rozvody sité NN. Zdroj této sité budou tvofit fotovoltaické panely, které budou
umistény na jizni strané sedlové stiechy zastreSeného podia. Celkem bude na stfeSe osazeno 6 FVE panelu. Tyto panely
by méli pokryt narazovou spotfebu areal(l a parkovist. VSechna vyrobena elektricka energie bude spotfebovana v arealu
byvalé sladovny.

Reseno Etapou Il:
Stavba je napojena pripojkou (na objekt SO02) volného vedeni NN na verejnou sit v obci. Tato pripojka bude zrusena a
nahrazena nové zbudovanou pripojkou na stavajici vedeni NN v obci Racice-Pistovice.

FVE bude napojena na rozvadéc¢ FVE, ktery bude umistén v technické mistnosti, v podkrovnim prostoru objektu SO01
(bude soucasti stavebnich uprav Etapy Il stavebniho objektu SO01). V technické mistnosti budou umistény akumulaéni
baterie, které budou ukladat vyrobenou elektrickou energii. Tento prostor bude tvofen nehorlavym materialem, ktery bude
mit dostate&nou odolnost dle PBR tohoto projektu. V$echny stavebni objekty budou napojeny na vnitfni arealové rozvody
sité NN.

Vytapéni a ohfev TUV objekty SO02 (vytapéno bude pouze 1.NP a SO07):
Vytapény budou ¢astecné objekt SO02 (pouze 1.NP) a cely objekt SO07. V kazdém z téchto objektl bude umistén plynovy
kotel. Soucasné bude k arealu vybudovana nova pfipojka plynu.

Viytapéni objektu je freseno pomoci kondenzacniho plynového kotle s cirkulaci ohraté vody do radiatort v jednotlivych
mistnostech.

Kondenzacni plynovy kotel: Instalovany kondenzacni plynovy kotel s vykonem 10KW je urcen pro spalovani zemniho
plynu. Kotel je vybaven modulaénim hofakem, nerezovym vyménikem tepla a automatickou fidici jednotkou pro
optimalizaci provozu a regulaci teploty vystupni vody. Kondenzace spalin zvysuje tc¢innost kotle na hodnoty presahujici
90 %. Kotel splriuje normy:

CSN 06 0310 - Projektovani a montaz ustfedniho vytapéni.

CSN 06 1008 - Tepelné soustavy v budovéach - Projektovani a montaz.

CSN 07 0703 - Plynové spotfebice pro domacnost a podobné tdely.

CSN EN 12056 - Gravitaéni systémy vnitini kanalizace.

CSN 07 7401 - Ochranné opatfeni pfi montéZi a provozu plynovych spotfebiét.



TNV 75 6051 - Uprava vody pro kotle a teplovodni soustavy.

EN 15502-1 - Plynové kotle pro Gstfedni vytapéni. Cast 1: Obecné poZzadavky a zkousky.

EN 15502-2-1 - Plynové kotle pro tstfedni vytapéni. Cast 2-1: Specifické poZzadavky pro standardni kotle.

EN 483 - Plynové kotle pro ustredni vytapéni. Kotle typu C.

EN 677 - Specifikace pro kondenzacni plynové kotle.

EN 437 - ZkuSebni plyny, tlak a kategorie spotrebicu.

EN 60335-1 - Elektrické spotfebice pro domacnost a podobné tdely - Bezpeénost. Cast 1: V$eobecné poZadavky.
EN 60335-2-102 - Elektrické spotfebiée pro doméacnost a podobné tiéely - Bezpeénost. Cast 2-102: Zviastni pozadavky
na plynoveé kotle.

EN 50165 - Elektrické spotrebice pro domacnost a podobné ucely - Bezpecnost. Automatické horakové jednotky s
ventilatory.

EN 50465 - Plynoveé kotle s ventilatory pro kombinované teplovodni vytapéni a vyrobu teplé uzitkové vody.

Teplovodni systém: Rozvod teplé vody je realizovan médénym nebo plastovym potrubim (PEX), dimenzovanym na
maximalni provozni tlak [300 kPA] a teplotu [80 °C]. Hlavni rozvody jsou vedeny ve sténach a podlahach objektu,
sekundami rozvody k jednotlivym radiatorim jsou vedeny v pfickach.

Radiatory: Jsou pouzity ocelové deskové radiatory, dimenzované na tepelnou ztratu jednotlivych mistnosti. Kazdy
radiator je vybaven termostatickym ventilem pro individualni regulaci teploty. Radiatory jsou instalovany pod okny nebo
na vnitfnich sténach pro optimalni konvekcni proudéni.

Obéhové cerpadio: Systéem obsahuje obéhové Cerpadio s variabilnim fizenim otacek, ktere zajistuje konstantni cirkulaci
ohraté vody. Cerpadlo je vybaveno automatickym odvzdusriovacim ventilem a pojistnym ventilem pro ochranu proti
pretizeni.

Expanzni nadoba a bezpecnostni prvky: Soucasti systému je expanzni nadoba pro kompenzaci objemovych zmén vody.
Bezpecénostni prvky zahrnuji pojistné ventily, tlakoméry a teploméry pro monitorovani provoznich parametrd.

i) zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy
Zahajeni stavby — léto 2024

Dokonceni stavby — podzim 2025

j) orientac¢ni naklady stavby

Orientacni naklady stavby Etapy Il — 30 000 000 K¢ vé. DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Projekt ETAPY Il fesi stavebni tpravy stavebnich objekti - budov SO01, SO02, SO03, SO07 a SO10. Dale projekt resi
nové vybudovani pripojky splaskové kanalizace - SO08, vodovodni pripojky - SO09 a nova pripojka NN - SO18.

S001:

Stavajici vzhled a tvar stavebniho objektu se neméni. Dojde pouze ke snizeny vysky hfebene o 360 mm — v zavislosti na
provedeni nové nosné konstrukce zastreseni. Objekt bude mit stale obdélnikovy tvar a bude zastre$en sedlovou stfechou.
Dispozice 1.NP zustane zachovana. Dispozice podkrovi bude nové rozdélena — vznikne zde nova mistnost, ktera bude
pouzivana jako technicka mistnost. Vstup do objektu je zajistén z vychodni a jizni strany. VSechny vstupy jsou zajistény
z arealu byvalé sladovny. Do podkrovi je pfistup zajistén ze zapadni strany po nové budovanych ocelovych schodech.

S002:

Céast stavebniho objektu SO02 bude odstranéna (viz. vykresové éast PD). Jedné se o pfistavbu, které byla provedena
pravdépodobné v 60-70 letech 20. stoleti. Tato ¢ast bude odstranéna a budové bude navracen ptivodni vzhled z doby, kdy
byla tato stavba novostavbou. Stavajici vzhled a tvar stavebniho objektu se neméni (kromé demolované casti). Dojde
pouze ke snizeny vy$ky hfebene o 590 mm — v zavislosti na provedeni nové nosné konstrukce zastfeseni.

V 1.PP zustane zachovan. Dispozice ptdorys 1.NP bude kompletné zménéna. V podkrovi bude zachovana 1 mistnost, do
které bude vstup zajistén vysuvnymi schody.

S010:

Stavebni objekt SO10 bude tvofi nové budované zastfeSeni vychodniho vstupu do arealu byvalé sladovny. Nosna
konstrukce je hlinikova, zastfeSeni — plocha zelena stfecha. SO10 ma tvar pismene L.

Cést technickych sluzeb (vychodni éast aredlu byvalé sladovny - v koordinaéni situaci — novy stav ordmovaén
fialové) (Stavebni objekty — SO03, SO07):

S003:

V c¢asti arealu technickych sluzeb obce jsou touto PD feseny stavebni tpravy 1.PP a 1.NP stavajiciho objektu SO03. Tento
objekt bude slouzit v 1.PP jako odstavné stani pro traktor (neméni se souc¢asné vyuziti). V 1.NP vznikne socialni zazemi



pro navs$tévniky arealu a sklad. Vzhled stavebniho objektu bude zachovan, dojde pouze ke sniZzeni vySKky stavajiciho
hrebene sedlové strechy.

S007:

Dale budou v této ¢asti arealu byvalé sladovny provedeny stavebni upravy stavajiciho objektu SO07. Nové zde vznikne
jednopodlazni objekt dilny zamecénického chrakteru, ktera bude slouzit technickym sluzbam obce. Objektu bude mit
obdélnikovy tvar a bude zastfeSen sedlovou stfechou. Stavba bude obsahovat prostor dilny a WC pro ZTP, ktery bude
vyuzivan verejnosti i pracovniky dilny.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni.

Stavajici stav:

Cely stavajici areal byvalé sladovny a stavajici objekty v ném jsou v sou¢asné dobé vyuzivany technickymi sluzbami
obce. V arealu se skladuje posypovy material a dalSi potfebné materialy, nahradni dily, pneumatiky a parkuji zde stroje
pro provoz udrzby obce atd.... Na stavajicich zelenych plochach je v nékterych mistech sut’ a dal$i nepotfebny stavebni
odpad. Cely areél je porostly naletovymi rostlinami.

Stavajici stavebni objekty v areéalu jsou ve velmi $patném technickém stavu a jejich stavebni Upravy jsou nutné.
Uprostred arealu (mezi objekty SO01 a SO02) se nachazi zborenisté (ma propadlou stfechu a jeho plocha je zarostla
néletovymi rostlinami. Soucasti areal(i jsou i doplrikové pristresky, které se pouZivaji ke skladovani (v koordinacéni situaci
stavajiciho stavu oznaceny K).

Stavajici stavebni objekty vykazuji znamky zvysené vihkosti zdiva, i stavajiciho dfevéného krovu. Sanace a pfipadna
vyména stavajicich konstrukci je nutna pro zachovani stavajicich objekti (viz. fotodokumentace).

Stavajici stavebni objekty nejsou udrzovany, na mnoha mistech maji opadanou omitku, stavajici stfesni konstrukce jsou
také ve Spatném stavu.

Objekty SO01 a SO03 mayji sedlové stfechy, objekty SO02 ma strechu valbovou. SO07 v sou¢asné dobé neni zastfeSen.
VSechny objekty maji nepravidelny pudorysny tvar — zdi na sebe nejsou kolmé. p

Obrazek 4 - SO01



Obrazek 6 - SO02

Obrazek 7 - SO03

Novy stav:
Projekt ETAPY Il fesi stavebni upravy stavebnich objektt - budov SO01, SO02, SO03, SO07 a SO10. Déle projekt resi
nové vybudovani pripojky splaskové kanalizace - SO08, vodovodni pripojky - SO09 a nova pripojka NN - SO18.

Bude se jednat o objekty:

S001 - STAVAJICI STAJE, PLOCHA 246,8 M?

S002 - STAVAJICI SLADOVNA, PLOCHA 143,30 M?

S003 - ZAZEMIi PRO TECHNICKE SLUZBY OBCE, PLOCHA 143,05 M?
S007 - ZAZEMi PRO TECHNICKE SLUZBY OBCE, PLOCHA 142,15 M2




S008 — PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE

S009 — VODOVODNI PRIPOJKA

SO10 - PRISTRESEK U VSTUPU DO AREALU BYVALE SLADOVNY, ktery bude stat asteéné na stavajici bourané
Gasti objektu SO02. Tato ¢ast je v etapé Il planovana zdemolovat, PLOCHA 33,73 M?

T - ZATRAVNENA PLOCHA, umisténa na stavajici zastavéné plose Gasti objektu SO02. Tato &ast je v etapé I
planovana zdemolovat, PLOCHA 26,7 M?

U - ZPEVNENA PLOCHA, umisténa na stavajici zastavéné plose ¢asti objektu SO02. Tato &ast je v etapé Il planovéna
zdemolovat, PLOCHA 29,6 M?

(v koordinacni situaci — nového stavu jsou feSené plochy stavebnich objekt( Srafovany barevné)

S001 - STAVAJICI STAJE, PLOCHA 246,8 M?:

Demolice:

Kompletné bude odstranéno stavajici zastreseni tohoto stavebniho objektu. Dale bude castecné odstranén stavajici zasyp
klenby. Odstranény budou stavajici Stitové stény stavby. Vyska odstranéni dle két vykrest bouracich praci. Vybourana
bude i stavajici betonova podlaha 1.NP tohoto objektu + 300 mm stavajici kontaminované zeminy. VV§echny stavajici vyplné
otvort budou také vybourany a nahrazeny za nové. V 1.NP jsou po obvodu vybetonovany stavajici betonové koryta. Tyto

Dispozice 1.NP — novy stav:

- KLUBOVNA - REPR. PROSTOR
Dispozice 2.NP — novy stav:

- PUDA, MISTNOST FVE

Sanace stavajicich konstrukci:

Zaklady: Stavajici zaklady budou odkopany, aby se Zzjistil jejich realny stav po celém obvodu stavby. Nasledné budou
sanovany a v mistech dle projektové dokumentace chemicky oSetreny. Obecné je dle stavebné technického prizkumu
predpoklad, Ze stavajici zaklady nemusi byt prohlubovany.

Obvodové zdivo: Stavajici smisené obvodoveé zdivo bude zachovano a injektovano hydrofobizaénim prostifedkem. Tento
prostredek by mél zabranit vzlinani vihkosti ve stavajicim zdivu. Dale bude na obvodovém zdivu v misté pod terénem
provedena hydroizolace asfaltovym pasem + 20 cm nad okolnim terénem, na tento asfaltovy pas bude priloZena nopova
félie (vyska nopu 50 mm). Zasyp obvodového zdiva bude proveden propustnou zeminu a spodni hrana vykopu bude
osazena drenazi DN150 ve Stérkovém zasypu. Dal§im prvkem zabrariujici vniknuti vody do zdiva je provedeni okapového
chodniku se spadem smérem od stavajiciho obvodového zdiva. Sou¢asné budou v interiéru 1.NP objektu osazeny axialni
ventilatory, které budou zajiStovat odvétrani prostoru 1.NP. Navrh odvétrani bude zajistovat provadéci firma.

Klenby a stavajici zdivo: Stavajici zdivo bude po odstranéni omitek ponechano v rezném stavu (bez povrchové tpravy).
Zdivo nebude opatfeno povrchovou Upravou. Bude docisténo technologii tryskani jemnych &astic, tzv. piskovani. Spary
budou zapraveny difuzné propustnou maltou. Klenba budou soudasné z jeji vrchni strany zesilena ZB zesilenim “tzv. ZB
sarkofagem”. Rozmeér a dimenze tohoto zesileni jsou uvedeny ve stavebné technickém reseni této PD.

Podlaha 1.NP: Naslapna vrstva podlah na terénu bude feSena jako Zelezobetonova deska s hrubSim (kartacovanym
povrchem). Tedy v ploSe difuzné nepropustna pro vodni pary z podzakladi. S ohledem na pdavodni ucel vyuziti jako staje,
bude provedeno odtézeni nasypu &i zeminy, tedy podkladnich vrstev podlah v mocnosti min. 0,3 m. Kontaminované
podkladni vrstvy neprodlené na skladku. Nové dorovnani bude provedeno kamenivem s poZadovanym hutnénim dle
naslednych vrstev a typu podlahy — viz skladba S8.

Z tohoto duvodu bude podél obvodovych svislych konstrukci (vyjma komunikacnich prichodd) proveden pasivni
vzduchovy kanélek (tzv. fimska drenaz) - Stérkovy zasyp s geotextilii pro zvyseni vyparné plochy podél svislych
konstrukci a moznosti odvétravani vihkosti z podzakladi. Timto dojde ke snizeni tlaku vzlinajici vihkosti na svislé
konstrukce. Ve vrchni urovni bude tento kanalek vysypan pohledovym kamenivem.

Blize jsou sanace popsany v technické zpravé sanaci.

Nové konstrukce:

Nové budou provedeny konstrukce podlahy 1.NP i podkrovi. Dale bude provedeno zajisténi stavajicich kleneb
Zelezobetonovym zpevnénim - skladba S7 (viz. ¢ast statika). Stavajici obvodové zdivo bude zajiSténo Zelezobetonovym
véncem. Dojde k vyzdéni novych S$titovych stén — zdivem z pérobetonu tl. 300 a 450 mm. Toto zdivo bude v nékolika
urovnich svazano Zelezobetonovym véncem. Preklady nad otvory budou Zelezobetonové monolitické, pfipustné jsou i
systémové prefabrikované preklady.

Nové bude provedeno zastfeSeni celého objektu SO01. Nové bude nosna konstrukce tvorena krovovou konstrukci stojaté
stolice s vrcholovou vaznici. V§echny prvky stavajiciho krovu budou ze stavby odstranény a nahrazeny za nové. Jednotlivé
rozméry prvku krovu jsou vypsany ve vykresu D.1.1.27 — pudorys krovu — novy stav. Stfesni krytina je z palenych stfesnich
taSek.

Vsechny otvory budou vyplnény novymi vyplnémi otvora.

Barevné a materialové feSeni:

Fasady budou feSeny v nasledujicich barvach:
Vnéjsi omitka — zatirana, hladka, bila

Klempifské vyrobky — pozinkovany plech
Konstrukcni systém zastreSeni — krov stojaté stolice




Stresni krytina — palena taska. Ostatni konstrukce standardni

Okna — plastova, dvojskla

V pfipadé, Ze stavajici vybourané palené cihly nebudou vykazovat znamky poruseni, budou tyto cihly pouZzity na konstrukci
podia a hledisté (Etapa I). VSechny nové budované konstrukce pod udrovni terénu — izolovany HI asf. pasem + svisle
vloZena nopova félie.

S002 - STAVAJICI SLADOVNA, PLOCHA 143,30 M?

Demolice:

Cast stavebniho objektu SO02 bude zdemolovéna (viz. vykresova éast PD). Jedna se o pfistavbu, které byla provedena
pravdépodobné v 60-70 letech 20. stoleti. Tato ¢ast bude odstranéna a budové bude navracen plivodni vzhled z doby, kdy
byla tato stavba novostavbou. Kompletné bude zdemolovano stavajici zastfeSeni tohoto stavebniho objektu. Dale bude
Castecné odstranen stavajici zasyp klenby a stavajici dispozice 1.NP. Odstranény budou stavajici stitové stény stavby a
stropni konstrukce (dfevéna, polospalna) nad 1.NP. Viyska odstranéni dle két vykrest bouracich praci. Vybourana bude i
stavajici betonova podlaha 1.PP tohoto objektu + 300 mm stavajici kontaminované zeminy. Vsechny stavajici vyplné otvora
budou také vybourany a nahrazeny za nové. Stavajici omitky budou odstranény.

Dispozice 1.PP — novy stav:
- STAVAJICI SKLEPNi PROSTORY
Dispozice 1.NP — novy stav:

- ZADVERI, CHODBA, UKLIDOVA KOMORA, KLUBOVNA, SPOLECNA PREDSIN, WC MUZI — PISOARY, WC
MUZI — KABINKA, WC ZENY — KABINKA, WC ZENY — CHODBA, WC ZENY — KABINKA, ZAZEMI PRO TECHN.
SLUZBY, KOUPELNA PRO TECHN. SLUZBY, WC

Dispozice 2.NP — novy stav:

- PUDA

Sanace stavajicich konstrukci:

Zaklady: Stavajici zaklady budou odkopany, aby se Zzjistil jejich realny stav po celém obvodu stavby. Nasledné budou
sanovany a v mistech dle projektové dokumentace chemicky oSetreny. Obecné je dle stavebné technického prizkumu
predpoklad, Ze stavajici zaklady nemusi byt prohlubovany.

Obvodové zdivo: Stavajici smisené obvodoveé zdivo bude zachovano a injektovano hydrofobizaénim prostfedkem. Tento
prostredek by mél zabranit vzlinani vihkosti ve stavajicim zdivu. Dale bude na obvodovém zdivu v misté pod terénem
provedena hydroizolace asfaltovym pasem + 20 cm nad okolnim terénem, na tento asfaltovy pas bude priloZena nopova
félie (vyska nopu 50 mm). Zasyp obvodového zdiva bude proveden propustnou zeminu a spodni hrana vykopu bude
osazena drenazi DN150 ve Stérkovém zasypu. Dal§im prvkem zabrariujici vniknuti vody do zdiva je provedeni okapového
chodniku se spadem smérem od stavajiciho obvodového zdiva. Sou¢asné budou v interiéru 1.NP objektu osazeny axialni
ventilatory, které budou zajiStovat odvétrani prostoru 1.NP. Navrh odvétrani bude zajistovat provadéci firma.

Klenby a stavajici zdivo: Stavajici zdivo bude po odstranéni omitek ponechano v rezném stavu (bez povrchové Gpravy).
Zdivo nebude opatfeno povrchovou Upravou. Bude docisténo technologii tryskani jemnych &astic, tzv. piskovani. Spary
budou zapraveny difuzné propustnou maltou. Klenba budou soudasné z jeji vrchni strany zesilena ZB zesilenim “tzv. ZB
sarkofagem®. Rozmér a dimenze tohoto zesileni jsou uvedeny ve stavebné technickém feSeni této PD.

Podlaha 1.PP: Naslapna vrstva podlah na terénu bude feSena jako Zelezobetonova deska s hrubS$im (kartaéovanym
povrchem). Tedy v plose difuzné nepropustna pro vodni pary z podzakladi. S ohledem na pdavodni ucel vyuziti jako staje,
bude provedeno odtézeni nasypu &i zeminy, tedy podkladnich vrstev podlah v mocnosti min. 0,3 m. Kontaminované
podkladni vrstvy neprodlené na skladku. Nové dorovnani bude provedeno kamenivem s poZadovanym hutnénim dle
naslednych vrstev a typu podlahy — viz skladba S8.

Z tohoto duvodu bude podél obvodovych svislych konstrukci (vyjma komunikacnich prachodd) proveden pasivni
vzduchovy kanélek (tzv. fimska drenaz) - Stérkovy zasyp s geotextilii pro zvyseni vyparné plochy podél svislych
konstrukci a moznosti odvétravani vihkosti z podzakladi. Timto dojde ke snizeni tlaku vzlinajici vlihkosti na svislé
konstrukce. Ve vrchni trovni bude tento kanalek vysypan pohledovym kamenivem.

Blize jsou sanace popsany v technické zpravé sanaci.

Nové konstrukce:
Nové budou provedeny konstrukce podlahy 1.NP i podkrovi. Dale bude provedeno zajisténi stavajicich kleneb
Zelezobetonovym zpevnénim - skladba S7 (viz. cast statika).

Stavajici obvodové zdivo bude zajisténo Zelezobetonovym véncem. Dojde k vyzdéni novych Stitovych stén — zdivem
z pérobetonu tl. 300 a 450 mm. Toto zdivo bude v nékolika trovnich svazano zelezobetonovym véncem. Preklady nad
otvory budou Zelezobetonové monolitické, pripustné jsou i systémové prefabrikované preklady.

Nové bude provedena dispozice 1.NP. Prostory budou slouZit jako zazemi pro pracovniky v planovaném objektu SO07 a
pro navstévniky arealu byvalé sladovny. Nova dispozice bude rozdélena porobetonovymi prickami tlousték 150 a 100 mm.
V nové dispozici ptidorysu 1.NP ziistane pouze jedna nosné stavajici sténa tl. 500 mm. Na této sténé bude proveden ZB
vénec, ktery celou stavbu provaze.

Nové bude provedeno zastfeseni celého objektu SO02. Nové bude nosna konstrukce tvorena krovovou konstrukci stojaté
stolice bez vrcholové vaznice — vazné tramy ze svafenych ocelovych U profilil (ve stropni konstrukci). VSechny prvky
stavajiciho krovu budou ze stavby odstranény a nahrazeny za nové. Jednotlivé rozméry prvki krovu jsou vypsany ve



vykresu D.1.1.27 — pldorys krovu — novy stav. StfesSni krytina je z palenych stfesnich tasek.
VSechny otvory budou vyplnény novymi vyplnémi otvord.

Barevné a materialové reSeni:

Fasady budou reSeny v nasledujicich barvach:

Vnéjsi omitka — zatirana, hladka, bila

Vnitini omitky budou provedeny pouze v 1.NP. Bude se jednat o sadrovou omitku, bilou.

Klempirské vyrobky — pozinkovany plech

Konstrukcni systém zastreSeni — krov stojaté stolice

Stresni krytina — palena taska. Ostatni konstrukce standardni

Okna — 1.PP — plastova s dvojskly, 1.NP — $paletova okna drevéna, dvojskla

V pfipadé, ze stavajici vybourané palené cihly nebudou vykazovat znamky poruseni, budou tyto cihly pouzity na konstrukci
podia a hledisté (Etapa I). VSechny nové budované konstrukce pod urovni terénu — izolovany HI asf. pasem + svisle
vloZena nopova félie.

S003 - ZAZEMI PRO TECHNICKE SLUZBY OBCE, PLOCHA 143,05 M?

Demolice:

Kompletné bude zdemolovano stavajici zastreSeni tohoto stavebniho objektu. Dale bude Eastecné odstranén stavajici
zasyp klenby a stavajici dispozice 1.NP. Odstranény budou stavajici stitové stény stavby. Vyska odstranéni dle kot vykresu
bouracich praci. Vybourana bude i stavajici podlaha 1.NP tohoto objektu. Stavajici omitky 1.PP budou odstranény.

Dispozice 1.PP — novy stav:
- SKLAD, GARAZ
Dispozice 1.NP — novy stav:
- ZADVERI, UKLIDOVA KOMORA, PREDSIN WC ZENY, 4x KABINKA WC ZENY, PREDSIN WC MUZI +
PISOARY, 3x KABINKA WC MUZI, SKLAD

Sanace stavajicich konstrukci:

Stavajici kamenné zdivo v 1.PP zlstane zachovano. Hydroizolace bude provedena azZ nad stavajici klenbou. Stavajici
zdivo v 1.NP bude podrfezano a nasledné bude pod zdivo vioZzena dodatecna hydroizolace, ktera bude napojena na nové
provedenou hydroizolaci stavajiciho zdiva — viz skladba S16.

Nové konstrukce:

Nové budou provedeny konstrukce podlahy 1.NP.

Stavajici obvodové zdivo bude zajisténo Zelezobetonovym véncem. Dojde k vyzdéni novych Stitovych stén — zdivem
z poérobetonu tl. 460 mm. Toto zdivo bude ve dvou urovnich svazano zelezobetonovym véncem. Pfeklady nad otvory budou
stavajici, v pfipadé nevyhovujiciho pfekladu se nahradi Zelezobetonovym monolitickym, pripustné jsou i systémové
prefabrikované preklady.

Nové bude provedeno zastfeSeni celého objektu SO03. Nové bude nosna konstrukce tvorena krovovou konstrukci stojaté
stolice. VSechny prvKy stavajiciho krovu budou ze stavby odstranény a nahrazeny za nové. Jednotlivé rozméry prvk( krovu
jsou vypsany ve vykresu D.1.1.29 — plGdorys krovu — novy stav. Stfesni krytina je z palenych stfe$nich tasek. VSechny
otvory budou vyplnény novymi vyplnémi otvord.

Barevné a materialové reSeni:

Fasady budou feSeny v nasledujicich barvach:

Vnéjsi omitka — zatirana, hladka, bila

Klempifské vyrobky — pozinkovany plech

Konstrukcni systém zastreSeni — krov stojaté stolice

Stresni krytina — palena taska. Ostatni konstrukce standardni
Okna — plastova, dvojskla

Vistupni vrata — hlinik, hnéda

S007 - ZAZEMI PRO TECHNICKE SLUZBY OBCE, PLOCHA 142,15 M?

Demolice:

Céstecné bude odstranéno stavajici kamenné zdivo. Na severozapadni a jihozdpadni strané na uroveri 3365 mm nad
urovni stavajiciho terénu - zbytek téchto stén zlstane zachovan. Na jihovychodni a severovychodni strané budou toto
kamenné zdivo kompletné odstranéno.

Dispozice 1.NP — novy stav:
- DILNA, ZTP WC

Stavebni upravy stavajiciho zdiva:

Stavajici zdivo bude ukonéeno ZB véncem. Tento ZB vénec bude vyspadovan dle vykresové dokumentace a na ném bude
provedena poviakova hydroizolacni vrstva. Na toto zdivo bude pripevnéna XPS polystyrenova deska, na kterou bude
provedena hydroizolaéni vrstva, ktera bude provazana s hydroizolaci zakladové desky.

Nové konstrukce:
Zaklady: Nové budou provedeny zakladové pasy, které budou zaloZeny na stejné trovni, jako zakladové pasy stavajiciho



kamenného zdiva. Zakladové pasy budou tvoreny prostym betonem C20/25-XC3, ktery bude schopny odolavat vysoké
hladiné podzemni vody. Na tyto zakladové pasy bude provedena jedna vrstva tvarnic ztraceného bednéni, které bude
obsahovat vodorovnou i svislou vyztuz, provazanou se zékladovymi pasy a zékladovou Zelezobetonovou deskou. ZB
zakladova deska bude provedena na zhutnéném Stérkovém podsypu, na ktery se poloZi distan¢ni podlozky a na né se
potom poloZi svarovana ocelova sit. Primér prutt 8mm, oka svafované kari sité 150x150mm. Na zéakladovou desku bude
nasledné poloZzena hydroizolace (asf. pas typu “S* + vloZzka z AL félie) a spojen s parozabranou folii.

Zdivo: Nové obvodové zdivo bude tvofeno nosnymi tvarnicemi pérobetonovymi tvarnicemi tl. 300 mm. Obvodova sténa
bude obalena tepelnou izolaci — EPS a XPS tl. 100 mm. Pri¢ky budou tvoreny pérobetonovymi tvarnicemi tl. 1560 mm.

Podhled + stfesni konstrukce: Stropni konstrukci nad 1.NP bude tvofit zavéSeny podhled Knauf (SDK Red) na spodnich
pasnicich konstrukce zastfeSeni. Stfecha je tvorena vaznikovou dfevénou konstrukci (navrh a dimenze prvku stfesni
konstrukce bude fesena provadéci firmou). Vstup do 2.NP bude zajistén vysuvnymi schody.

Podlahy: Podlaha prostoru dilny bude tvorena vyspadovanym dratkobetonem (viz. skladba S13). Na WC bude keramicka
dlazba.

Barevné a materialové reSeni:

Fasady budou feSeny v nasledujicich barvach:

Vnéjsi omitka — zatirana, hladka, bila

Vnitini omitky - sadrova omitka, bila

Klempirské vyrobky — pozinkovany plech

Konstrukcni systém zastreSeni — dfevéné vazniky

Stresni krytina — palena taska. Ostatni konstrukce standardni
Okna — plastova s dvojskly

Vistupni vrata — hlinik, hnéda

S010 - PRISTRESEK U VSTUPU DO AREALU BYVALE SLADOVNY

Nové konstrukce:

Zaklady a zemni prdce: Zaklady nového pristfeSku budou tvorit zakladové patky o rozméru 600x600 mm. VySka
zakladovych patek 950 mm (zaloZeno v nezamrzné hloubce). Dale bude z této plochy sejmuta navazka a tloustce 0,3 m.

Nadzakladové konstrukce: Konstrukce zastfeSeni musi byt provedena z nehoflavého materialu !!

Hlavni nosnou konstrukci tvofi hlinikové sloupy. Sloupy jsou osazeny v ocelové kotvé, ktera bude zabetonovana do
zakladové patky. Na téchto sloupech jsou osazeny hlinikové vazné tramy, na ktera jsou osazeny hlinikové tramky ve spadu.
Na téchto krokvich je pripevnén zaklop z a na ném je provedena skladba zelené stfechy (skladba S10). Cely objekt je
zaveétrovan pasky.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Jedna se o stavbu aredlu sladovny, ktera bude slouZit k setkavani lidi. Technologie vyroby nebude feSena.

Areal bude slouzit ke svému vyuziti pouze v denni dobu. Tzn. maximalné mezi 6 hodinou ranni a 22 hodinou vecerni.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby, udaje o dodrzeni technickych pozadavkt na stavby

Pri navrhu pfedmétné stavby byla mj. piné dodrzena veSkera ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych
poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen vyhlaska “268/2009“). Na stavbu rodinného domu
se nevztahuje vyhlaska ¢. 398/2009 sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpeclujicich bezbariérové uzivani
staveb, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen vyhlaska “398/2009").

Stavba je ¢astecné resena jako bezbariérova. Na parkovisti 1 je umisténo parkovaci stani pro ZTP. Bezbariérovy vstup na
podium feSen neni, bezbariérovy vstup do ochozl hledisté feSen neni. Pro ZTP bude pfistupny pouze zapadni cast
feSeného arealu byvalé sladovny.

Reseno v ramci Etapy I

Dale bude pro ZTP fesen pristup do 1.PP objektu SO02 a WC pro ZTP bude feSeno v SOO07.

Vstup do 1.PP objektu SO02 bude bezbariérovy po rampé. Dvere budou bezprahové, vyskovy rozdil mezi podlahou objektu
S0O02 a okolnim terénem bude feSen rampou s max. spadem 1:12.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba je navrZzena a musi byt provedena tak, aby pfi jejim uzivani nedochazelo k traziim. PoZadavky na bezpecnost pfi
provadéni staveb jsou upraveny Vyhlaskou ¢. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni
pfi stavebnich pracich. Pri provadéni a uzivani staveb nesmi byt ohroZzena bezpecnost provozu na pozemnich
komunikacich. Po dokonceni vystavby bude nutné konstrukce uZivat tak, jak pfedpokladal projekt, nebo tak jak
predpokladal vyrobce materialu, nebo konstrukce. Konstrukce bude udrzovana v dobrém bezchybném stavu a budou
provadény standardni udrzovaci prace z povahy a uzivani konstrukce.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni feseni, b) konstrukéni a materialové reseni



Viz odd. B.2.2. této zpravy.
c) mechanicka odolnost a stabilita.

Navrhovana stavba je v souladu s vyhlaskou ¢.20/2012 Sb.; s vyhlaskou &. 269/2009 Sb. a souvisejicich CSN a splfiuje
obecné poZadavky na vystavbu. Pro stavbu jsou navrZzeny takové materialy, vyrobky a konstrukce, jejichz viastnosti z
hlediska zplsobilosti stavby pro navrzené Gcely zaruluji, Ze stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu
predpokladané existence splni poZzadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, bezpecnost pfi
udrzovani a uzivani stavby.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Technicka a technologicka zarizeni se na stavbé nenachazeji.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reSeni

Viz pfiloZzené PBR — pfiloha projektu.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Resenou Etapou I:
Areal sladovny bude osvétlen poulicnimi lampami. V arealu byvalé sladovny a kolem parkovisté 2 jsou navrzeny pouli¢ni

lampy, které budou napojeny na arealovy rozvod NN. Typ LED, svitivost 10800 Im, 120W. Celkem bude nové osazeno 16
lamp v okoli feSenych arealt a parkovist.

Pouliéni lampy budou napojeny na arealové rozvody sité NN. Zdroj této sité budou tvofit fotovoltaické panely, které budou
umistény na jizni strané sedlové stfechy zastifeseného podia. Celkem bude na streSe osazeno 6 FVE panelu. Tyto panely
by méli pokryt narazovou spotfebu arealll a parkovist. VSechna vyrobena elektricka energie bude spotfebovana v arealu
byvalé sladovny.

ReSeno Etapou Il:
Stavba je napojena pripojkou (na objekt SO02) volného vedeni NN na vefejnou sit’ v obci. Tato pripojka bude zruSena a
nahrazena nové zbudovanou pripojkou na stavajici vedeni NN v obci Racice-Pistovice.

FVE bude napojena na rozvadéc¢ FVE, ktery bude umistén v technické mistnosti, v podkrovnim prostoru objektu SO01
(bude soucasti stavebnich uprav Etapy Il stavebniho objektu SO01). V technické mistnosti budou umistény akumulaéni
baterie, které budou ukladat vyrobenou elektrickou energii. Tento prostor bude tvofen nehorflavym materialem, ktery bude
mit dostate&nou odolnost dle PBR tohoto projektu. Vechny stavebni objekty budou napojeny na vnitfni arealové rozvody
byvalé sladovny.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady reseni parametra stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod., a dale zasady
feseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Pri provozu arealu byvalé sladovny nebudou prekro¢eny hygienické limity.

Vyznamnéjsi stacionami zdroje hluku se v okoli stavby nenachazi.

Azbest se na stavbé nevyskytuje.

Za likvidaci a evidenci odpadu pfi realizaci stavby odpovida zhotovitel stavby. Kontejnery k uskladnéni odvozu materialt
budou umisténi na pozemku stavebnikd.

Konstrukce stavby jsou navrzeny tak, aby ochrariovaly bydlici pfed hlukem z malo frekventované komunikace.
Vyznamnéjsi stacionami zdroje hluku se v okoli stavby nenachazi.

Zpracovatel dokumentace garantuje, Ze v navrzenych stavbach je zajisténo dostatecné pfimé, pfirozené vétrani okny,
pfipadné elektrickym ventilatorem.

Pro zajisténi nepfekro¢eni pfislusnych hygienickych limitG hluku v chranénych vnitinich prostorech stavby RD budou
stavebni konstrukce obvodového plasté provedeny s celkovou vzduchovou neprizvucnosti obvodovych konstrukci RW
=min. 38 dB a vyplné oken budou provedeny z izolacnich dvojskel se vzduchovou neprizvucnosti RW = min.33 dB, v
souladu s pozadavky CSN 73 0532 ,Akustika — Ochrana proti hluku v budovéach a posuzovani akustickych viastnosti
stavebnich vyrobkl — PoZadavky®.

Spinéni zakladnich poZadavkil z hlediska plnéni ukolil ochrany obyvatelstva nebude navrZzenymi stavebnimi pracemi
dotéeno. Objekt se nenachazi v seizmické oblasti. Agresivni spodni vody se nevyskytuji. Nezasahuje se do
bezpecnostnich a ochrannych pasem technickych siti. V objektu nebudou instalovana Zadna zarizeni, ktera by
prfedstavovala pro obyvatelstvo mozné ohrozeni.

Okoli stavenisté musi byt pribézné chranéno pred pripadnym pronikanim prachu a hluku na sousedni pozemky. Také
komunikace musi byt chranéna pred znecistovanim.

Socialni zafizeni pro navstévniky arealu jsou planovany ke zbudovani v Etapé Il, ktera je feSena touto PD. Socialni zafizeni
pro ZTP bude umisténo ve 1.NP SO07, kde bude umisténa jedna toaleta pro ZTP.

Vytapéni a ohfev TUV objekty SO02 (vytapéno bude pouze 1.NP a SO07):
Vytapény budou ¢astecné objekt SO02 (pouze 1.NP) a cely objekt SO07. V kazdém z téchto objektl bude umistén
plynovy kotel. Sou¢asné bude k arealu vybudovana nova pfipojka plynu

Vytapéni objektu je feSeno pomoci kondenzacniho plynového kotle s cirkulaci ohraté vody do radiatort v jednotlivych
mistnostech.

Kondenzacni plynovy kotel: Instalovany kondenzacni plynovy kotel s vykonem 34KW je urcen pro spalovani zemniho



plynu. Kotel je vybaven modulacnim horakem, nerezovym vyménikem tepla a automatickou ridici jednotkou pro
optimalizaci provozu a regulaci teploty vystupni vody. Kondenzace spalin zvysuje tc¢innost kotle na hodnoty presahujici
90 %. Kotel splriuje normy:

CSN 06 0310 - Projektovani a montaz tstfedniho vytapéni.

CSN 06 1008 - Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a montaz.

CSN 07 0703 - Plynové spotfebice pro domacnost a podobné tdely.

CSN EN 12056 - Gravitacni systémy vnitini kanalizace.

CSN 07 7401 - Ochranné opatfeni pfi montéZi a provozu plynovych spotfebiét.

TNV 75 6051 - Uprava vody pro kotle a teplovodni soustavy.

EN 15502-1 - Plynové kotle pro Ustiedni vytapéni. Cast 1: Obecné pozadavky a zkousky.

EN 15502-2-1 - Plynové kotle pro tstfedni vytapéni. Céast 2-1: Specifické poZadavky pro standardni kotle.

EN 483 - Plynové kotle pro ustredni vytapéni. Kotle typu C.

EN 677 - Specifikace pro kondenzacni plynové kotle.

EN 437 - ZkuSebni plyny, tlak a kategorie spotrebicu.

EN 60335-1 - Elektrické spotfebiée pro domacnost a podobné tdely - Bezpednost. Cést 1: Vieobecné poZadavky.

EN 60335-2-102 - Elektrické spotfebiée pro domacnost a podobné tdely - Bezpeénost. Cast 2-102: Zvlastni pozadavky
na plynové kotle.

EN 50165 - Elektrické spotrebice pro domacnost a podobné ucely - Bezpecnost. Automatické horakové jednotky s
ventilatory.

EN 50465 - Plynoveé kotle s ventilatory pro kombinované teplovodni vytapéni a vyrobu teplé uzitkové vody.

Teplovodni systém: Rozvod teplé vody je realizovan médénym nebo plastovym potrubim (PEX), dimenzovanym na
maximalni provozni tlak [300 kPA] a teplotu [80 °C]. Hlavni rozvody jsou vedeny ve sténach a podlahach objektu,
sekundami rozvody k jednotlivym radiatorim jsou vedeny v pfickach.

Radiatory: Jsou pouZzity ocelové deskové radiatory, dimenzované na tepelnou ztratu jednotlivych mistnosti. Kazdy
radiator je vybaven termostatickym ventilem pro individualni regulaci teploty. Radiatory jsou instalovany pod okny nebo
na vnitfnich sténach pro optimalni konvekcni proudéni.

Obéhové cerpadio: Systéem obsahuje obéhové Cerpadio s variabilnim fizenim otacek, ktere zajistuje konstantni cirkulaci
ohraté vody. Cerpadlo je vybaveno automatickym odvzdusriovacim ventilem a pojistnym ventilem pro ochranu proti
pretizeni.

Expanzni nadoba a bezpecnostni prvky: Soucasti systému je expanzni nadoba pro kompenzaci objemovych zmeén vody.
Bezpecénostni prvky zahruji pojistné ventily, tlakoméry a teploméry pro monitorovani provoznich parametr.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G¢inky vnéjSiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

S0O01, SO02, SO03 — neresi se. Prostory 1.PP stavebnich objektt nejsou urceny pro dlouhodobéjsi pobyt osob.

SO07 - Pod podlahou stavby je navrzena hydroizolace z asfaltovych pasut ve dvou vrstvach. Navrzené SBS
modifikované asfaltové pasy s AL vlozkou spini pozadavky ochrany vnitfnich prostor pro nejvyssi radonovy index. Dale
bude v nasypu pod Stérkovou vrstvou provedena sit’ perforovaného potrubi, ktera bude podlozi odvétravat. Tato sit bude
napojena na svislé potrubi, které bude vyvedeno nad stfechu.

Celistvost a neporu$enost protiradonové izolace bude zajisténa dodrzenim nasledujiciho:

- Hydroizola¢ni prace musi byt provadény za vhodnych klimatickych podminek.

- Pfi provadéni spoju (svaru) jednotlivych past mezi sebou bude postupovano dle technologického
predpisu vyrobce hydroizolace, dbat se musi pfedevsim na fadné provareni spoje v pozadované Sifce
a na pouziti systémovych doplrikovych tvarovek pro opracovani detailt — provedeni rohd, koutt, apod.
- Zvlastni pozornost je tfeba vénovat také provedeni hydroizolace v misté dilatacnich spar a pfi
provadéni prostupll technickych instalaci skrz hydroizolaci

- V&echny prostupy inZenyrskych siti skrze izolaéni vrstvu musi byt provedeny plynotésné — podle CSN
730601 — plastovou trubkou a trvale pruznym tmelem.

- Na stavbé bude provadéna kontrola kvality spoju.

Casovy rozvrh a metody kontrol véetn& vyhodnoceni:

Uginnost provedenych proti-radonovych opatfeni se provéfi prikaznym méfenim objemové aktivity radonu v jednotlivych
pobytovych mistnostech v dobé, kdy bude objekt provozné a funkéné dokonceny. Méfenim se musi prokazat — ze je
zajisténo (pfi ventilaénich podminkach splriujicich pozadavky stavebni fyziky a hygieny), Ze naméfena objemova aktivita
radonu je mensSi nez smérné hodnoty uvedené v zakoné ¢.263/2016.

Dale bude na stfeSe stavby feSen bleskosvod. Tento bude navrzen specializovanou firmou, ktera bude bleskosvod
provadét. Je nutno fesit béhem provadéni vykopd uzemnéni svodl bleskosvodu.

b) ochrana pfed bludnymi proudy, c) ochrana pired technickou seizmicitou
Neresi se.

d) ochrana pred hlukem



Viz B.2.10. této zpravy.

e) protipovodnova opatieni

Stavba se nachazi v misté, které neni v zaplavové zéné.

f) ostatni Gcinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Neresi se.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Viz odd. B.2.1.h -- této zpravy.

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho reSeni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Reseno v ramci Etapy I:

Na parkovisti 1 je umisténo parkovaci stani pro ZTP. Stavba je ¢asteéné feSena jako bezbariérova. Na parkovisti 1 je
umisténo parkovaci stani pro ZTP. Bezbariérovy vstup na pédium feSen neni, bezbariérovy vstup do ochoz( hledisté resen
neni. Pro ZTP bude pfistupny pouze zapadni ¢ast feSeného arealu byvalé sladovny.

Reseno v ramci Etapy i:

Dale bude pro ZTP fesen pristup do 1.PP objektu SO02 a WC pro ZTP bude feSeno v SOO07.

Vstup do 1.PP objektu SO02 bude bezbariérovy po rampé. Dvere budou bezprahové, vyskovy rozdil mezi podlahou objektu
SO02 a okolnim terénem bude feSen rampou s max. spadem 1:12.

Trasa cest pro ZTP je v koordinacni situaci nového stavu vyznacena oranzovou carkovanou ¢arou.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Reseno projektovou dokumentaci Etapa I:

Dopravni napojeni: Areal byvalé sladovny je napojen stavajicim sjezdem na komunikaci lll. tfidy. — stavajici sjezd bude
zachovan a stavebné upraven (parc. ¢. 959/9). Na rozhrani stavajici komunikace a stavajiciho sjezdu bude nové osazen
snizeny obrubnik vysky 20 mm. Plocha sjezdu bude nové zpevnéna vsakovaci betonovou dlazbou. U sjezdu bude na
protéjsi strané vozovky v zeleném pasu osazeno docasné odrazova zrcadlo. Po provedeni stavebnich praci etapy Il bude
toto zrcadlo odstranéno, protoze bude nové (diky demolici casti objektu SO02) zajistén prirozeny rozhled Dz=35 metri od
sjezdu pfi povolené rychlosti 50km/h dle CSN 73 6101.

Nové bude toto napojeni slouzit pro areal technickych sluzeb obce. Déle je freSeno napojeni na mistni komunikaci, ktera
probiha na severozapadni strané arealu. Napojeni je feSeno stavajicim sjezdem. Tento sjezd bude stavebné upraven,
hlavné bude slouzit jako vstup pro pési a pro ZTP.

Nové napojeni na mistni zpevnénou komunikaci vznikne z nové budovaného parkovisté 2. Rozhledové trojuhelniky pfi
vyjezdu z parkovisté jsou pri rychlosti 50 Km/h zajistény prirozenym rozhledem do vzdalenosti Dz=35 metri od vyjezdu
Z parkoviste 2.

c) doprava v klidu,

Ke stavajicimu objektu arealu sladovny neni parkovani reseno vibec. Projekt Etapy | pocita se zbudovanim novych
parkovist. Parkovisté 1 a parkovisté 2. Celkem vznikne 20 novych parkovacich stani z toho jedno stani pro ZTP, které
bude oznaceno znackou a 7 do¢asnych park. stani.

Vypocet odstavnych stani (areal byvalé sladovny — pro vefejnost):
Dle vypoctu odstavnych stani s poZadovanym koeficientem 1 na danou oblast v obci Racice-Pistovice, je v novém objektu
vypocteny pocet odstavnych stani 20.

Vypodet odstavnych stani dle CSN 73 6110 — maximaini vyuZiti areélu byvalé sladovny pro vefejnost.
N=0o x ka + PO x ka x kp

Zarazeni dle CSN tab. 34 — Sportovisté, rekreacni plochy — stadion. Vzhledem k tomu, Ze bude vefejnosti vyuzivan pouze
hledisté. Predpokladany pocet navstévniku arealu — 40.

Po: Ugelové jednotka

Pocet ucelovych jednotek na 1 stani: 2 — pocet ucelovych jednotek v objektu 40 — Po = 20

N=0x1+20x1x1 =20 parkovacich stani

Dle vypoctu poctu odstavnych stani je k uzivani objektu verejnosti potfeba 20 parkovacich stani. Celkem vnikne 13 nové
budovanych parkovacich stani na parkovistich 1 a 2. Dalsi parkovaci mista budou feSena v arealu technickych sluzeb.

Reseni parkovani arealti a parkovist:
Standardni (béZny) provoz:
Areal sladovny bude béhem bézného provozu vyuzivan verejnosti k relaxaci. BEhem tohoto provozu je v arealu pocitano




v jednom ¢ase s maximalné 10 osobami, pro které bude dostacujici parkovisté 2, které bude verejné pfistupné.
V tuto dobu bude bézné vyuzivan areal technickych sluZzeb obce pro pracovniky obce — vykonavani jejich pracovni napiné.
Béhem klasického provozu budou pracovnici parkovat pfimo v arealu technickych sluzeb.

Provoz béhem konéani spolecenské akce:

Pri konani spole¢enské akce v arealu byvalé sladovny pro verejnost bude areal technickych sluZzeb otevien prijezdu
osobnimi automobily verejnosti a diky tomu bude zajistén pfistup do arealu technickych sluzeb a na parkovisté 1. PFi
konani spolecenské akce nebude v arealu technickych sluzeb obce vykonavana Zadna pracovni ¢innost. Tento prostor
bude béhem konani spolecenskych akci slouZit pro parkovani navstévnik( (vefejnosti) aredlu byvalé sladovny —
hledisté )napr. konani prfednasky). Celkem bude v celém arealu zajisténo 20 parkovacich mist pro navstévniky arealu, coz
je dle vypoétu poétu potreby parkovacich mist dostaéujici (dle normy CSN 73 6110).

d) pési a cyklistické stezky.

Neresi se.

B.5 Re$eni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

a) terénni apravy

Projekt Etapy | feSi velké mnoZstvi terénnich uprav, které jsou blize popsané v této PD.
b) pouzité vegetacni prvky

Reseno PD Etapy I:

Vsechny zpevnéné plochy budou osazeny vsakovaci dlazbou. Koeficient odfoku u vsakovaci dlazby do spadu 5° W = 0,0
(dle technickych listii vyrobce), nad tento spad dle CSN 75 9010 ¥ 0,4. Zpevnéné plochy, které maji vétsi sklon nez 5°
budou v nejnizs§im bodé opatieny vsakovaci zlabem, ktery bude dopojen do arealového vedeni deStové kanalizace a
vyveden do akumulaéni nadrze s pfepadem do verejné jednotné kanalizace.

Pozn: V technicky listech vyrobce vsakovacich dlazeb a normou CSN 75 9010 je rozpor v koeficientu vsaku. Norma udévé maximéini
moznost koeficientu vsakovani dlazby do 5° vy$si nez je udévan v technickych listech vyrobce (v normé CSN 75 9010 neni nenulova).
V projektu pouzivame do spadu 5° vsakovaci dlazbu vyrobce, ktery umozni 100% vsakovani destovych srazek pfimo skrz dlazbu — dle
Jeho technickych listi. Na téchto plochach tedy neni potfeba zbudovat dalsi dodatecni odvod destové povrchové vody.

Plocha vsakovaci dlazby zpevnénych ploch do spadu 5° ¥ = 0,0: 1153 M?
Plocha vsakovaci dlazby zpevnénych ploch nad spad 5° ¥ = 0,4: 63 M?

V areélu byvalé sladovny i v arealu technickych sluzeb bude pouZita betonova dlazba, takova, ktera bude mit moznost
vsakovani destové vody pfimo skrz oteviené pory i pfes spary, mezi jednotlivymi dlazdicemi.

Dale jsou pouzity betonové obrubniky — zahradni i silnicni a kolem stavajicich budov bude proveden kacirek.
c) biotechnicka opatreni

Nefesi se.

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Béhem budouci vystavby nebudou vznikat Zzadné odpady kategorie nebezpecné — N, ale pouze odpady kategorie
ostatni - O. S odpady bude nakladano dle zakona ¢. 541/2020sb.

Odpady vzniklé béhem demoli¢nich praci na objektu jsou zatridény dle vyhlasky ¢. 8/2021 a dle katalogu odpadi v
pfiloze ¢.1 ve této vyhlasce. Dale musi byt dodrZzena vyhlaska ¢. 273/2021, ktera specifikuje poZadavky pro nakladani
s odpady a jejich provoz.

08 01 12 — Jiné odpadni barvy a laky 0,06t

17 02 01 — Drevo 26,6t

17 04 11 — Kabely 0,04t

17 06 04 — Izolacni materialy 0,12t

17 08 02 — Stavebni materialy na bazi sadry 0,1t

17 09 04 — Smésné stavebni a demolicni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
0,9t

17 05 04 — Zemina a kameni 250t

VSechny vySe uvedené odpady budou odvazeny na fizenou skladku. Zemina a kameni budou uloZzeny na fizenou
skladku.

17 01 01 — Beton 129t
17 01 02 — Cihly 366t
17 01 03 — Tasky a keramické vyrobky 93,8t

17 02 02 — Sklo 1,8t



17 02 03 — Plasty 0,47t

17 04 01 — Méd, bronz, mosaz 0,05t
17 04 02 — Hlinik 0,8t
17 04 05 — Zelezo a ocel 4,3t
17 04 07 — Smésné kovy 0,8t
15 01 01 — Papirové a lepenkové obaly 0,12t
15 01 02 — Plastové obaly 0,09t

VySe uvedené materialy budou recyklovany.

Azbest se na stavbé nevyskytuje.
Za likvidaci a evidenci odpadu pfi realizaci stavby odpovida zhotovitel stavby. Kontejnery k uskladnéni odvozu materialt
budou umisténi na pozemku stavebnikd.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a Zivo¢ichu, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Zameér se nachazi v zastavéném Gzemi obce, mezi stavajicimi objekty rodinnych domd a hospodarskymi dvory. Dle
biologického prizkumu se v arealu byvalé sladovny Zadny chranény ZivocCich a ni chranéna rostlina nenachazi. Navrzenym
feSenim neni dotceno.

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
V feseném tzemi se nenachazi NATURA 2000. Navrzenym feSenim neni dotéeno.

d) zpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostredi, je-li
podkladem

Posuzovani EIA neni poZadovano.

e) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptisobu naplnéni
zavéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Neresi se.

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisu

Neni poZadovano.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavk z hlediska pInéni Gkol( ochrany obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavkil z hlediska plnéni ukolil ochrany obyvatelstva nebude navrzenymi stavebnimi pracemi
dotéeno. Objekt se nenachazi v seizmické oblasti. Agresivni spodni vody se nevyskytuji. Nezasahuje se do
bezpecnostnich a ochrannych pasem technickych siti. V objektu nebudou instalovana zadna zarizeni, ktera by
pfedstavovala pro obyvatelstvo mozné ohrozZeni.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potireby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Na stavbu budou prevazné pouzity materialy, které je mozné ziskat v okolnich provozovnach k tomu urcené.
b) odvodnéni stavenisté

Bude rfeSeno v ramci pozemku, na kterém bude pristavba realizovana.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Béhem realizace stavby bude zasobovani materiadlem a prijezd na stavenis$té pro techniku zajisténo po asfaltové
komunikaci.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Realizace stavby nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Okoli stavenisté musi byt pribézné chranéno pred pripadnym pronikanim prachu a hluku na sousedni pozemky. Také
komunikace musi byt chranéna pred znecistovanim.

Reseno projektem Etapy I:

V areélu jsou dle biologického prizkumu v souéasné dobé naletové dreviny, kefe a traviny. V ramci rekultivace areélu
byvalé sladovny budou tyto naletové rostliny vykaceny a projektovou dokumentaci je feSena vysadba nové zelené. V misté
kde bude zfizeno nové parkovisté 2 bude vykacena cast stavajiciho smrékového pasu, ktery tvori pfirodni plot. Dle navrhu



dendrologa bude do arealu byvalé sladovny a kolem parkovisté 2 osazena nova zelen. Navrhovana zelen je blize popasa
a zakreslena v projektové dokumentaci, ktera je nedilnou soucasti této PD. Projekt osazeni nového ozelenéni vytvorila Ing.
Martina Jurova. Této projekt je soucasti Etapy | projektové dokumentace.

f) maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté
Zabory nebudou feSeny.
g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Reseno v ramci Etapy I:

Na parkovisti 1 je umisténo parkovaci stani pro ZTP. Stavba je ¢aste¢né reSena jako bezbariérova. Na parkovisti 1 je
umisténo parkovaci stani pro ZTP. Bezbariérovy vstup na pédium feSen neni, bezbariérovy vstup do ochoz( hledisté resen
neni. Pro ZTP bude pfistupny pouze zapadni ¢ast feSeného arealu byvalé sladovny.

Reseno v ramci Etapy Il

Dale bude pro ZTP resen pristup do 1.PP objektu SO02 a WC pro ZTP bude re$eno v SO07.

Vstup do 1.PP objektu SO02 bude bezbariérovy po rampé. Dvere budou bezprahové, vyskovy rozdil mezi podlahou objektu
SO02 a okolnim terénem bude feSen rampou s max. spadem 1:12.

Trasa cest pro ZTP je v koordinacni situaci nového stavu vyznacena oranZovou ¢arkovanou c¢arou.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Viz odd. B.6. a) této zpravy.
i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zeminy

Reseno v ramci Etapy | projektové dokumentace.

Nakladani s vykopy a nésypy

Odkopavky nepazené +

ozn. Navizka vhing
hloubeni ryh

Ornice Nasypy

m3 m3 m3 m3

Pripravné | 500 60 231,00 0,00 0,00
Aredl byvalé sladovny + | préce

pédium

Nové
0,00 157,50 0,00 539,00
konstrukce

Piipravné
prace

Parkovisté 1
Nové
konstrukce

Piipravné
préce
Parkovisté 2

Nové
konstrukce

Pripravné
prace

Areal technickych sluzeb
Nové

0,00 283,00 0,00 121,00
konstrukce

Celkem x 309,60 783,72 232,11 664,00

Celkem vykopy 1325,43 X
Celkem nasypy 664,00
Rozdil - odvoz pFebyte&né zeminy na skladku [ 661,43

Dle vypocti zemnich praci vznikne celkem prebytek zeminy 661,43 m®.

Ornice bude béhem stavby pfevezena na pfedem urcené misto, kde bude uloZena, po dokonceni stavby pfivezena zpét
na stavbu a ozelenéna. Prebyte¢na zemina z vykopt a ryh bude prevezena na pfedem urc¢enou skladku kde bude uloZena.
O pfevozu a uloZeni zeminy bude provadéci firmou vedena potifebna dokumentace.

J) ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé
Viz bod €. e) tohoto oddilu.

o) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy
Zahajeni stavby — podzim 2024

Dokonceni stavby — jaro 2025

B.9 Celkové vodohospodarskeé reSeni

Reseno v PD Etapy I:

Stavajici stav:

DeStova voda v sou¢asné dobé stéka primo volné na okolni zelen.

Novy stav:

Destova voda ze vSech stfech a ploch, které nebudou umozriovat retenci vody, budou svedeny do nové budované
akumulacni nadrze s pfepadem do verejné jednotné kanalizace, pfepad bude osazen regulatorem odtoku. Akumulacni
nadrz bude osazena pod hladinou podzemni vody, je tedy potfeba obetonovat a osadit Zelezobetonovym pojizdnym
poklopem. Objem akumulaéni nadrze bude 50 m®.



Vzhledem k tomu, Ze je v okoli akumulacni nadrze vysoka hladina podzemni vody, neni mozné vodu v arealu byvalé
sladovny vsakovat, bude mit tato nadrz osazeny prepad do nové budované pfipojky destové kanalizace. Na nové
budované pripojky deStové kanalizace bude osazena revizni Sachta, ktera bude obsahovat regulator odtoku — $Skrtici clonu
Qmax = 0,5 I/s. Pripojka bude zapojena do vefejné sité jednotné kanalizace.

Pozn: V technicky listech vyrobce vsakovacich dlazeb a normou CSN 75 9010 je rozpor v koeficientu vsaku. Norma udévé maximéini
moznost koeficientu vsakovani dlazby do 5° vy$si neZ je udéavén v technickych listech vyrobce (v normé CSN 75 9010 neni nenulova).
V projektu pouzivame do spadu 5° vsakovaci dlazbu vyrobce, ktery umozni 100% vsakovani deStovych srazek pfimo skrz dlazbu — dle
Jeho technickych listi. Na téchto plochach tedy neni potieba zbudovat dalsi dodatecni odvod destové povrchové vody.

VSechny zpevnéné plochy budou osazeny vsakovaci dlazbou. Koeficient odtoku u vsakovaci dlazby do spadu 5° W = 0,0
(dle technickych listii vyrobce), nad tento spad dle CSN 75 9010 W 0,4. Zpevnéné plochy, které maji vétsi sklon nez 5°
budou v nejnizsim bodé opatieny vsakovaci zlabem, ktery bude dopojen do arealového vedeni destové kanalizace a
vyveden do akumulaéni nadrze s pfepadem do verejné jednotné kanalizace.

Plocha vsakovaci dlazby zpevnénych ploch do spadu 5° ¥ = 0,0: 1153 M?
Plocha vsakovaci dlazby zpevnénych ploch nad spad 5° ¥ = 0,4: 63 M?

V aredlu byvalé sladovny i v arealu technickych sluzeb bude pouZita betonova dlazba, takova, ktera bude mit moznost
vsakovani destové vody pfimo skrz oteviené péry i pfes spary, mezi jednotlivymi dlazdicemi.

Ing. Ondrej Fukan
V Brné, dne 10.4.2024 Ing. Ludvik Slama



