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1. Identifikacni udaje:

a) oznaceni stavby: Inz. sit¢ a komunikace pro 6RD, Jakubov
Misto stavby Obec Jakubov
Kraj: Vysocina

b) objednatel OBEC JAKUBOV u Mor. Budgjovic

Jakubov u Mor. Budéjovic 155
675 44 Lesonice
C) projektant:

IS a kom.: PROfi Jihlava spol.s r.o.
Pod Piikopem 6, 586 01 Jihlava
IC: 18198228

VO, NN: Ing. Zbynék Pecina
Beranovec 27, 588 33 Sucha

Stupen dokumentace: Dokumentace stavebni povoleni a provadéni stavby

2. Zakladni udaje o stavbé

a) Ucelem stavby je vystavba technické infrastruktury véetné komunikace pro budouci vystavbu
rodinnych domil. Byly navrZzeny komunikace s jednostrannym zelenym pasem a jednostrannym
chodnikem. Daéle byl navrzen STL plynovod, jednotnd kanalizace a pfipojky jednotné
kanalizace. Souc¢asti navrhu je rovnéZ rozvod vetejného osvétleni a rozvod kabelli NN.

b) Predpokladany pribéh stavby
- zahdjeni stavby se predpoklada v pribehu jednoho roku od vydani stavebniho povoleni
- etapizace stavby se nepfedpoklada
- dokonceni stavby se ptedpokldda do dvou let od vydéani stavebniho povoleni

c) Navrh stavby je v souladu s uzemnim planem. Navrzena inzenyrské sit¢ a komunikace
odpovidaji platnému uzemnimu souhlasu . NavrZzené a rekonstruované komunikace a chodniky
budou navazovat na stavajici infrastrukturu v obci Jakubov.

d) Resené uzemi je v soucasné dob& pievazné zelena plocha na okraji obce Jakubov, v t&sné
blizkosti jiz realizované predchozi etapy, pfipravend dle uzemniho planu na stavbu rodinnych
domii a inzenyrskych siti. Cast tizemi se nachazi v jiz zastavéné &asti obce Jakubov, kdy mezi
rodinnymi domy vede nezpevnéni cesta s travnatym povrchem a dale pak mistni asfaltova
komunikace. V tomto useku feSen¢ho uzemi se nachazeji stavajici vjezdy (pfevazné
nezpevnéne), vzrostlé stromy. Nachazeji se zde 1 podzemni a nadzemni vedeni siti (kanalizace,
02, kabely NN)

e) Jedna se o vystavbu inzenyrskych siti na tizemi k tomu uréeném v uzemnim planu. Tato lokalita
je jiz Castecné zastaveéna. Jednd se tedy o pokracovani zaméru vytvoftit zde ucelenou zastavbu
rodinnych domu, které nebudou mit negativni vliv na okolni krajinu. V projektu je navrzena
jednotné kanalizace do které budou svedeny destové vody ze zpevnénych ploch a ¢astecné i z
parcel rodinnych domii. Destova voda z rodinnych domti bude v co nejvyssi mife vsakovana na



vlastnim pozemku. Splaskové vody z rodinnych domii budou svedeny do vlastnich jimek
umisténych na pozemku RD. Technické feseni stavby a jeji provoz nebude mit negativni vliv na
krajinu, zdravi a Zivotni prostfedi. Stavba nezasahuje do ochrannych pasem vodnich zdroji a
pramentl.

f) Stavbou dojde zastavéni izemi, které bylo dosud vyuZzivano jako zeméd¢lsky obdélavana puda.
V ramci predchoziho stupné¢ PD bylo provedeno vyjmuti izemi dotéené¢ho stavbou z ptidniho
zeméde€lského fondu. Zelené plochy budou zastavény mistni komunikaci a chodniky, které
umozni piistup na nové vzniklé stavebni parcely. V budoucnu je planovano dalsi rozsifeni a
zastavéni prilehlé lokality. ReSena stavba s timto vyhledem poé¢itd a v mistech napojeni jsou
preruseny chodniky, osazeny chranicky pro kabely. Stavba zahrnuje i rekonstrukci ¢asti stavajici
asfaltové komunikace, ktera se timto rozsifi a doplni o jednostranny chodnik.

Pozemky dotéené stavbou:

k.a. Jakubov u Moravskych Bud&jovic [656551]

844/1; 844/2; 844/3;852/7; 843/17; 843/43; 843/44; 843/46; 843/47; 848/1; 1194/2;
849/1; 82/1; 1243/1; 1186/2

3. Pirehled vvchozich podkladu a pruzkumu

Jako geodetického, mapového podkladu bylo pouzito polohopisné a vyskopisné zaméteni
staveniste), zpracované firmou PROGEO lJihlava s.r.o. vr. 2013. Soufadnicovy systém S-JTSK,
vySkovy systém Bpv.

Vyty€eni resp. vytyCovaci body jsou uvadény v soufadnicovém systému S-JTSK. VySky resp.
vySkové udaje jsou uvadény ve vyskovém systému Bpv.

Geologické podklady:

Pro potieby zpracovani této dokumentace byly zpracovany geologické podklady

Jako vychozich podkladii pro zpracovani projektové dokumentace bylo pouZito :

- Podklady od spravcu siti (Telefonica O2, E-ON, VAS a.s. JMP, SMJ)

- Digitalizované katastralni mapy k.u. Jakubov u Moravskych Budéjovic v mét. 1: 1000

- InZenyrskogeologicky prizkum strojné kopanymi sondami

- CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic (10.2004)

- CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci (01.2006)

- CSN 73 6005 Prostorové uspotfadani siti technického vybaveni

- CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni (09. 1994) v¢. Z *1
(01. 1996); Z *2 (01. 1998); Z *3 (08. 1999); Z*4 (07. 2003)

- CSN 73 3050 Zemné prace. Vieobecné ustanovenia (09. 1987) v&. Z *a (05. 1991);Z*b (04.
1999)

- CSN EN 206-1 Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda (09. 2001)

- Vyhlaska ¢. 499/2006 Sh. ze dne 10 listopadu 2006 — Vyhlaska o dokumentaci staveb

- Vyhlaska ¢ 369/2001 Sb. Ze dne 10. fijna 2001 — Vyhlaska o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

- CSN 01 3463 Vykresy kanalizace

- CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok

- CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza¢ni piipojky

- CSN EN 752 Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich ptipojek



- CSN 332000 &ast4-41 - Ochrana pred urazem el.proudem

- CSN 332000 &ast 4-47 - Opatfeni k zajisténi ochrany pied Girazem el.proudem
- CSN 332000 ¢&ast 5-54 - Uzemnéni a ochranné vodice

- CSN 332000 ¢&ast 6-61 - Postupy pii vychozi revizi

- CSN 333301 - Stavba elektrickych venkovnich vedeni do 52 kV

- CSN 33 2000-5-52 — Vybér a stavba el. zafizeni

- CSN 34 1390 - Pfedpisy pro ochranu pied bleskem

- CSN 01 3464 Vykresy vnéjsiho plynovodu

- CSN 63 8374 Zasady protikorozni ochrany podzemnich kovovych zafizeni
- EN 12 007-1-4 Zasobovani plynem s tlakem do 16 bart

- (G920 21 Protikorozni ochrana v zemi uloZenych ocelovych zatizeni

- G 700 24 Oznacovani plynovodu a piipojek

4. Clenéni stavby

a) Stavba neni délena do useki

b) Pfedpoklada se toto rozdéleni do stavebnich objektii:

SO 100 - Komunikace a chodniky
SO 200 - STL plynovod

SO 300 - Jednotna kanalizace

SO 400 - Vertejné osvétleni

5. Podminky realizace stavby

a) Zadné vécné nebo Casové vazby na okolni vystavbu ani souvisejici investice nebyly v dobé
zpracovani zjistény.

b) Stavba bude provedena jako celek. Koordinovanost a plynulost stavby v piipadé vjezdt bude
zajiSténa dodavatelem staveb.

c) Pistup na pozemky stavby bude zajiStén z pfilehlych komunikaci v obci Jakubov.

d) Predpoklada se ze pfi napojeni na stavajici infrastrukturu dojde k ¢astecnému omezeni prijezdu
po dotéenych komunikacich. Omezeni bude feSeno pravdépodobné uzavienim jednoho jizdniho
pruhu a provoz bude fizen semafory. Na vedlejsi ulici, kterd se napojuje ve staniceni 0,2km na
navrzenou komunikaci, bude umisténa znacka IP10a v kombinaci s doCasnymi zabranami Z2.
Ptistup do této ulice je zajistén z jejiho opa¢ného konce. Po dobu vystavby bude omezen pfistup
motorovym vozidlim ke stavajicim domm ¢€.p. 69; 68; 67. K t€émto domlim bude moZny ptistup ze
zadni Casti pres zahrady. po dobu stavby bude omezeno parkovani v zdjmovém Uzemi. Objizdné
trasy se neuvazuji. Tento navrh je pouze orientacni, kone¢né feSeni dopravné inZzenyrského opatieni
si dodavatel zajisti a projedna s dopravnim inzenyrem DI Tiebi¢ (por. Be. Pavel Roudensky tel.
974 277 258).



6. Prehled budoucich vlastnika a spravcua

a) Po dokonceni stavebnich praci bude stavba ptfevedena do vlastnictvi obce Jakubov. Spravce
dokoncené stavby bude obec Jakubov.

b) Jednotlivé objekty stavby budou uzivany pro pfistup chodci a motorovych vozidel do feSené
lokality. Déle k zasobovani budoucich rodinnych domii plynem a odvodu destovych vod z nové

vzniklych zpevnénych ploch.

7. Predavani ¢asti stavby do uzivani

a) Stavba bude piedédna jako celek po dokonceni veskerych stavebnich tprav.

8. Souhrnny technicky popis stavby

jednostranného zeleného pasu Sitky 2,0m a jednostranného chodniku Sitky 1,8m.Délka
navrhovanych komunikaci je cca 288,7m.

Dale je navrzen STL plynovod z trub PE d90 dl. 132m a d50 dI. 21,6m, jednotna kanalizace z trub
PP DN300 dl.247,7m, ptipojky jednotné kanalizace PP DN200 dl. 36,5m. Soucésti navrhu je
rovnéz rozvod veiejného osvétleni a rozvod kabeltt NN.

8.1 Technicky popis jednotlivvch objektu a jejich soucasti

8.1.1 SO100 Komunikace a chodniky

Je navrZzena komunikace Al a A2 (PMK=9,5m) pfi Sifce vozovky 5,5m, jednostranného zelen¢ho
pasu Sitky 2,0m a jednostranné¢ho chodniku S$itky 1,8m.Délka navrhovanych komunikaci je cca
288,7m. Soucasti navrhu je 7ks parkovacich stani z toho 1ks je navrzené pro vozidla ptfepravujici
téZce pohybové postiZzené osoby.

Povrch komunikaci se navrhuje ziviény. Povrch chodnikii a parkovacich stani je navrzen ze
zamkové dlazby. Podélny sklon nivelety komunikace je max. 11,0%, niveleta se snaZi kopirovat
stavajici terén. Odvodnéni vozovek je feSeno podélnym o pficnym spadem zpevnénych ploch do
navrzenych uli¢nich vpusti a dale pak do navrzené jednotné kanalizace. Zakladni pficny sklon
komunikace je jednostranny 2,5%. Pticny sklon chodnikl je navrzeny 2% smérem ke komunikaci.
Pticny sklon parkovacich stani je navrzen 1% smérem ke komunikaci.

8.1.2 SO200 STL plynovod

Navrhovany STL plynovodni fad se napojuje na stavajici vefejny stl plynovod PE90. Potrubi
plynovodu je navrzeno z trub PE d90 dl. 132m a d50 dl. 21,6m napojeny v mistech ukonceni
plynovodu v piedchozi vystavbé. Potrubi je ulozeno v navrhovanych chodnicich. Na hranici parcel
budou osazeny objekty s hl. uzavérem, regulace a méfeni, které budou napojeny ptipojkami na
hlavni plynovodni fady. K parceldm je navrzeno, z potrubi PE DN50, odboceni z hlavniho fadu PE
90ptes komunikaci. Pro dvé parcely bude vzdy jedno odboceni DN 50. Na potrubi DN50 budou
samostatn¢ napojeny jednotlivé ptipojky pro RD z potrubi d 32 celkové délky 13,2m.

Potrubi bude ulozeno do piskového loze tl.10cm s obsypem piskem 30 cm nad vrch potrubi. Zasyp
bude proveden vytéZenou zeminou se zhutnénim. K potrubi musi byt pfipaskovan (po cca 2 m)
hledaci vodi¢ - ten bude vyveden k hl. uzavéram.



8.1.3 SO300 Jednotna kanalizace

Navrhovana jednotnd kanalizace bude slouzit k odvedeni destovych vod z komunikaci, chodnikti
ptip. ze zelenych ploch a Castecné ze stavebnich parcel.Splaskové vody z RD budou zatstény do
jimky kterou bude mit kazda RD. Kanaliza¢ni tady budou provedeny z plastovych trub PP
DN300mm s napojenim do stavajici kanalizace. Na kanalizaci jsou navrZzené betonové
prefabrikované kanaliza¢ni Sachty s monolitickymi dny a vlozkami pro PP potrubi. Pro napojeni
uli¢nich vpusti a pro domovni pfipojky budou na potrubi osazeny odbocky.

Potrubi bude ulozeno do sedlového loze z betonu C12/15 na podkladni betonové prazce. Poté bude
proveden obsyp potrubi se zhutnénim 30 cm nad vrch trouby vytfidénym materidlem a nasledné
zasyp se zhutnénim.

Mnozstvi destovych vod zatsténych do navrzené kanalizace:

Vzhledem k malému rozsahu stavby nebyla povodi jiz podrobnéji ¢lenéna a byl proveden vypocet
na celek.

Pro navrh kanalizace bylo pouzito vztahu dle CSN 73 6101 pii pouziti doporuéenych soudinitelt
odtoku pro vypocet stokové sité racionalni metodou (dle vztahu soucinu plochy povodi s intenzitou
15 min. desté pii éetnosti vyskytu 0,5, je intenzita ptivalového desté 158 I/s/ha.

plocha povodi cca 0,41ha — Qodt =158 x 0,9 x 0,41=58,3 I/s.)

8.1.4 SO400 Verejné osvétleni

Popis rozvodu

Stiidava sit VO 3+N+PE, ~ 50 Hz , 400/230 V
prostory z hlediska urazu el. proudem nebezpecné
ochrana pted neb dotykem VO automatickym odpojenim. v siti TN dle CSN 33
2000-4.411
Ochrana pred nebezpenym dotykem Zivych ¢asti rozvodnych elektrickych zarizeni do
1000 V:

e polohou, dle CSN 33 2000 4-41, ¢1. 412.4
e izolaci, dle CSN 33 2000 4-41, &1. 412.1
¢ d0 1000 V (NN), kde je pfimo uzemnény stied zdroje (uzel) - ochrana v sitich TN-S
automatickym odpojenim od zdroje, dle CSN 33 2000 4-41, ¢1. 413.1.3
Energeticka bilance:
Instalovany ptikon: P; = 0,56 kW
Soudoby ptikon: Ps=0,56 kW
Soudoby proud: Is=08A
Ro¢ni spotieba el. energie: Wi = 2300 kWh/rok

Podél stavajici komunikace, na kterou navazuje nova komunikace v nové zastavbé RD je veden
stavajici rozvod VO provedeny zemnim kabelem CYKY-J 4x10, kterym jsou prosmycovany
stavajici stozary se svitidly VO. Z posledniho stavajiciho stozaru VO bude vyveden novy kabel
CYKY-J 4x10, kterym budou prosmyc¢ovany nové stozary se svitidly VO.

V soubé¢hu s kabelem rozvodu VO bude na dn¢€ vykopu ulozen zemnici pasek FeZn 30/4,
kterym budou uzemnény stozary VO. Zemnici pasek bude ulozen ve vykopu po celé délce.

Svitidla na stozarech budou pfipojena ze svorkovnic kabelem CYKY-J 3x1,5 vedenym
stozarem.



Osvétleni je navrzeno svitidly 70W, na stozarech délky 6m ve vySce 6m od terénu bez
vylozniku, stozéary jsou navrzeny oboustranné zarove¢ zinkované, podzemni Cast stozaru po dvirka
svorkovnice bude opatiena plastovym navlekem.

V misté napojeni nové komunikace na stavajici se nachazi stavajici stozar VO, ktery bude
odpojen od stavajiciho rozvodu v nejbliz§im stozaru mimo vystavbu a stozar bude zdemontovan.
Nova komunikace je osvétlena novym vefejnym osvétlenim.

Zemni a montazni prace pro NN a VO

Kabely NN budou uloZzeny v zemi, ve vykopu 35/80cm, v hloubce 70 c¢m na loZze z
kopaného pisku tl. 10cm, prekryty vrstvou pisku téze tloustky, kabely budou oznaceny vystraznou
folii 0,2 — 0,3 m nad kabely. Pod komunikacemi budou kabely ulozeny v hl=1,2m, v chranickach
PVC110, chranicky budou zalozeny pii vystavbé komunikace.

Pti ohybech kabeli musi byt dodrzen nejmensi dovoleny polomér ohybu.

Silové kabely 1 kV se ukon¢i smrst'ovacimi koncovkami, pti spojovani kabelu se pouzije
smr$tovacich spojek SVCZ podle pouzitého priufezu. ,,V* svorky kabelovych skiini budou
utahovany momenty danymi vyrobci téchto komponenti.

Kabely VO budou ulozeny v zemi, v celé délce v ohebné dvouvrstvé chrani¢ce PVC @ 75,
ve vykopu 35/80cm, v hloubce 70 cm na loZe z pfesaté zeminy tl. 10cm, piekryty vrstvou presaté
zeminy téze tloustky, a budou oznaceny vystraznou folii.

Zaklady stozari VO budou provedeny tak, Ze bude vykopana jama pro pouzdro, do jamy
bude zalozeno pouzdro z plastové trubky D150-200mm, z pouzdra budou vyvedeny chranicky pro
protazeni kabell a pouzdro bude zabetonovano do zem¢. Do pouzdra bude zasunut stozar, kabely
budou protazeny ke svorkovnici a bude provedeno vyklinovani stozaru v pouzdru. Prostor mezi
stozarem a pouzdrem bude vyplnén piskem, dusanym po vrstvach cca 20cm. Vrsek pouzdra (cca 5-
7cm) bude zabetonovan, krouzek bude nad terénem zeSikmen smérem od stozaru. Stozar v zemi az
po dvirka svorkovnice bude potazen plastovou smrstitelnou f6lii, nebo opatfen plastovym nastiikem
od vyrobce.

Pii soub&hu a kiiZeni s jinymi inzenyrskymi sitémi budou dodrzena ustanoveni CSN 736005
- Prostorové uspotadanti siti technického vybaveni.

Pted zapocetim vykopovych praci je tfeba piesnou polohu inzenyrskych siti ovéfit
vytyCenim, pfipadné i sondami, v projektové dokumentaci jsou zndmé inZenyrské sit¢ zakresleny
pouze informativné podle podkladi jednotlivych spravci. VytyCeni zajisti spravci siti.

9. Vvsledky a zavéry z podkladu, pruzkumu a méreni

Na stavenisti byl proveden inzenyrskogeologicky prizkum strojné kopanymi sondami.
Provedenymi prizkumnymi pracemi byly na budoucim stavenisti zastiZzeny kvertérni sedimenty
(navazky, ornice a svahové sedimenty) a skalni podlozi plastevnatych biotitickych a
migmatitizovanych pararul tiidy R5 a R5-R4. Velmi silné zvétralé pararuly tiidy R5 maji charakter
hlinitopis€itych az jilovitopiscitych eluvii. Podzemni voda nebyla v priizkumnych sondach narazena
a ani se neustalila.

Provedeny priizkum v trase navrhované mistni komunikace v Jakubové ovéfil jednoduché
geologicke a hydrogeologické poméry, ale 1 mirné slozité geotechnické poméry. Tato slozitost
spo&iva zejména ve vyskytu NAMRZAVYCH a NEBEZPECNE NAMRZAVYCH ZEMIN
zejména tiid S4, S5, F4, v misté budouci zemni plan¢ komunikace. Podle Technickych podminek
TP170-Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci je hloubka promrzani v izemi nadmoiské



vysky 500mn.m vypoctena na 1,12m od budouciho povrchu asfaltové vozovky. To znamena ze
bude nutné vytézit nejen prostor pro budouci konstrukéni vrstvy vozovky, ale 1 vSechny namrzavé
az nebezpecn¢ namrzavé zeminy do uvedené hloubky. Odstranéné nevhodné zeminy musi byt
nahrazeny nenamrzavymi a dobfe zhutnitelnymi zeminami.

10. Dotéena ochranna pasma ., chranéna uzemi, zatopova uzemi, kulturni
pamatky, pamatkové rezervace, pamatkové zony

Stavba se nachazi v obci Jakubov. Stavbou nebude dotéeny zadny vyznamny ani chranény krajinny
prvek. V zajmovém izemi se nenachézi kulturni pamatky, pamatkové rezervace ani pamatkové
zony. Stavba nezasahuje do ochrannych pasem vodnich zdrojl a pramenti

11. Zasah stavby do uzemi

a) v ramci stavby bude vybouran stavajici povrch ¢asti komunikace, zaroven bude Vybourané nebo
piebytecné stavebni hmoty, sut’ a prefabrikity budou povazovany za odpady a musi s nimi byt
nakladano v souladu se Zakonem ¢&. 185/2001 Sb. "O odpadech". Tuto povinnost ma organizace
provadéjici stavebni prace - t.j. dodavatel.
Pti realizaci stavby vzniknou z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb. tyto odpady:

-170101 O beton

-170504 @) zemina a kameni

-1709 04 O smiSené stavebni a demoli¢ni odpady
Plivodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni. Provoz je tedy bez vlivu na
zivotni prostiedi.

b) pfi provadéni stavby dojde ke kaceni zelené. Do navrhovand trasy komunikace, pfilehlého
chodniku a do rozhledovych trojuhelnikti zasahuje 9 stromt pramér kmene 10-30cm, 1strom
priméru kmene 40cm a 2 stromy priiméru kmene 60cm. Téchto celkem 12 stromli bude v ramci
stavby pokaceno.

c) rozsah zemnich praci je dan vlastnim vySkovym feSenim. Niveleta komunikaci se snazi v co
nejvys§i mife kopirovat stavajici terén, proto budou zemni prace v minimélnim rozsahu.
Predpoklada se dovoz zeminy na stavenisté. Pfi provadéni tpravy a hutnéni zemni plané budou
provedeny konecné Gpravy svahil nasypi. Max sklon svahu je navrzen 1:2.

d) vzniklé svahy nésypli, nezpevnéné pasy podél komunikace budou po dokonceni stavby osety
travnim semenem. Urovndny a osety budou také plochy zelené které budou v prib&hu stavby

pojizdéné stavebni technikou.

e) Pozemky dotcené stavbou byly v ramci dokumentace pro uzemni rozhodnuti vyjmuty ze ZPF.
Stavbou nebude zasazeno do ZPF

f) stavbou nebude zasazeno do pozemki PUPFL

g) stavba se nachazi na pozemcich ve vlastnictvi obce Jakubov a tyto pozemky byly dle uzemniho
rozhodnuti schvaleny pro zdmér vystavby inZenyrskych siti.



Pozemky dotCené stavbou:

k.a. Jakubov u Moravskych Bud&jovic [656551]

844/1; 844/2; 844/3;852/7; 843/17; 843/43; 843/44; 843/46; 843/47; 848/1; 1194/2;
849/1; 82/1; 1243/1; 1186/2

h) Od napojeni vedlej$i komunikace ve stani¢eni km 0,2 az do konce useku komunikace se
nachazeji v mist¢ navrhu stavajici podzemni kabely NN. Je navrzeno pielozeni téchto kabeli do
zeleného pésu po levé stran€ ve sméru staniceni. Zaroven bude nutné prelozit i stavajici pilif NN. z
toho ditvodu je navrzena prelozka kabeli VN do chodniku nebo zelené¢ho pasu. Realizaci prelozky
bude fesit vlastnik kabelll na zéklad¢ objednavky pielozky. Pielozka bude provedena v pribchu
realizace predmétné stavby. Vzajemnou koordinaci bude mit na starosti zhotovitel stavby. Prelozky
vodnich tokli nebudou v ramci stavby provadény.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potreby

a) Nepiedpoklada se zfizeni staveniStni piipojky elektr. energie NN. Pro provadéni stavby nebude
ziejmé staveniStni odbér elektrické energie nutny. Pfipadny odbér elektrické energie pro potieby
stavby bude mozny ze stavajici sit¢ elektr. energie NN v lokalité, po osazeni staveniStniho
rozvadéce s elektromérem.

b) telekomunikace bude zajisténa mobilnim telefony.

€) Neptedpoklada se zfizeni staveni$tni piipojky vody. Pro vystavbu nebude ziejmé odbér
stavenistni vody nutny, ptedpokladd se dovoz betonové smési. Rozhodujici objemy stavebnich
objekti budou provadény z hotovych vyrobka a prefabrikatt. Pfipadny odbér stavenistni vody je
mozny ze stavajici vodovodni sité v lokalité, po zfizeni k tomuto ucelu vodomeérové Sachty s
vodomérem.

d) Ptijezd na stavenisté po statnich silnicich, dale po mistnich komunikacich. Provozem stavebnich
stroji a dopravnich prostiedki nesmi byt znecisStovany mistni komunikace a statni silnice.

e) Nebudou ztizovany objekty zafizeni stavenis$té se socialnim a vyrobnim zafizenim ¢i zazemim.
Objekty zafizeni staveni$té nebudou budovany jako trvalé¢ a nebudou vyuzity jako soucést stavby.
Nebudou se ztizovat objekty zatizeni staveni$t¢ mimo predpoklddany rozsah stavenisté. Ocekava se
umisténi mobilnich staveniStnich bun¢k dodavatele na parcele, kterou urci investor. Zatizeni
staveni$té bude majetkem dodavatele a bude zfizovano v nejnutnéjSim rozsahu.

13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a Zivotni prostredi

a) Vzhledem k obsahu a rozsahu stavby neni nutné zvlast hodnotit jeji dopad na zivotni prostiedi
(dokumentace EIA). Stavba nebude znecistovat ovzdusi, vodni toky, lesy, nebude produkovat
odpady. Stavbou nebude dotcen fadny registrovany vyznamny krajinny prvek (VKP). V ramci celé
akce nebudou poskozovany dreviny rostouci mimo les (§ 7 zdkona).

b) stavba neni vyrobniho charakteru. Jediny hluk miiZe nastat pii samotné vystavbé a pohybu
stavebnich strojii po stavenisti. Nepfepokladame Ze by tento hluk mél vylozené negativni vliv na
okolni krajinu.



c) Projekt tfesi prevazné parkovaci stani, kde nejvice emisi vznikd pii startovani vozidla a
jednosmérnou mistni komunikaci, kde bude provoz minimélni. Na péSich komunikaci neni
doprava, ktera by produkovala emise.

d) Pti realiza¢nich pracich nesmi dojit ke zne€isténi podzemnich a povrchovych vod zavadnymi
latkami ve smyslu §39 zakona ¢.254/2001 Sb. (o vodéch a jeho zmén), zejména ropnymi latkami ze
stavebnich a dopravnich prostiedk.

e) z pohledu BOZP budou vSechny prace na stavbé provadény tak, aby nedoslo k ohrozeni zdravi
pracovniki ani ostatnich obcanil. Jedna se zejména o fadné zabezpeceni vykopt v intravilanu obce,
za které¢ zodpovida dodavatel zemnich praci.

f) Stavebni objekty budou provedeny z béznych, k okoli chemicky i fyzikaln¢ neutralnich materialt
a vyrobkil - bez vlivu na Zivotni prostredi.

Ptipadné vybourané nebo piebyte¢né stavebni hmoty, sut’ a prefabrikaty budou povazovany za
odpady a musi s nimi byt nakladdno v souladu se Zakonem ¢. 185/2001 Sb. "O odpadech". Tuto
povinnost ma organizace provadéjici stavebni prace - t.j. dodavatel.

14. Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti

a) Skladba komunikace, parkovacich stdni a chodniki je navrZena, tak aby odolala provozu
ptisluSnému pro jednotlivé typy zpevnénych ploch.

b) Piedmétem stavebni akce je rekonstrukce komunikace, parkovisté a chodniki na sidlisti
Kralovsky Vrsek v Jihlavé. Tento navrh vyhovuje pozadavkim CSN 730802 a CSN 730804. Pro
projektovani téchto komunikaci plati predeviim CSN736101 nebo CSN 736110, pro navrhovani
konstrukci vozovky plati CSN 736114,

Rekonstrukce zpevnénych ploch z hlediska Vyhlasky Ministerstva vnitra ¢.246/2001 neni stavebni
objekt s pozarnim rizikem, neni délen do pozéarnich useki, nehrozi zde nebezpeci vzniku pozaru a
proto nemusi byt stavba poZarné posuzovana. Po dokonceni stavby se podminky pro zdsah HZS
nezméni

c¢) Stavba nebude mit negativni vliv na zdravi a Zivotni prostiedi.

d) Ochrana hluku neni v ramci této stavby feSena. Novy povrch komunikace bude hladky bez
prasklin,spar a tim dojde k ubytku hluku vlivem dopravy.

e) Bezpefnost provozu na pozemnich komunikacich béhem uZivani je zajiSt€éna navrhem
dopravniho znaceni. Komunikace jsou navrZzeny na max. rychlosti 30km/hod. Této rychlosti
odpovidaji 1 navrzené rozhledové trojuhelniky ve kterych se nesmi nachazet Zadna piekazka ktera
by branila vyhledu fidice.

f) Stavba neni vyrobniho charakteru.

15. DalSi pozadavky

a) stavba neni vyrobniho charakteru



b) Navrzené chodniky budou provedeny bezbariérové dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. Jako vodici
linie bude pouzit vnéjsi zvySeny obrubnik na chodniku. V misté ukonceni chodniku bude provedeny
upravy dle vys zminéné vyhlasky. V misté, kde chodnik lemuje parkovaci stani bude provedena
um¢la vodici linie hladkou dlazbou s podélnymi drazkami.

16. Plan kontrolnich prohlidek stavby

Ve smyslu § 18 zédkona 526/2006 Sb. Vyhlasky, kterou se provadi né¢kterd ustanoveni stavebniho
zékona ve vécech stavebniho fadu, bude provadéna kontrolni ¢innost rozestavéné stavby pii
provadéni téchto praci:

- spravnost vytyceni prostorové polohy jednotlivych objekti
- kontrola plan¢ zpevnénych ploch
- kontrola skladby komunikace a parkovist

- kontrola povrchové tpravy zpevnénych ploch — dodrzeni zabezpecujici bezbariérové uzivani
stavby

- kontrola stavby po jejim dokonéeni a piedlozeni pozadovanych dokladi a certifikatd zhotovitelem
17. Zavér

Pted zahijenim stavebnich (zemnich) praci musi byt pfimo na staveniSti vytyCeny a
oznaceny vSechny stavajici podzemni inZenyrské sité, vedeni a zatfizeni. K vytyceni nelze pouzit kot
odmétenych z projektové dokumentace. S polohou podzemnich siti musi byt prokazatelné
seznamena osoba zodpovédnd za provadéni stavebnich (zemnich) praci. Zajistit vytyceni siti od
jejich provozovateld je povinnosti investora. Pfipadné obnaZend vedeni musi byt chranéna proti
poskozeni.

Navrzené vyskové feSeni je nutno aplikovat na misté samém pred zahdjenim praci a upfesnit
pifipadné detaily!

Projekt byl zpracovan z hlediska maximalni hospodarnosti, platnych nafizeni a smérnic.
Vsechny zmény oproti PD, které nastanou pfi realizaci stavby, je nutné zakreslit do dokumentace.
Pokud dojde pii provadéni k nejasnostem ¢i nepfedvidanym okolnostem, je nutné pfizvat
projektanta k upiesnéni postupu praci.

Po dokonceni stavebnich praci bude pfeddna dokumentace skutecného provedeni dodavatelem
investorovi, popf. okolnim spravciim kiizenich zatizeni.



