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1. Identifikační údaje: 
 
a) označení stavby:   Inž. sítě a komunikace pro 6RD, Jakubov  
    Místo stavby   Obec Jakubov  
    Kraj:    Vysočina 
 
b) objednatel    OBEC JAKUBOV u Mor. Budějovic 
     Jakubov u Mor. Budějovic 155 
     675 44 Lesonice 
c) projektant: 
 
 IS a kom.:   PROfi Jihlava spol.s r.o. 
     Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava 
     IČ: 18198228 
 
 VO, NN:    Ing. Zbyněk Pecina 
        Beranovec 27, 588 33 Suchá 
 

Tato složka dokumentace je zpracována v rozsahu potřebném ke stavebnímu řízení a 
ke stavebnímu povolení (DSP). Neobsahuje ještě všechny podrobnosti a detaily, které 
zpravidla obsahuje až „Prováděcí projekt“. Svým obsahem a členěním však může 
sloužit i pro realizaci zhotovitelem, oprávněným a zkušeným v provádění pozemních 
komunikací. 

2. Základní údaje  
 
Účelem stavby je rozvod plynovodní sítě pro nově budovaných 6RD v obci Jakubov u 
Moravských Budějovic. Provozovaný systém plynovodní sítě v obci je středotlaký 
s max. provozním přetlakem 0,4 Mpa. Součástí stavby jsou STL plynovodní řady d90 
z trub PE celkové délky 132,0m, plynovodní řady d50 (přechody přes komunikaci) z trub 
PE celkové délky 21,6m a 4 plynovodní přípojky z trub PE d32 ukončených 
v navrženém sloupku pro HUP na hranici parcely. Celková délka plynovodních přípojek 
je 13,2m. 
 

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
 
Jako geodetického, mapového podkladu bylo použito polohopisné a výškopisné 
zaměření staveniště), zpracované firmou PROGEO Jihlava s.r.o. v r. 2013. 
Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv.  
Vytýčení resp. vytyčovací body jsou uváděny v souřadnicovém systému S-JTSK. Výšky 
resp. výškové údaje jsou uváděny ve výškovém systému Bpv.  
Geologické podklady:  
Pro potřeby zpracování této dokumentace nebyly zpracovány geologické podklady 
 
Jako výchozích podkladů pro zpracování projektové dokumentace bylo použito : 
 

- Podklady od správců sítí (Telefonica O2, E-ON, VAS a.s. JMP, SMJ ) 
- Digitalizované katastrální mapy k.ú. Jakubov u Moravských Budějovic v měř. 1: 

1000 
- Inženýrskogeologický průzkum strojně kopanými sondami 



- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic (10.2004) 
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (01.2006) 
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (09. 1994) vč. Z *1  

(01. 1996); Z *2 (01. 1998); Z *3 (08. 1999); Z*4 (07. 2003) 
- ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia (09. 1987) vč. Z *a (05. 

1991);Z*b (04. 1999) 
- ČSN  EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (09. 2001) 
- Vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10 listopadu 2006 – Vyhláška o dokumentaci 

staveb  
- Vyhláška č 369/2001 Sb. Ze dne 10. října 2001 – Vyhláška o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

- ČSN 01 3463 Výkresy kanalizace 
- ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok 
- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
- ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek 
- ČSN 33 2000  část 4-41 - Ochrana před úrazem el.proudem 
- ČSN 33 2000  část 4-47 - Opatření k zajištění ochrany před úrazem el.proudem 
- ČSN 33 2000  část 5-54 - Uzemnění a ochranné vodiče 
- ČSN 33 2000  část 6-61 - Postupy při výchozí revizi 
- ČSN 33 3301 - Stavba elektrických venkovních vedení do 52 kV 
- ČSN 33 2000-5-52 – Výběr a stavba el. zařízení 
- ČSN 34 1390 - Předpisy pro ochranu před bleskem 
- ČSN 01 3464 Výkresy vnějšího plynovodu 
- ČSN 63 8374 Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení 
- EN 12 007-1-4 Zásobování plynem s tlakem do 16 barů 
- G 920 21 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení 
- G 700 24 Označování plynovodů a přípojek 
 
4. Území výstavby, staveniště 
 
Řešené území je v současné době převážně zelená plocha na okraji obce Jakubov, v 
těsné blízkosti již realizované předchozí etapy, připravená dle územního plánu na 
stavbu rodinných domů a inženýrských sítí. Část  území se nachází v již zastavěné 
části obce Jakubov, kdy mezi rodinnými domy vede nezpevnění cesta s travnatým 
povrchem a dále pak místní asfaltová komunikace. V tomto úseku řešeného území se 
nacházejí stávající vjezdy (převážně nezpevněné), vzrostlé stromy. Nacházejí se zde i 
podzemní a nadzemní vedení sítí (kanalizace, O2, kabely NN) 
 
Pozor ! 
Před zahájením stavebních (zemních) prací musí být přímo na staveništi vytýčeny a 
označeny všechny stávající podzemní inženýrské sítě, vedení a zařízení. S polohou 
podzemních sítí musí být prokazatelně seznámena osoba zodpovědná za provádění 
stavebních (zemních) prací. Zajistit vytýčení sítí od jejich provozovatelů je povinností 
investora. Případně obnažená vedení musí být chráněna proti poškození. 
 
5. Vliv na životní prostředí 
 
Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí plynofikací zájmového území 



bude docíleno toho, že k vytápění domů nebude použito tuhých paliv příp. dalších 
neekologických topiv. 
 
6. Způsob napojení na plynárenskou síť 
 
Nový STL plynovodní řady jsou navrženy z trubek PE d63×5,8mm a d90x5,2mm a je 
napojen na stávající rozvod STL plynu d90 v napojovacím bodu v chodníku, poblíž 
navržených parcel č. 4 a 5, vsazením elektrotvarovky "přímé spojky" na stávající 
plynovodní vedení.  
Propojení na stávající řad provede budoucí provozovatel plynárenského zařízení na 
základě objednávky od investora.  
 
 
Požadavky budoucího provozovatele na provedení stavby: 
- JMP, a.s. vznáší požadavek na vedení trasy projektovaného plynovodu mimo 

zpevněné plochy, tj, v zeleném pásu nebo chodníku. Zamezí se tímto 
opakovanému rozkopávání vozovky při provádění nových plynovodních přípojek 
nebo při lokalizaci a odstraňování poruch. 

- Případné křížení STL plynovodního vedení s komunikacemi provést vždy v 
kolmém směru k ose komunikace. Plynovodní potrubí (řad i přípojky) uložit do 
ochranné trubky (do délky <10 m). Materiál ochranné trubky případně chráničky 
bude totožný s materiálem plynovodního vedení. 

- Počet orientačních sloupků omezit na nezbytně nutný rozsah. Počet a umístění 
sloupků bude dohodnuto s pracovníkem JMP, a. s. před dokončením stavby. 

- Veškeré armatury budou označeny orientačními sloupky nebo tabulkami. Pokud 
jsou sloupky v polích, osadit tyto do betonových skruží o průměru 50cm a výšce 
50cm, včetně vývodů KVZ. 

- Požadujeme provádění výstavby plynovodů včetně plynových přípojek pouze z 
materiálu PE 100 v následujícím členění: 
- řada těžká SDR 11 u dimenzí o průměru 20 - 63 mm 
- řada středně těžká SDR 17-17,6 u dimenzí o průměru 90 - 630 mm. 

- Na budovaný plynovod z materiálu PE požadujeme položení signalizačního 
vodiče na vrchní povrch potrubí včetně jeho uchycení páskou RAYCHEM ve 
vzdálenosti po dvou až třech metrech - materiál: 2x opláštěný vodič CYY 2,5 
mm2 (izolace zeleno-žlutá). Největší vzdálenost vývodů signalizačního vodiče je 
800m. Tento vodič bude vodivě propojen s vodičem na stávajícím hlavním řadu a 
zaizolován. 

- Navrhovaný STL plynovod LPE d90 bude ukončen odvzdušňovacím ventilem do 
uličního litinového poklopu s označením „PLYN" s betonovou základní deskou. V 
tomto případě do poklopu rovněž vyvést signalizační vodič vodivě propojený s 
vodičem na hlavním řadu. 

- V rámci plynofikace výše uvedené lokality budou realizovány STL plynovodní 
přípojky LPE 32 napojené na projektovaný STL LPE plynovod navrtávacími „T-
kusy". 

- Plynovodní přípojky napojit kolmo k ose plynovodu a trasovat kolmo k hranicím 
pozemků uvažovaných staveb RD. Zaústění přípojek musí být kolmé na vnější 
strany objektů, ve kterých jsou ukončeny. 

- Pro přechod z vodorovné části přípojek do svislé (stoupačky) bude použito 
elektrokoleno (TPG 702 01). 

- Na plynovodní přípojky požadujeme taktéž položení signalizačního vodiče CYY 



2,5 mm2 s vyvedením do skříněk. Vodič musí být vodivě propojen s vodičem 
položeným na plynovodu. Vodiče ve skříňkách HUP nebudou vodivě propojeny 
se žádnou částí plynovodního vedení, OPZ, skříňky HUP apod. 

- Plynovodní přípojky budou ukončeny ve skříňkách HUP kulovým kohoutem 
ISIFLO 3/4" (přechodka LPE/ocel včetně kulového uzávěru bez závitového 
spoje), držákem KK, zátkou a ochrannou ocelovou trubkou. Skříňky budou 
vybaveny instalačními „H-rámy". 

- Skříně HUP situovat na hranicích obecního a soukromého pozemku tak, aby byly 
stále volně přístupné z veřejného pozemku, byly uzavíratelné, nikoliv 
uzamykatelné. 

- Skříně HUP osadit tak, aby vertikální číselník plynoměru (čitelný zepředu) byl ve 
výšce od 1,0 m do 1,8 m nad úrovní upraveného terénu před skříňkou 

- Při použití jiných než typových skříní HUP (hlavní uzávěr plynu) budou svislé 
části přípojek (stoupačky) vedeny zářezem v čelní vnější stěně přípojkové skříně 
(pilíře). Po montáži přípojek budou zářezy zaomítány 

- Ve skříních HUP bude umístěn HUP a do budoucna i regulace a obchodní 
měření (membránový plynoměr se vzdáleností hrdel 250 mm). Tyto skříně je 
nutné rozměrově přizpůsobit velikosti a bezpečné montáži (demontáži) všech 
součástí plynovodního zařízení (ukončení přípojky), regulace a měření včetně 
zařízení OPZ 

- Při křížení nebo souběhu silových kabelů s plynovody je nutno důsledně 
 dodržovat minimální předepsané vzdálenosti obou vedení dle ČSN 73 6005. 
- Při styku s nadzemním vedením E.ON, a.s. dodržet minimální vodorovnou 

vzdálenost mezi navrhovaným plynovodem a podpěrnými body nadzemních 
vedení, která činí 1,0 m při zapaženém výkopu. Po záhozu potrubí musí být 
okolní terén řádně zhutněn. 

- Čištění plynovodu zhotovitel stavby zajistí v souladu s TIN 701 01. 
- Dodavatel provede před předáním stavby kontrolu čistoty plynovodu a přípojek 

se zápisem do stavebního deníku. 
 
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti 
v ochranném pásmu plynárenského zařízeni: 
1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti 

prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízeni (tzn. i bezvýkopové 
technologie), 

2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné 
realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. 
Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy 
terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 
68 odst. 6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez 
našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména 
trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této 
změně, 

3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení 
bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné 
regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 
7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo 
jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení 
uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení 
plynárenského zařízení považujeme za zahájeni stavební činnosti v ochranném 



pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol, 
4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon 

č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související 
s uvedenou stavbou, 

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s 
polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito 
podmínkami, 

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je 
investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského 
zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude 
použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití 
pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí, 

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební 
činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození, 

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před 
zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě 
křížení, 

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. 
izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239, 

10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení 
bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti 
v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. 
Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o 
kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti 
uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. 
Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. 
O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být 
plynovodní zařízení zasypáno,    

11) plynárenského zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a 
obsypáno těženým piskem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, 
vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04, 

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy 
a nadzemní prvky plynárenského zařízení. 

 
Stavba plynárenského zařízení 
Před zahájením realizace stavby plynárenského zařízení bude zhotovitelem stavby 
prokázána odborná způsobilost oprávněnému pracovníkovi JMP, a.s. 
Stavba bude zhotovena při dodržení ČSN EN 12007 (1 - 4), ČSN EN 12327, ČSN 
736005, ČSN733050, TPG 702 01, TPG 702 04 , TIN 701 01, TI 1/2002 pro 
plynárenská zařízení a ustanovení energetického zákona 458/2000 Sb. 
Zahájení stavebně-montážních prací bude v předstihu minimálně 5 pracovních dní 
oznámeno příslušnému pracovníkovi odboru přípravy a realizace staveb JMP, a.s., 
který provede kontrolu pravomocného stavebního povolení pro daný rozsah stavby, 
provede přejímku trubního materiálu a stavbu bude průběžně kontrolovat (mj. přizvat k 
přejímce vykopané rýhy, spuštění potrubí do rýhy, zásypu, hlavní tlakové zkoušce 
apod.). 
Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření potrubí a polohopisných 
prvků dle směrnice JMP, a.s. 8/2000. 
Před propojením plynárenského zařízení se stávajícím distribučním plynovodem předá 
investor technickou dokumentaci dle TPG 905 01 vč. geodetického zaměření. 



Geodetického zaměření bude předáno pracovníkovi odboru přípravy a realizace staveb 
JMP, a.s. min. 5 dní před termínem přejímky plynárenského zařízení. 
Zhotovitel protokolárně předá investorovi hotové dílo. 
Při každém přerušení pracovní činnosti na stavbě plynárenského zařízení musí být 
potrubí ukončeno navařením dna na obou koncích a plynovodní přípojky ukončeny 
zátkou nebo kulovým uzávěrem. Deník staničení plynovodu bude obsahovat základní 
údaje: krytí potrubí v místě spojů cca po 10 m, ohyby, spád. Uvedení plynárenského 
zařízení do provozu a jeho užívání je možné po provedení konečného řízení 
stanoveného v souhlasu příslušného stavebního úřadu s provedením stavby nebo 
veřejnoprávní smlouvě nebo v certifikátu autorizovaného inspektora (zákon č.183/2006 
Sb. § 119). Požadujeme, aby plynárenské zařízení bylo do doby propojení se stávajícím 
distribučním plynovodem natlakováno vzduchem na cca 100 kPa. 
Propojení plynárenského zařízení provede JMP, a.s., případně smluvní partner JMP, 
a.s. na základě písemného souhlasu JMP, a.s. Případné změny PD budou projednány s 
projektantem a budou odsouhlaseny.na JMP, a.s. oddělení operativní správy 
plynárenského majetku 
 
7. STL plynovod 
 
Navrhovaný STL plynovodní řad se napojuje na stávající veřejný stl plynovod PE90. 
Potrubí plynovodu je navrženo z trub PE100 SDR17 90x5,2 dl. 132m a PE100 SDR11 
63x5,8 dl. 21,6m. Navržené plynovodní potrubí d90 se napojuje v místech ukončení 
plynovodu v předchozí výstavbě. Vedení potrubí je uloženo v navrhovaných chodnících 
a koncích bude zaslepeno.  
K parcelám je navrženo, z potrubí PE d63, odbočení z hlavního řadu PE d90 přes 
komunikaci. Pro dvě parcely bude vždy jedno odbočení d63. Na potrubí d63 budou 
samostatně napojeny jednotlivé přípojky pro RD z potrubí d 32 celkové délky 13,2m. Na 
hranici parcel budou osazeny objekty s hl. uzávěrem, regulace a měření, které budou 
napojeny přípojkami na hlavní plynovodní řady. 
 
 
V rámci projektu bude zřízeno celkem 6 přípojek pro navržené objekty. Přípojky jsou 
navrženy z trub IPE PE100 SDR11 d32x3,0 mm. Přípojky budou ukončeny v oplocení, 
na hranici obecního a soukromého pozemku, v místě zřízení objektu měření a regulace. 
Objekty měření a regulace jsou součástí projektu 
 
 
Celková délka navrhovaného STL plynovodu PE63   je 21,6m 
Celková délka navrhovaného STL plynovodu PE90   je 132,0m 
 
7.1 Uložení potrubí: 
 
Potrubí plynovodu bude uloženo do otevřené rýhy dle vzorového výkresu uložení 
potrubí. Potrubí plynovodu bude uloženo na pískové lože tloušťky min. 0,1 m. Podsyp 
musí být zhutněn a vyrovnán tak, aby na něm potrubí spočívalo v celé délce. Obsyp 
potrubí plynovodu bude proveden pískem v celém profilu rýhy do výše nejméně 0,2 m 
nad vrch potrubí a 0,1 m po obou stranách potrubí. Podsyp a obsyp musí být hutněn 
ručními nebo vibračními pěchy. Ve výšce 0,3 až 0,4 m nad potrubím bude umístěna 
perforovaná výstražná folie žluté barvy o šířce s přesahem potrubí minimálně 0,05 m. 



Další identická folie bude umístěna ve stejné pozici těsně pod konstrukčními vrstvami 
komunikace , chodníku (vjezdu).  
Plynovodní potrubí bude zasypáno zhutněným štěrkopískem nebo vytěženou zeminou 
zhutněnou na 102 % PS.  
Pro vytýčení trasy bude na potrubí připevněn signalizační vodič CYY 2,5 mm2. 
Signalizační vodič bude umístěn na vrchní stranu potrubí a připevněn ve vzdálenosti 
min. 3m. Vývody signalizačních vodičů budou ukončeny v litin. poklopu (KVZ) v místech 
trasových uzávěrů a na konci větví. Při přechodu potrubí pod navrženou vozovkou bude 
potrubí PE d63 uloženo do ochranné trubky PE d90 dl.16m, potrubí PEd90 do ochranné 
trubky PEd160. 
 
7.2 Koordinace s okolními navrženými sítěmi: 
 
Koordinace s okolními sítěmi je řešena v situaci č. výkresu B.2 – Koordinační situace 
která je součástí výkresové části této dokumentace. 
Při křížení a souběhu plynovodu s ostatními podzemními sítěmi je nutno dodržet 
všechna ustanovení ČSN 73 6005.  
 
7.3 Tlaková zkouška 
 
Před zasypáním STL potrubí bude rovněž provedena tlaková zkouška dle ČSN EN 
12327. Tlaková zkouška bude provedena vzduchem nebo inertním plynem při přetlaku 
zkušebního média v rozsahu 750-800 kPa při vzdálenosti plynovodu od budov menší 
než 2m (nebo menším, nejméně 560 kPa při 1,3 násobném prodloužení doby trvání 
tlakové zkoušky). Po vytvoření zkušebního tlaku (přírůstek max. 300 kPa/min.) a po 
dosažení stavu ustálení začíná měření. Průběh ustalování přetlaku před tlakovou 
zkouškou se kontroluje diferenčním tlakoměrem. Doba trvání tlakové zkoušky je závislá 
na geometrickém objemu zkoušeného potrubí. Pro každých i započatých 250 l objemu 
trvá tlaková zkouška nejméně 5 min., přičemž doba trvání tlak. zkoušky nesmí být kratší 
než 30 min. Po ukončení tlakové zkoušky bude tlak zkušebního média v potrubí snížen 
na hodnotu budoucího provozního přetlaku plynu a potrubí bude ponecháno 
natlakované až do okamžiku před vlastním vpuštěním plynu. Obsyp a zásyp uzávěrů a 
rozebíratelných spojů se provádí až po tlakové zkoušce.   

 
7.4 Způsob provádění 
 
Stavba bude provedena dle ČSN EN 12007, ČSN 73 6005, pravidel CPOZ G 700 21, G 
700 24, tech. instrukcí a směrnic JMP a dalších souvisejících norem a předpisů. Před 
zasypáním plynovodu bude provedeno zaměření skutečného provedení. Zaměření 
bude provedeno v systému MicroStation dle směrnice RWE. 

Před pokládkou potrubí provede pověřený zástupce budoucího provozovatele 
kontrolu dna rýhy, zhutnění podsypu a hloubky výkopu, výsledek zaznamená do 
stavebního deníku - bez této kontroly nesmí být potrubí položeno a zasypáno. 
 
8. Domovní přípojky 
 
Potrubí přípojky je navrženo z trub PE (PEHD) ø 32 mm PN 10 napojené na plynovodní 
řad pomocí přípojkového T-kusu. Přípojka bude ukončena v přístřešku pro HUP a 
regulátor na hranici pozemku. Spodní hrana výklenku bude ve výšce cca 0,5m nad 
upraveným terénem. Přístřešek je popsán ve výkresové části této dokumentace. 



Celková délka přípojek (6ks) je 13,2 m + 9,0 m svislá část ve skříňce HUP. Potrubí 
přípojky bude uloženo do lože z písku tl 0,1m se spádem směrem k plynovodnímu řadu, 
minimálně 4,00‰ a v hloubce s krytím 0,8 – 1,0 m. Do výšky 0,2 m nad vrch trouby 
bude proveden obsyp pískem a poté zásyp propustným tříděným vytěženým 
materiálem. Hutnění obsypu a zásypu bude ruční po vrstvách tl. max. 0,2m. Ve výšce 
0,3 až 0,4 m nad potrubím bude umístěna perforovaná výstražná folie žluté barvy o 
šířce s přesahem potrubí minimálně 0,05 m. Další identická folie bude umístěna ve 
stejné pozici těsně pod konstrukčními vrstvami chodníku. Domovní plynoinstalaci si 
zajišťují a hradí ze svých prostředků majitelé nemovitostí a není součástí této PD. 
 
9. Protikorozní ochrana 
 
Plynovodní zařízení v dané lokalitě je navrženo z lPE trubek a není nutné jej 
protikorozně chránit. 
 
10. Plán kontrolních prohlídek stavby 
 

Ve smyslu § 18 zákona 526/2006 Sb. Vyhlášky, kterou se provádí některá ustanovení 
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, bude prováděna kontrolní činnost 
rozestavěné stavby při provádění těchto prací:  
 
Objekt plynovod 
- správnost prostorového vytýčení stavby 
- správnost provedení uložení potrubí plynovodu a obsypu potrubí před zasypáním 

potrubí 
- správnost provedení křížení prováděného plynovou s ostatními sítěmi infrastruktury 
- kontrola prováděných přípojek, přepojení přípojek, uložení potrubí 
- kontrola pláně pod konstrukcí vozovky, kontrola povrchu vozovky v ploše rýhy pro 

výstavbu plynovodu 
- kontrola stavby po jejím dokončení a předložení požadovaných dokladů a 

certifikátů zhotovitelem 
 
 
11. Závěr 

Projekt byl zpracován z hlediska maximální hospodárnosti, platných nařízení a 
směrnic.  Všechny změny oproti PD, které nastanou při realizaci stavby je nutné 
zakreslit do dokumentace. Pokud dojde při provádění k nejasnostem či nepředvídaným 
okolnostem, je nutné přizvat projektanta k upřesnění postupu prací. 
Pozor ! Na staveništi se nacházejí stávající podzemní inženýrské sítě. Před zahájením 
stavebních prací musí tyto být vytýčeny a označeny přímo na staveništi a s jejich 
polohou seznámena osoba zodpovědná za provádění stavebních prací. Zajistit 
vytýčení podzemních inženýrských sítí od jejich provozovatelů je povinností investora 
stavby. 
Po dokončení stavebních prací bude předána dokumentace skutečného provedení 
dodavatelem investorovi, popř. okolním správcům kříženích zařízení. 
 


