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1. Identifika¢ni udaje:

a) oznaceni stavby: InZ. sité a komunikace pro 6RD, Jakubov
Misto stavby Obec Jakubov
Kraj: Vysocina

b) objednatel OBEC JAKUBOV u Mor. Budégjovic

Jakubov u Mor. Budéjovic 155
675 44 Lesonice
C) projektant:

IS a kom.: PROfi Jihlava spol.s r.o.
Pod Prikopem 6, 586 01 Jihlava
IC: 18198228

VO, NN: Ing. Zbynék Pecina

Beranovec 27, 588 33 Sucha

Tato sloZzka dokumentace je zpracovana v rozsahu potfebném ke stavebnimu fizeni a
ke stavebnimu povoleni (DSP). Neobsahuje jesté vSechny podrobnosti a detaily, které
zpravidla obsahuje az ,Provadéci projekt. Svym obsahem a ¢lenénim vSak muze
slouzit i pro realizaci zhotovitelem, opravnénym a zkuSenym v provadéni pozemnich
komunikaci.

2. Zakladni udaje

Ugelem stavby je rozvod plynovodni sit& pro nové budovanych 6RD v obci Jakubov u
Moravskych Budg&jovic. Provozovany systém plynovodni sité v obci je stfedotlaky
s max. provoznim pretlakem 0,4 Mpa. Soucasti stavby jsou STL plynovodni fady d90
z trub PE celkové délky 132,0m, plynovodni fady d50 (pfechody pfes komunikaci) z trub
PE celkové délky 21,6m a 4 plynovodni pfipojky ztrub PE d32 ukoncenych
v navrzeném sloupku pro HUP na hranici parcely. Celkova délka plynovodnich pfipojek
je 13,2m.

3. Prehled vychozich podkladi a prizkumu

Jako geodetického, mapového podkladu bylo pouzito polohopisné a vySkopisné
zaméfeni stavenisté), zpracované firmou PROGEO Jihlava s.r.o. vr. 2013.
Soufadnicovy systém S-JTSK, vySkovy systém Bpv.

Vyty€eni resp. vytyCovaci body jsou uvadény v soufadnicovém systému S-JTSK. VySky
resp. vySkové udaje jsou uvadény ve vyskovém systému Bpv.

Geologické podklady:

Pro potfeby zpracovani této dokumentace nebyly zpracovany geologické podklady

Jako vychozich podkladd pro zpracovani projektové dokumentace bylo pouzito :

- Podklady od spravcu siti (Telefonica O2, E-ON, VAS a.s. JMP, SMJ)

- Digitalizované katastralni mapy k.u. Jakubov u Moravskych Budé&jovic v méf. 1:
1000

- Inzenyrskogeologicky prizkum strojné kopanymi sondami



- CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic (10.2004)

- CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci (01.2006)

- CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

- CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni (09. 1994) vé&. Z *1
(01. 1996); Z *2 (01. 1998); Z *3 (08. 1999); Z*4 (07. 2003)

- CSN 73 3050 Zemné prace. V3eobecné ustanovenia (09. 1987) v&. Z *a (05.
1991);Z*b (04. 1999)

- CSN EN 206-1 Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda (09. 2001)

- Vyhlaska &. 499/2006 Sb. ze dne 10 listopadu 2006 — Vyhlaska o dokumentaci
staveb

- Vyhlaska ¢ 369/2001 Sb. Ze dne 10. fijna 2001 — Vyhlaska o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

- CSN 01 3463 Vykresy kanalizace

- CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok

- CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pfipojky

- CSN EN 752 Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich pfipojek

- CSN 332000 &ast4-41 - Ochrana pred Urazem el.proudem

- CSN 332000 &ast 4-47 - Opatfeni k zajisténi ochrany pred Urazem el.proudem

- CSN 332000 &ast 5-54 - Uzemnéni a ochranné vodice

- CSN 332000 &ast6-61 - Postupy pfi vychozi revizi

- CSN 33 3301 - Stavba elektrickych venkovnich vedeni do 52 kV

- CSN 33 2000-5-52 — VVybér a stavba el. zafizeni

- CSN 34 1390 - Predpisy pro ochranu pied bleskem

- CSN 01 3464 Vykresy vnéjsiho plynovodu

- CSN 63 8374 Zasady protikorozni ochrany podzemnich kovovych zafizeni

- EN 12 007-1-4 Zasobovani plynem s tlakem do 16 baru

- G 920 21 Protikorozni ochrana v zemi uloZzenych ocelovych zafizeni

- G 700 24 Oznacovani plynovodul a pfipojek

4. Uzemi vystavby, stavenisté

Resené Gzemi je v soudasné dobé pievazné zelena plocha na okraji obce Jakubov, v
tésné blizkosti jiz realizované pfedchozi etapy, pfipravena dle uzemniho planu na
stavbu rodinnych doma a inzenyrskych siti. Cast Uzemi se nachazi v jiz zastavéné
Casti obce Jakubov, kdy mezi rodinnymi domy vede nezpevnéni cesta s travnatym
povrchem a dale pak mistni asfaltova komunikace. V tomto useku feSeného uzemi se
nachazeji stavajici vjezdy (pfevazné nezpevnéné), vzrostlé stromy. Nachazeji se zde i
podzemni a nadzemni vedeni siti (kanalizace, O2, kabely NN)

Pozor!

Pfed zahajenim stavebnich (zemnich) praci musi byt pfimo na stavenisti vytyCeny a
oznacCeny vSechny stavajici podzemni inZzenyrské sité, vedeni a zafizeni. S polohou
podzemnich siti musi byt prokazatelné seznamena osoba zodpovédna za provadéni
stavebnich (zemnich) praci. Zajistit vytyCeni siti od jejich provozovatelu je povinnosti
investora. Pfipadné obnazena vedeni musi byt chranéna proti poskozeni.

5. Vliv na zZivotni prostredi

Stavba nebude mit negativni dopad na Zivotni prostfedi plynofikaci zajmového uzemi



bude docileno toho, Ze k vytapéni doml nebude pouzito tuhych paliv pfip. dalSich
neekologickych topiv.

6. Zpusob napojeni na plynarenskou sit’

Novy STL plynovodni fady jsou navrzeny z trubek PE d63x5,8mm a d90x5,2mm a je
napojen na stavajici rozvod STL plynu d90 v napojovacim bodu v chodniku, pobliz
navrzenych parcel €. 4 a 5, vsazenim elektrotvarovky "pfimé spojky" na stavajici
plynovodni vedeni.

Propojeni na stavajici fad provede budouci provozovatel plynarenského zafizeni na
zakladé objednavky od investora.

Pozadavky budouciho provozovatele na provedeni stavby:

JMP, a.s. vznasi pozadavek na vedeni trasy projektovaného plynovodu mimo
zpevnéné plochy, tj, v zeleném pasu nebo chodniku. Zamezi se timto
opakovanému rozkopavani vozovky pfi provadéni novych plynovodnich pfipojek
nebo pfi lokalizaci a odstrafiovani poruch.

Pfipadné kfizeni STL plynovodniho vedeni s komunikacemi provést vzdy v
kolmém sméru k ose komunikace. Plynovodni potrubi (fad i pfipojky) ulozit do
ochranné trubky (do délky <10 m). Material ochranné trubky pfipadné chranicky
bude totoZzny s materialem plynovodniho vedeni.

Pocet orientacnich sloupkd omezit na nezbytné nutny rozsah. PocCet a umisténi
sloupkl bude dohodnuto s pracovnikem JMP, a. s. pfed dokon&enim stavby.
Veskeré armatury budou oznaceny orientacnimi sloupky nebo tabulkami. Pokud
jsou sloupky v polich, osadit tyto do betonovych skruzi o priméru 50cm a vySce
50cm, v€etné vyvodu KVZ.

Pozadujeme provadéni vystavby plynovodl v€etné plynovych pfipojek pouze z
materialu PE 100 v nasledujicim ¢lenéni:

- fada tézka SDR 11 u dimenzi o priméru 20 - 63 mm

- fada stfedné tézka SDR 17-17,6 u dimenzi o praméru 90 - 630 mm.

Na budovany plynovod z materidlu PE poZadujeme polozeni signalizacniho
vodiCe na vrchni povrch potrubi véetné jeho uchyceni paskou RAYCHEM ve
vzdalenosti po dvou az tfech metrech - material: 2x oplastény vodi¢ CYY 2,5
mm2 (izolace zeleno-zluta). Nejvétsi vzdalenost vyvodu signalizacniho vodicCe je
800m. Tento vodi€ bude vodivé propojen s vodiCem na stavajicim hlavnim fadu a
zaizolovan.

Navrhovany STL plynovod LPE d90 bude ukonéen odvzduSniovacim ventilem do
uliéniho litinového poklopu s oznacenim ,PLYN" s betonovou zakladni deskou. V
tomto pfipadé do poklopu rovnéz vyvést signaliza¢ni vodi¢ vodivé propojeny s
vodi¢em na hlavnim fadu.

V ramci plynofikace vySe uvedené lokality budou realizovany STL plynovodni
pfipojky LPE 32 napojené na projektovany STL LPE plynovod navrtavacimi ,T-
kusy".

Plynovodni pFipojky napoijit kolmo k ose plynovodu a trasovat kolmo k hranicim
pozemkU uvazovanych staveb RD. Zausténi pfipojek musi byt kolmé na vnéjsi
strany objektd, ve kterych jsou ukonceny.

Pro pfechod z vodorovné Casti pfipojek do svislé (stoupacky) bude pouzito
elektrokoleno (TPG 702 01).

Na plynovodni pfipojky poZadujeme taktéz polozeni signalizaniho vodice CYY



2,5 mm2 s vyvedenim do skfinék. Vodi€¢ musi byt vodivé propojen s vodiem
poloZzenym na plynovodu. Vodice ve skfinkach HUP nebudou vodivé propojeny
se zadnou Casti plynovodniho vedeni, OPZ, skfifiky HUP apod.

Plynovodni pfipojky budou ukonceny ve skfiflkach HUP kulovym kohoutem
ISIFLO 3/4" (pfechodka LPE/ocel v&etné kulového uzavéru bez zavitového
spoje), drzakem KK, zatkou a ochrannou ocelovou trubkou. Skfifiky budou
vybaveny instala¢nimi ,H-ramy".

Skfiné HUP situovat na hranicich obecniho a soukromého pozemku tak, aby byly
stale volné prfistupné z vefejného pozemku, byly uzaviratelné, nikoliv
uzamykatelné.

Skfiné HUP osadit tak, aby vertikalni Ciselnik plynoméru (Citelny zepfedu) byl ve
vySce od 1,0 m do 1,8 m nad urovni upraveného terénu pred skfifkou

Pfi pouZiti jinych nez typovych skfini HUP (hlavni uzavér plynu) budou svislé
Casti pfipojek (stoupacky) vedeny zafezem v Celni vnéjSi sténé pripojkoveé skfiné
(pilife). Po montazi pfipojek budou zafezy zaomitany

Ve skfinich HUP bude umistén HUP a do budoucna i regulace a obchodni
méfeni (membranovy plynomér se vzdalenosti hrdel 250 mm). Tyto skfiné je
nutné rozmérové pfizpusobit velikosti a bezpetné montazi (demontazi) vSech
soucasti plynovodniho zafizeni (ukoneni pfipojky), regulace a méfeni v€etné
zarizeni OPZ

Pfi kfizeni nebo soubéhu silovych kabelld s plynovody je nutno dusledné
dodrzovat minimalni pfedepsané vzdalenosti obou vedeni dle CSN 73 6005.

Pfi styku s nadzemnim vedenim E.ON, a.s. dodrzet minimalni vodorovnou
vzdalenost mezi navrhovanym plynovodem a podpérnymi body nadzemnich
vedeni, ktera €ini 1,0 m pfi zapazeném vykopu. Po zahozu potrubi musi byt
okolni terén fadné zhutnén.

Cisténi plynovodu zhotovitel stavby zajisti v souladu s TIN 701 01.

Dodavatel provede pfed pfedanim stavby kontrolu Cistoty plynovodu a pfipojek
se zapisem do stavebniho deniku.

Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni Cinnosti
v ochranném pasmu plynarenského zafizeni:

1)

2)

3)

za stavebni Cinnosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny cinnosti
provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni (tzn. i bezvykopové
technologie),

stavebni cCinnosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je mozné
realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku.
Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni c&innosti, popf. Upravy
terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni povazovany dle §
68 odst. 6 zakona €.670/2004 Sb. a zakona €.458/2000 Sb. za c&innost bez
naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména
trasy navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této
Zméneé,

pfed zahajenim stavebni €innosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni
bude provedeno vytyCeni plynarenského zafizeni. VytyCeni provede pfislusné
regionalni centrum (viz kontaktni list). Zadost o vyty&eni bude podana miniméainé
7 dni pfed pozadovanym vyty€enim. Pfi Zadosti uvede Zzadatel nasi znacku (Cislo
jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Bez vytyCeni a pfesného urceni
uloZeni plynarenského zafizeni nesmi byt stavebni Cinnosti zahajeny. Vyty€eni
plynarenského zafizeni povazujeme za zahajeni stavebni ¢innosti v ochranném



pasmu plynarenského zafizeni. O provedeném vytyCeni bude sepsan protokol,

4) bude dodrzena CSN 736005, CSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zakon
€.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu, pfipadné dalSi pfedpisy souvisejici
S uvedenou stavbou,

5) pracovnici provadéjici stavebni cinnosti budou prokazatelné seznameni s
polohou plynarenského zafizeni, rozsahem ochranného pasma a témito
podminkami,

6) pfi provadéni stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je
investor povinen ucinit takova opatreni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského
zarizeni nebo ovlivnéni jeho bezpeénosti a spolehlivosti provozu. Nebude
pouzito nevhodného naradi, zemina bude tézena pouze ruCné bez pouZiti
pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi,

7) odkryté plynarenské zafizeni bude v pribéhu nebo pfi prferuseni stavebni
Cinnosti fadné zabezpeceno proti jeho poskozeni,

8) v pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred
zahajenim stavebni Cinnosti provedeno obnaZeni plynarenského zafizeni v misté
kfizeni,

9) neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poSkozeni plynarenského zafizeni (vC.
izolace, signalizaCniho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239,

10) pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni
bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni Cinnosti
v ochranném pasmu plynarenského zafizeni a kontrola plynarenského zafizeni.
Kontrolu provede pfisludné regionalni centrum (viz kontaktni list). Zadost o
kontrolu bude podana minimalné 5 dni pfed pozadovanou kontrolou. Pfi Zadosti
uvede zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska.
Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenska zafizeni ktera nebyla odhalena.
O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt
plynovodni zafizeni zasypano,

11) plynarenského zafizeni bude pfed zasypem vykopu fadné podsypano a
obsypano téZenym piskem, zhutnéno a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy,
vSe v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vSechny poklopy
a nadzemni prvky plynarenského zafizeni.

Stavba plynarenského zafizeni

Pfed zahajenim realizace stavby plynarenského zafizeni bude zhotovitelem stavby
prokazana odborna zpusobilost opravnénému pracovnikovi JMP, a.s.

Stavba bude zhotovena pfi dodrzeni CSN EN 12007 (1 - 4), CSN EN 12327, CSN
736005, CSN733050, TPG 702 01, TPG 702 04 , TIN 701 01, TI 1/2002 pro
plynarenska zafizeni a ustanoveni energetického zakona 458/2000 Sb.

Zahajeni stavebné-montaznich praci bude v pfedstihu minimalné 5 pracovnich dni
oznameno pfislusnému pracovnikovi odboru pfipravy a realizace staveb JMP, a.s.,
ktery provede kontrolu pravomocného stavebniho povoleni pro dany rozsah stavby,
provede pfejimku trubniho materialu a stavbu bude pribézné kontrolovat (mj. pfizvat k
pfejimce vykopané ryhy, spusténi potrubi do ryhy, zasypu, hlavni tlakové zkouSce
apod.).

Pfed zdhozem potrubi bude provedeno geodetické zaméreni potrubi a polohopisnych
prvkd dle smérnice JMP, a.s. 8/2000.

Pfed propojenim plynarenského zafizeni se stavajicim distribuénim plynovodem preda
investor technickou dokumentaci dle TPG 905 01 v€. geodetického zaméreni.



Geodetického zaméfeni bude pfedano pracovnikovi odboru pfipravy a realizace staveb
JMP, a.s. min. 5 dni pfed terminem pfejimky plynarenského zafizeni.

Zhotovitel protokolarné pfeda investorovi hotove dilo.

Pfi kazdém preruSeni pracovni €innosti na stavbé plynarenského zafizeni musi byt
potrubi ukon€eno navafenim dna na obou koncich a plynovodni pfipojky ukonceny
zatkou nebo kulovym uzavérem. Denik stani€eni plynovodu bude obsahovat zakladni
udaje: kryti potrubi v misté spoju cca po 10 m, ohyby, spad. Uvedeni plynarenského
zafizeni do provozu a jeho uzivani je mozné po provedeni konecného fizeni
stanoveného v souhlasu pfislusného stavebniho urfadu s provedenim stavby nebo
vefejnopravni smlouvé nebo v certifikatu autorizovaného inspektora (zakon ¢.183/2006
Sb. § 119). Pozadujeme, aby plynarenské zafizeni bylo do doby propojeni se stavajicim
distribu¢nim plynovodem natlakovano vzduchem na cca 100 kPa.

Propojeni plynarenského zafizeni provede JMP, a.s., pfipadné smluvni partner JMP,
a.s. na zakladé pisemného souhlasu JMP, a.s. Pfipadné zmény PD budou projednany s
projektantem a budou odsouhlaseny.na JMP, a.s. oddéleni operativni spravy
plynarenského majetku

7. STL plynovod

Navrhovany STL plynovodni fad se napojuje na stavajici vefejny stl plynovod PE9O0.
Potrubi plynovodu je navrzeno z trub PE100 SDR17 90x5,2 dl. 132m a PE100 SDR11
63x5,8 dl. 21,6m. Navrzené plynovodni potrubi d90 se napojuje v mistech ukonceni
plynovodu v pfedchozi vystavbé. Vedeni potrubi je uloZzeno v navrhovanych chodnicich
a koncich bude zaslepeno.

K parcelam je navrzeno, z potrubi PE d63, odbocCeni z hlavniho fadu PE d90 pres
komunikaci. Pro dvé parcely bude vzdy jedno odboceni d63. Na potrubi d63 budou
samostatné napojeny jednotlivé pfipojky pro RD z potrubi d 32 celkové délky 13,2m. Na
hranici parcel budou osazeny objekty s hl. uzavérem, regulace a méfeni, které budou
napojeny pfipojkami na hlavni plynovodni fady.

V ramci projektu bude zfizeno celkem 6 pfipojek pro navrzené objekty. Pfipojky jsou
navrzeny z trub IPE PE100 SDR11 d32x3,0 mm. Pfipojky budou ukonéeny v oploceni,
na hranici obecniho a soukromého pozemku, v misté zfizeni objektu méfeni a regulace.
Objekty méreni a regulace jsou soucasti projektu

Celkova délka navrhovaného STL plynovodu PE63 je 21,6m
Celkova délka navrhovaného STL plynovodu PE90 je 132,0m

7.1 UloZeni potrubi:

Potrubi plynovodu bude ulozeno do oteviené ryhy dle vzorového vykresu ulozeni
potrubi. Potrubi plynovodu bude ulozeno na piskové loze tloustky min. 0,1 m. Podsyp
musi byt zhutnén a vyrovnan tak, aby na ném potrubi spocivalo v celé délce. Obsyp
potrubi plynovodu bude proveden piskem v celém profilu ryhy do vySe nejméné 0,2 m
nad vrch potrubi a 0,1 m po obou stranach potrubi. Podsyp a obsyp musi byt hutnén
ruc¢nimi nebo vibraénimi péchy. Ve vysce 0,3 az 0,4 m nad potrubim bude umisténa
perforovana vystrazna folie zluté barvy o Sifce s pfesahem potrubi minimalné 0,05 m.



Dal$i identicka folie bude umisténa ve stejné pozici tésné pod konstruk&nimi vrstvami
komunikace , chodniku (vjezdu).

Plynovodni potrubi bude zasypano zhutnénym Stérkopiskem nebo vytéZzenou zeminou
zhutnénou na 102 % PS.

Pro vytyCeni trasy bude na potrubi pfipevnén signalizacni vodi¢ CYY 2,5 mm2.
Signaliza¢ni vodi¢ bude umistén na vrchni stranu potrubi a pfipevnén ve vzdalenosti
min. 3m. Vyvody signalizacnich vodi€l budou ukonéeny v litin. poklopu (KVZ) v mistech
trasovych uzavérl a na konci vétvi. Pfi pfechodu potrubi pod navrzenou vozovkou bude
potrubi PE d63 uloZzeno do ochranné trubky PE d90 dl.16m, potrubi PEd90 do ochranné
trubky PEd160.

7.2 Koordinace s okolnimi navrZzenymi sitémi:

Koordinace s okolnimi sitémi je feSena v situaci €. vykresu B.2 — Koordinacni situace
ktera je soucasti vykresové Casti této dokumentace.

Pfi kfizeni a soubéhu plynovodu s ostatnimi podzemnimi sitémi je nutno dodrzet
vSechna ustanoveni CSN 73 6005.

7.3 Tlakova zkouska

Pfed zasypanim STL potrubi bude rovn&z provedena tlakova zkouska dle CSN EN
12327. Tlakova zkousSka bude provedena vzduchem nebo inertnim plynem pfi pfetlaku
zkuSebniho média v rozsahu 750-800 kPa pfi vzdalenosti plynovodu od budov mensi
nez 2m (nebo mensim, nejméné 560 kPa pfi 1,3 nasobném prodlouzeni doby trvani
tlakové zkou$ky). Po vytvofreni zkuSebniho tlaku (pfiristek max. 300 kPa/min.) a po
dosazeni stavu ustaleni zacina mérfeni. Pribéh ustalovani pretlaku pfed tlakovou
zkou$kou se kontroluje diferenénim tlakomérem. Doba trvani tlakové zkouSky je zavisla
na geometrickém objemu zkouseného potrubi. Pro kazdych i zapo€atych 250 | objemu
trva tlakova zkouska nejméné 5 min., pfiCemz doba trvani tlak. zkousky nesmi byt kratSi
nez 30 min. Po ukonceni tlakové zkousky bude tlak zkusebniho média v potrubi snizen
na hodnotu budouciho provozniho pretlaku plynu a potrubi bude ponechano
natlakované az do okamziku pfed vlastnim vpusténim plynu. Obsyp a zasyp uzavéru a
rozebiratelnych spoju se provadi az po tlakové zkousce.

7.4 Zpusob provadéni

Stavba bude provedena dle CSN EN 12007, CSN 73 6005, pravidel CPOZ G 700 21, G
700 24, tech. instrukci a smérnic JMP a dalSich souvisejicich norem a predpisu. Pred
zasypanim plynovodu bude provedeno zaméfeni skute¢ného provedeni. Zaméfeni
bude provedeno v systému MicroStation dle smérnice RWE.

Pfed pokladkou potrubi provede povéfeny zastupce budouciho provozovatele
kontrolu dna ryhy, zhutnéni podsypu a hloubky vykopu, vysledek zaznamena do
stavebniho deniku - bez této kontroly nesmi byt potrubi polozeno a zasypano.

8. Domovni pripojky

Potrubi pfipojky je navrzeno z trub PE (PEHD) @ 32 mm PN 10 napojené na plynovodni
fad pomoci pfipojkového T-kusu. Pfipojka bude ukonCena v pfistfeSku pro HUP a
regulator na hranici pozemku. Spodni hrana vyklenku bude ve vySce cca 0,5m nad
upravenym terénem. PfFistfeSek je popsan ve vykresové cCasti této dokumentace.



Celkova délka pfipojek (6ks) je 13,2 m + 9,0 m svisla ¢ast ve skfince HUP. Potrubi
pfipojky bude uloZzeno do lozZe z pisku tl 0,1m se spadem smérem k plynovodnimu fadu,
minimalné 4,00%o. a v hloubce s krytim 0,8 — 1,0 m. Do vy8ky 0,2 m nad vrch trouby
bude proveden obsyp piskem a poté zasyp propustnym tfidénym vytézenym
materialem. Hutnéni obsypu a zasypu bude rucni po vrstvach tl. max. 0,2m. Ve vySce
0,3 az 0,4 m nad potrubim bude umisténa perforovana vystrazna folie Zluté barvy o
Sifce s pfesahem potrubi minimalné 0,05 m. DalSi identicka folie bude umisténa ve
stejné pozici tésné pod konstrukcnimi vrstvami chodniku. Domovni plynoinstalaci si
zajistuji a hradi ze svych prostfedkd majitelé nemovitosti a neni soucasti této PD.

9. Protikorozni ochrana

Plynovodni zafizeni v dané lokalit¢ je navrzeno zIPE trubek a neni nutné jej
protikorozné chranit.

10. Plan kontrolnich prohlidek stavby

Ve smyslu § 18 zakona 526/2006 Sb. Vyhlasky, kterou se provadi néktera ustanoveni
stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu, bude provadéna kontrolni ¢innost
rozestavéné stavby pfi provadéni téchto praci:

Objekt plynovod

- spravnost prostorového vytyCeni stavby

- spravnost provedeni ulozZeni potrubi plynovodu a obsypu potrubi pfed zasypanim
potrubi

- spravnost provedeni kfiZzeni provadéného plynovou s ostatnimi sitémi infrastruktury

- kontrola provadénych pfipojek, prepojeni pfipojek, ulozeni potrubi

- kontrola plané pod konstrukci vozovky, kontrola povrchu vozovky v plose ryhy pro
vystavbu plynovodu

- kontrola stavby po jejim dokon&eni a pfedlozeni pozadovanych dokladu a
certifikatl zhotovitelem

11. Zavér

Projekt byl zpracovan z hlediska maximalni hospodarnosti, platnych nafizeni a
smérnic. VSechny zmény oproti PD, které nastanou pfi realizaci stavby je nutné
zakreslit do dokumentace. Pokud dojde pfi provadéni k nejasnostem ¢i nepfedvidanym
okolnostem, je nutné pfizvat projektanta k upfesnéni postupu praci.

Pozor ! Na stavenisti se nachazeji stavajici podzemni inZzenyrské sité. Pfed zahajenim
stavebnich praci musi tyto byt vytyCeny a oznaCeny pfimo na stavenisti a s jejich
polohou seznamena osoba zodpovédna za provadéni stavebnich praci. Zajistit
vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti od jejich provozovatell je povinnosti investora
stavby.

Po dokonceni stavebnich praci bude prfedana dokumentace skute¢ného provedeni
dodavatelem investorovi, popf. okolnim spravcim kfizenich zafizeni.



