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1. Identifikaéni udaje:

a) oznaceni stavby: Inz. sité a komunikace pro 6RD, Jakubov
Misto stavby Obec Jakubov
Kraj: Vysoc¢ina

b) objednatel OBEC JAKUBOV u Mor. Budgjovic

Jakubov u Mor. Budéjovic 155
675 44 Lesonice
C) projektant:

IS a kom.: PROfi Jihlava spol.s r.o.
Pod Ptikopem 6, 586 01 Jihlava
IC: 18198228

VO, NN: Ing. Zbynék Pecina
Beranovec 27, 588 33 Sucha

Stupen dokumentace: Dokumentace stavebni povoleni a provadéni stavby

2. Zakladni udaje

Predmétem navrhu je jednotnd kanalizace bude slouzit k odvedeni deStovych vod
z komunikaci, chodniki ptip. ze zelenych ploch a ¢astecné ze stavebnich parcel.Splaskové vody z
RD budou zatstény do jimky kterou bude mit kazda RD. Kanaliza¢ni fady budou provedeny
Z plastovych trub PP DN300mm s napojenim do stavajici kanalizace.

3. Prehled vychozich podkladii a prizkumi

Jako geodetického, mapového podkladu bylo pouzito polohopisné a vySkopisné zaméfeni
staveniste), zpracované firmou PROGEO Jihlava s.r.o. v r. 2013. Soufadnicovy systém S-JTSK,
vyskovy systém Bpv.

Vyty€eni resp. vytyCovaci body jsou uvadény v soufadnicovém systému S-JTSK. VySky resp.
vyskové udaje jsou uvadény ve vyskovém systému Bpv.

Geologické podklady:

Pro potieby zpracovani této dokumentace byly zpracovany geologické podklady

Jako vychozich podkladi pro zpracovani projektové dokumentace bylo pouZito :

- Podklady od spravcu siti (Telefonica O2, E-ON, VAS a.s. JMP, SMJ)

- Digitalizované katastralni mapy k.u. Jakubov u Moravskych Budé&jovic v mét. 1: 1000

- Inzenyrskogeologicky prizkum strojn€ kopanymi sondami

- CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic (10.2004)

- CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci (01.2006)

- CSN 73 6005 Prostorové uspotradani siti technického vybaveni

- CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni (09. 1994) vé. Z *1
(01. 1996); Z *2 (01. 1998); Z *3 (08. 1999); Z*4 (07. 2003)

- CSN 73 3050 Zemné prace. Vieobecné ustanovenia (09. 1987) v&. Z *a (05. 1991);Z*b (04.
1999)

- CSN EN 206-1 Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda (09. 2001)

- Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. ze dne 10 listopadu 2006 — Vyhlaska o dokumentaci staveb



- Vyhlaska ¢ 369/2001 Sb. Ze dne 10. fijna 2001 — VyhlaSka o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

- CSN 01 3463 Vykresy kanalizace

- CSN 75 6909 Zkousky vodotdsnosti stok

- CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza¢ni ptipojky

- CSN EN 752 Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich piipojek

- CSN 332000 ¢ast4-41 - Ochrana pied urazem el.proudem

- CSN 332000 &ast 4-47 - Opatfeni k zajisténi ochrany pied trazem el.proudem

- (SN 332000 &ast 5-54 - Uzemnéni a ochranné vodice

- CSN 332000 &ast 6-61 - Postupy pii vychozi revizi

- CSN 33 3301 - Stavba elektrickych venkovnich vedeni do 52 kV

- CSN 33 2000-5-52 — Vybér a stavba el. zafizeni

- CSN 34 1390 - Piedpisy pro ochranu pied bleskem

- CSN 01 3464 Vykresy vnéjsiho plynovodu

- CSN 63 8374 Zasady protikorozni ochrany podzemnich kovovych zafizeni

- EN 12 007-1-4 Zasobovani plynem s tlakem do 16 barQ

- G920 21 Protikorozni ochrana v zemi ulozenych ocelovych zafizeni

- G 700 24 Oznacovani plynovodi a piipojek

Soucasné bylo vyuZito vysledki projednavani dokumentace béhem jejiho zpracovani a prohlidky
budouciho staveniste.

4. Uzemi vystavby, stavenisté

Resené tizemi je v soutasné dobé pievazné zelena plocha na okraji obce Jakubov, v tésné blizkosti
jiz realizované ptredchozi etapy, pifipravend dle uzemniho planu na stavbu rodinnych domi a
inzenyrskych siti. Cast izemi se nachéazi v jiz zastavéné &asti obce Jakubov, kde mezi rodinnymi
domy vede nezpevnéni cesta s travnatym povrchem a dale pak mistni asfaltova komunikace. V
tomto useku feSené¢ho uzemi se nachézeji stdvajici vjezdy (pievazné nezpevnéngé), vzrostlé stromy.
Nachazeji se zde 1 podzemni a nadzemni vedeni siti (kanalizace, O2, kabely NN)

Pozor !

Pfed zahajenim stavebnich (zemnich) praci musi byt pfimo na stavenisti vyty¢eny a oznaceny
vSechny stavajici podzemni inzenyrské sité, vedeni a zafizeni. S polohou podzemnich siti musi byt
prokazatelné sezndmena osoba zodpovédnd za provadéni stavebnich (zemnich) praci. Zajistit
vyty€eni siti od jejich provozovatell je povinnosti investora. Pfipadné obnaZena vedeni musi byt
chranéna proti poSkozeni. Ve vzdalenosti do 1,5m od vedeni kabelii nesmi byt pouZito
mechanizacnich prostredki.

5. Technické reSeni — popis stavebnich objektii
5.1 Jednotna kanalizace

Popis jednotlivych stok:

Stoka K1 z tub PP DN300mm dl. 208,3m zagina v nové zfizené $achté SK1.1 na
stavajici kanalizaci z trub betonovych DN600. Pokracuje soubézné s osou komunikace A1
v dl. 208,3m az do Sachty SK1.7 Do které je zausténa navrzena kanalizace PP DN300 dl.
6,4m. Usek mezi $achtami SK1.7 A SK1.7.1 je zarodek budouci vétve kanalizace. Sachta
SK1.7.1 je osazena cca 1,5m za navrzenym chodnikem v nezpevnéné plose. Do $achty
SK1.5 rovnéz zalsté&na kanalizace PP DN300 dI. 4,4m ktera kon&i v $achté SK1.5.1
umisténé v komunikaci na hranici soukromého pozemku. Pfedpoklada se, Ze v budoucnu



bude soukromy pozemek vykoupen a bude zde pokraCovat dalSi zastavba rodinnych
domu.

Na navrzené jednotné kanalizaci bude vysazeno 5ks odbocek DN300/200 pro nové
pfipojky a 7ks odboek DN300/150 pro destovou vpust.V trase navrzené kanalizace mezi
Sachtami SK1.1 az SK1.4 vedou soub&zné& stavajici kanalizace do kterych jsou nyni
napojeny destové pfipojky stavajicich nemovitosti. Stavajici kanalizace budou vybourany
nebo zality cemetopopilkovou smési a pfipojky budou pFfepojeny na nové navrzenou
kanalizaci prodlouzenim potrubi v pfislusné dimenzi jednotlivych pfipojek a napojeni do
vysazené odboCky na hlavnim potrubi stoky K1.

Stoka K2 z trub PP DN300 dl. 40,0m se napojuje na stavajici Sachtu v komunikaci
zbudovanou v pfedchozi etapé. Stoka je vedena v pfimém sméru podél osy komunikace
A2 a je ukonéena v $achté SK2.1 cca 1,5m za hranici zpevn&ného povrchu. Na hlavni
stoce budou vysazeny 2ks odbocky DN300/200 pro pfipojky novych RD a 1ks odbocka
DN300/150 pro de$tovou vpust. Dno Sachty SK2.1 bude provedeno jako priichozi a otvor
na vtoku bude zaslepen.

Na zacatku useku komunikace A1 se nachazi stavajici Sachta kanalizace zfizena v
pfedchozi etapé. Do této Sachty bude napojena nové navrzena pfipojka jednotné
kanalizace z parcely €. 4 a nové navrZzena vpust. Pro napojeni bude nutné zfidit v Sachté
utesy DN150,200.

Material a provedeni pripojek kanalizace:

V ramci objektu SO300 jsou navrzeny noveé pfipojky jednotné kanalizace a budou
pfepojeny veskeré pfipojky zausténé do stavajiciho potrubi. V mistech vedeni navrzené
kanalizace mimo trasu stavajici kanalizace je nutné dohledat stavajici destové pripojky a
zaustit do navrzené kanalizace. Minimalni profil stavajici pfipojky je DN 150 (gravitacni
pfipojeni) a pouzivany material PPKGEM min. SN8 pfi umisténi pfipojky v komunikaci.
Nové navrzené pfipojky k jednotlivym parcelam jsou z trub PP DN200 SN10. Nejmensi
dovoleny sklon kanalizac¢ni pfipojky u DN 150 je 20%.. NejvétSi dovoleny sklon kanalizacni
pripojky je 400%o. Pfipojky jednotné kanalizace budou ukonéeny na hranici pozemkl v
plastové revizni Sachté DN400.

5.4. Pozadavky na pouZzity material Sachet a jejich pfislusenstvi objektu SO 300.

5.4.1 Kanalizaéni Sachty

betonové DN 1000 (Kanaliza¢ni $achta DN 1 000, typ Q.1, sila stény 120 mm dle CSN EN 1917
pro vystavbu vodotésnych Sachet pro podzemni stoky) prefabrikované s integrovanym gumovym
nebo dodatecné nasouvanym té€snénim mezi jednotlivé dilce s pevné zabudovanymi stupadly s
ochranou proti korozi (poplastované), ukonc¢ené piechodovym kénusem se vstupnim otvorem DN
600, typ vlozky dna vZdy podle typu materialu potrubi.

Vyrovnani poklopu se pozaduje pomoci betonovych prstencli do max. vySky 300 mm v¢etné vysky
vlastniho poklopu, nad tuto vysku se poZaduje vzdy pouzit dil Sachty DN 1000/300mm.

Material: - beton dle CSN EN 206-1/Z3

Pevnostni tiida: - C 40/50

Odolnost vic¢i chemické korozi: -ano

Odolnost proti t€¢inklim mrazu: - ano

Pryzové tdsnéni: - dle CSN EN 681-1

Vodotesnost spoju: - je zkousena dle CSN EN 1916.

Osvédeeni: - ES Prohlaseni o shodé€ podle zakona €. 22/1997 Sb. ve znéni

zakona ¢. 71/2000 Sb., ve znéni zdkona 205/2002 Sb. ve smyslu nafizeni vlady ¢. 190/2002 Sb. a
V souladu se Smérnici Rady Evropskych spol. 89/106/EHS ve znéni Smérnice 93/68 EHS



5.4.2. Poklopy kanalizacnich sachet musi splnovat tyto pozadavky:

poklop z tvarné litiny s odvétranim, ttida D400,D600, kloub a systém automatického zajisténi vika
jednou pruznou zapadkou, tlumici vlozka =z polyetylenu, moznost dodate¢ného vybaveni
mechanickym bezpecnostnim zdmkem proti neopravnéné manipulaci a odcizeni. Jsou uréeny pro
vozovky pozemnich komunikaci a parkovaci plochy pfistupné pro vSechny druhy silni¢nich
vozidel.

6. Mnozstvi odpadnich vod:
V feSeném uzemi jsou splaskové vody z prilehlych a budoucich nemovitosti odvadény do
betonovych jimek a néasledné jsou vyvazeny na nejblizsi COV.

7. Mnozstvi destovych vod:
Mnozstvi destovych vod zausténych do navrzené kanalizace:
Vzhledem k malému rozsahu stavby nebyla povodi jiz podrobnéji ¢lenéna a byl proveden vypocet
na celek.
Pro navrh kanalizace bylo pouzito vztahu dle CSN 73 6101 pii pouziti doporuéenych souginiteli
odtoku pro vypocet stokové sité racionalni metodou (dle vztahu soucinu plochy povodi s intenzitou
15 min. desté pfi Cetnosti vyskytu 0,5, je intenzita ptivalového desté 158 I/s/ha.
plocha povodi cca 0,41ha — Qodt =158 x 0,9 x 0,41= 58,3 I/s.))

z feSeného uUzemi c¢inni cca Qoq= 358 I/s pfi pfivalovém desti (pfi intenzité
158l/s/ha).

8. Péce o Zivotni prostredi:
Pti realizaci stavby vzniknou z hlediska zékona ¢. 185/2001 Sb. tyto odpady:

-170101 O beton

-170504 O zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

-1703 02 @) asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01
-1709 04 O smiSené stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢islem
170901,170902a 17 09 03
Plivodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni. Provoz je tedy bez vlivu na
zivotni prostfedi. Tyto odpady budou odvezeny na skladku, jejiZ misto urci investor v podminkach
zadani vefejné zakazky. V mistech pielozek mimo stavajici trasu stok rekonstruované kanalizace
bude stavajici potrubi ponechano a zalito betonovou smési.
Pti realiza¢nich pracich nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod zavadnymi
latkami ve smyslu §39 zdkona ¢.254/2001 Sb. (o vodach a jeho zmén), zeyména ropnymi latkami ze
stavebnich a dopravnich prostiedki.

9. Zemni prace

Vykopy budou provadény dle zmény *a CSN 73 3050 (05. 1991) béznymi zemnimi stroji. Po dobu
praci ve vykopu zde bude provedeno pazeni.

Ryha bude viditelné oznaena a zajisténa.

Stény vykopu ryhy pro uloZeni kanalizace musi byt miniméalné 1,0 m od patky sloupt, aby nedoslo
k ohrozeni jejich stability.

Piebytecna zemina a stavebni sut’ bude odvezena na skladku.

Po dobu praci ve vykopu budou stény zabezpeceny pazenim a to v piipadech hloubeni ryh hloubky
vetsi nez 1,5m od okolniho terénu a dale pfi zjisténi nevhodnych a nesoudrznych zemin ve vykopu
a po jeho bocich.



10. Krizeni se stavajicimi inz. sitémi

V zajmovém Uzemi dojde ke styku a kiiZeni se stdvajicimi podzemnimi zafizenimi. Veskeré
soubéhy a ktizeni budou provadény dle CSN 73 6005 a dle pozadavkl jednotlivych spravca
zatizeni.

11. Plan kontrolnich prohlidek stavby

Ve smyslu § 18 zdkona 526/2006 Sb. Vyhlasky, kterou se provadi nékterd ustanoveni stavebniho
zakona ve vécech stavebniho tadu, bude provadéna kontrolni Cinnost rozestavéné stavby pfi
provadéni téchto praci:

- spravnost prostorového vytyceni stavby

- spravnost provedeni ulozeni potrubi kanalizace a obsypu potrubi pted zasypanim potrubi

- spravnost provedeni kiizeni provadénych siti S ostatnimi sitémi infrastruktury

- kontrola plan¢ pod konstrukci vozovky, kontrola zasypu kanalizace ptfed predanim k obnové
povrchi

- kontrola stavby po jejim dokonceni a predlozeni pozadovanych dokladu a certifikatt zhotovitelem

12. Zavér

Projekt byl zpracovan z hlediska maximalni hospodarnosti, platnych natizeni a smérnic. VSechny
zmeény oproti PD, které nastanou pii realizaci stavby, je nutné zakreslit do dokumentace. Pokud
dojde pfi provadéni k nejasnostem ¢i neptedvidanym okolnostem, je nutné ptizvat projektanta k
upfesnéni postupu praci.

Kanaliza¢ni stoky budou geodeticky zaméteny smérové v souradnicovém systému JSTK a vyskoveé
v BPV. Porizena situace vcetné mistopisti bude pfeddna v papirové podobé a 1 x v digitdlnim
digitalni podoby dokumentace poda provozovatel (dodavatel stavby ma za povinnost nejen zaméfit

skute¢né provedeni stavby v JTSK, ale i odsouhlasit si popisy fadll s provozovatelem navrzenych
stok).

Pozor !

Na staveniSti se nachdzeji stavajici podzemni inZenyrské sité. Pied zah4jenim stavebnich praci musi
tyto byt vyty€eny a oznaceny pfimo na stavenisti a s jejich polohou seznamena osoba zodpovédna
za provadéni stavebnich praci. Zajistit vyty¢eni podzemnich inzenyrskych siti od jejich
provozovateld je povinnosti investora stavby, pfipadné lze tuto povinnost pienést na zakladé
smluvniho vztahu na dodavatele stavby.



