
 
 
 
 
 
 

A    PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Identifika ční údaje: 
  
Název stavby: Obecní úřad Vikýřovice – realizace úspor energie 
Místo stavby: st. p. č. 162/1 katastrální území Vikýřovice 
Investor: Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 78813 Vikýřovice 
Projektant:  PROMOS s.r.o., Nerudova 32, 787 01 Šumperk 

Krajský obchodní soud v Ostravě, obchodní rejstřík oddíl C,   
vložka 2499, sp. značka 31042/97 

                          tel., fax:  583 216 777, 583 216 124 
                                        e-mail : promos@promos-su.cz,  

     http://www.promos-su.cz  
                                   IČO: 42766311  DIČ: 398-42766311 
                                        č.účtu : 445746-841/0100 KB Šumperk  

Oprávnění k provozování živností  dané  živnostenskými listy 
 dle oborů: 

 Projektová činnost v investiční výstavbě :  
ŽL č.j. 97/1105/ZU na základě ŽL č.j. ZJ/735/92  z 10.9.1992 

 Projektování elektrických zařízení :  
  ŽL č.j. 253P/2000   na základě ŽL č.j. ZJ/734/92  z 10.9.1992 
 Investorsko - inženýrská činnost :   
                                        ŽL č.j. 97/326P/ŽÚ na základě ŽL č.j. 01/156/92  z 24.9.1992                                 
Autorizace projektanta: Ing. Miloš Krejčí 
                                          ČKAIT – 1200262 
                                          Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby  
Základní charakteristika stavby: Zpracovaná projektová dokumentace řeší realizaci 
stavebních úspor – zateplení stávajícího objektu obecního úřadu 
Účel stavby: stavební úpravy 
 
 



B) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku, 
majetkoprávní vztahy. 
 

V budově obecního úřadu obce Vikýřovice, která stojí  na stavební parcele č. 162/1 
katastrálního území Vikýřovice, se nacházejí kanceláře a ostatní prostory obecního úřadu, 
knihovna a veřejný internet (1. NP), obecní nájemní byt 2+1 (část 2. NP), kadeřnická 
provozovna (2 místnosti ve 2. NP). Dvoupodlažní podsklepený objekt s nevyužívaným 
podkrovím se nachází ve střední části obce Vikýřovice , při ulici Petrovské.  
 Stavební parcela č. 162/1 katastrální území Vikýřovice je dle údajů KN vedena jako 
zastavěná plocha a nádvoří. Vlastníkem parcely  a objektu je Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 
78813 Vikýřovice. Sousedními parcelami jsou p. č. 163/1 (druh pozemku: ostatní plocha), 
163/2 (ostatní dopravní plocha), 168 (stavba občanského vybavení – MOK), všechny ve 
vlastnictví Obce Vikýřovice.   
 Stavební úpravy budou spočívat v zateplení stávající budovy tak, aby konstrukce 
oddělující vytápěné a nevytápěné a venkovní prostory vyhovovaly svými parametry normě 
Tepelné ochrany budov ČSN 73 05 40-2. 
 
C) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu. 
 

Podkladem pro vypracování dokumentace pro poskytnutí dotace z OP Životní prostředí 
byla jednak investorem poskytnutá část projektové dokumentace stávajícího stavu objektu 
(vypracovaná v r.2005 Ing. Vágnerem), prohlídka a zaměření místa stavby projektantem dále 
pak jednání se zástupci investora a zpracovatelem energetického auditu (vše. 11/2011).  

Objekt obecního úřadu se nachází se nachází ve střední části obce Vikýřovice , při 
ulici Petrovské.  
 Napojení objektu na všechny inženýrské sítě je stávající, nové inženýrské sítě 
vzhledem k druhu stavebních úprav (zateplení stávající budovy) zřizovány nebudou.  

 
D) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů. 
 
      Akce se netýká – dokumentace bude podkladem k žádosti o dotaci z OP Životní 
prostředí.  
 
E) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
  
      Bude dodržen Stavební zákon č.183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcí 
předpisy, zejména vyhl.č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění. 
 
F) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace. 
 

Akce se netýká - projektované stavební úpravy obsahují zateplení stávajícího objektu. 
 Navržená akce je v souladu s územním plánem obce. 
 
G) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření  
v dotčeném území. 
 
      S navrhovanou stavbou nesouvisí žádné věcné a časové vazby. 



 
H) Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby. 
 
     Předpokládaný průběh výstavby bude v termínech cca. 08/2012 až 12/2012. Stavba bude 
prováděna dodavatelsky firmou, která bude vybrána ve výběrovém řízení. 
  
 
I) Statistické údaje: 
 
  - orientační investiční náklady stavby: cca 2 000 000,- Kč 
 
 - podlahová plocha: 

-  1. PP : cca 123,5 m2 
- 1. NP : cca 223 m2 
- 2. NP : cca 223 m2 
-  podkroví : cca 230 m2 
- celková podlahová plocha. cca. 799,5 m2 

  
- obestavěný prostor: cca. 3200 m3 
 

 
- počet bytů v budovách bytových a nebytových: 1 

  
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Miloš Krejčí, Ing. Kamil Krejčí 
V Šumperku: 11/2011 


