

Ve Vysokém Mýtě, dne 19.11.2014

Věc: Poskytnutí dodatečné informace č. 4 k Zadávací dokumentaci a jejím přílohám k veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Mateřská škola

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Předběžné oznámení v souladu s § 86 zákona bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 29.5.2014, pod evidenčním číslem zakázky: 488728, oznámení o zakázce bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23.7.2014, pod evidenčním číslem zakázky: 488728

Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Veřejný zadavatel:

Obec Mšené-lázně

Prosek 174, 411 19 Mšené-lázně

IČ: 00264083

Zastoupena: Ing. Josefem Bížou – starostou obce

Profil zadavatele: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/2033e31d-951e-4d75-91ac-bc5da074a1f3>

Dodatečná informace č. 4 k zadávací dokumentaci v souladu s § 49 zákona.

Dobrý den,

na základě písemné žádosti uchazeče o dodatečnou informaci k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce si dovoluji tento dotaz zodpovědět. Pověřená osobě zadavatele byl doručen dotaz (e-mailový dotaz ze dne 13.11.2014).

1. Přesný dotaz uchazeče:

1. Výkaz výměr pro VZT je chybně zavzorcovaný. V oddíle A.3.2.8 Dodávka VZT zař.č. 6 – Prádelna ve 2.NP – součet řádků 165 – 169 by měl být součet řádků 165 – 173. V oddíle A.3.2.8 Dodávka VZT zař.č. 5 – Hygienické zázemí v 1.PP – v součtovém poli jsou sečteny řádky 135 – 174 skutečně by měli být sečteny řádky 135 – 162 (v tomto případě jsou řádky 165 – 174 duplicitní).

Prosíme o opravu výkazu výměr je jelikož dle zákona je zakázáno zasahovat do výkazu výměr.

Odpověď č. 1:

Na základě Vašeho dotazu zasíláme aktualizovanou Přílohu č. 4 - Soupis prací, dodávek a služeb ke dni 19.11.2014, kde jsou vzorce opraveny.

V souladu s článkem 6.7. Změna soupisu v průběhu lhůty pro podání nabídek **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY** Pokud v důsledku žádosti dodavatelů o dodatečné informace k soupisu dojde k jakékoli změně předaného soupisu, pak zadavatel předloží opětovně celý nový soupis příslušného stavebního objektu, popřípadě i soupis ostatních a vedlejších nákladů. Tento nově předaný soupis nahrazuje v plném rozsahu původně předaný. Dodavatel je pak povinen pro zpracování nabídkové ceny použít tento nově předaný soupis. Původní soupis příslušného stavebního objektu pozbývá předáním nového soupisu platnosti. Pro poskytování dodatečných informací k soupisu platí v celém rozsahu zákonná ustanovení (lhůty a

forma) vztahující se k dodatečným informacím k zadávacím podmínkám. Shodný postup platí i v případě, že dodatečné informace k soupisu poskytne zadavatel z vlastního podnětu.

Na základě výše uvedených dodatečných informací byla upravena příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který zasíláme elektronicky na CD přílohou. Posíláme upravenou přílohu č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a prosíme uchazeče, **aby použili k nacenění do svých nabídek Soupis k 19.11.2014, kde jsou upraveny výše uvedené hodnoty.**

Soupis Rekapitulace stavby celkem – beze změny.

Soupis ostatní náklady – beze změny.

S pozdravem,

spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
566 01 VYSOKÉ MÝTO
Fax: 465 42417
Tel.: 465 42417 -33

.....
Ing. Pavel Král – osoba pověřená
výkonem zadavatelských činností

Přílohy na CD:

Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr