



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„SOCIÁLNÍ PODNIK: ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ POLYGRAFICKÉ VÝROBY O PLASTIKÁŘSKOU VÝROBU II“

Zadavatel dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, doplňuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku s názvem **„SOCIÁLNÍ PODNIK: ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ POLYGRAFICKÉ VÝROBY O PLASTIKÁŘSKOU VÝROBU II“** (dále jen „Zakázka“) takto:

Ve výkazu výměr, který je součástí přílohy č. 2 k zadávací dokumentaci, se zpřesňuje označení některých položek tak, aby neobsahovalo odkazy na konkrétní výrobky.

V ostatním zůstává zadávací dokumentace nezměněna. Upřesněný výkaz výměr je zveřejněn na profilu zadavatele pod názvem Příloha č. 2 - Projektová dokumentace_V3.zip. Tento soubor v plném rozsahu nahrazuje předchozí verzi přílohy č. 2 s názvem „Příloha č. 2 - Projektová dokumentace.zip_V2“.

Vzhledem k výše uvedenému **zadavatel prodlužuje lhůtu k podání nabídek na veřejnou zakázku tak, že nově lze podávat nabídky do 24. 10. 2019, 09:00 hodin. Zadavatel dále umožňuje opakovanou prohlídku místa plnění, která se bude konat 15. 10. 2019 v 08:00 hodin.**

V Brně, dne 8. 10. 2019
Za A-ASKA grafik s.r.o.

Petr Bažík, jednatel