
 

 BC. ALENA BÍLKOVÁ Inženýrská činnost  

v investiční výstavbě 

   

 

 

Adresa: Kamenická 504/30, 405 01 Děčín II. 

IČO: 62782771, DIČ: CZ516029166 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Děčín, číslo účtu: 3939050207/0100 

Tel/Fax: 412 530 191, mobil: 602 467 511, e-mail: bilkovaa@iol.cz 

  

 

 

Uchazeč o veřejnou zakázku 

 
 
Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka V Děčíně dne  

        Mišejková / 604 113 396          27.11.2016 

 

Věc:  Rekonstrukce Kulturního domu Labe č.p. 26 

- doplnění č. 2 Zadávací dokumentace z 15.11.2016 
  

V zastoupení zadavatele Obce Dolní Zálezly, Mírové náměstí 8, 403 01 Dolní Zálezly,        IČ: 

00266710, Vám tímto sdělujeme, že byly v soutěžní lhůtě veřejné zakázky „Rekonstrukce Kulturního 

domu Labe č.p. 26“ vzneseny dotazy od uchazečů o veřejnou zakázku. 

 

V souladu s § 98 a § 99, odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb. „o zadávání veřejných zakázek“ v platném znění 

Vám tímto poskytujeme vysvětlení a doplnění Zadávací dokumentace z 15.11.2016.   

 

Dotaz č. 2 od uchazeče o veřejnou zakázku ze dne 24.11.2016, který nám byl doručen elektronicky (e-

mailem) dne 24.11.2016: 

Žádáme o objasnění „Výkazu výměr“ viz níže: 

Položka č. 93 Viz legenda svítidel – 145 ks (odpočet typ svítidla B – 15 ks, A – 12 ks)  kpl  1 

Položka č. 94 Montáž svítidel – 118 ks    ks  118 

145 ks svítidel proti 118 ks v montážích 

Kolik svítidel se má dodat a namontovat? 

Dle legendy svítidel není možné identifikovat svítidla A a B. 

 

Odpověď na dotaz č. 2: 

Položka č. 93 Viz legenda svítidel – 145 ks a v závorce uvedené odpočty svítidel typu A a typu B dává 

celkový počet dodaných svítidel 118 ks (145-15-12). Dodat se má 118 ks svítidel. 

Svítidlo typu A = SV 1 dle legendy svítidel (nebudou dodána svítidla dle části PD - 

ELEKTROINSTALACE I. NP výkres č. 04 – místnost 1.05 podium)  

Svítidlo typu B = SV 2 (nebudou dodána svítidla dle části PD - ELEKTROINSTALACE – 1 S výkres 

č. 02 a ELEKTROINSTALACE – 1 S  (pod obytnou částí) výkres č. 03). 

 

 

Dotaz č. 3 od uchazeče o veřejnou zakázku ze dne 25.11.2016, který nám byl doručen elektronicky (e-

mailem) dne 25.11.2016: 

Pozice D1 - dveře vstupní dvoukřídlé - výška 2820 mm je v plastu nevyrobitelná - v barvě max. 2200 

mm. Lze vyrobit z Al, případně použít světlík. 

 

Odpověď na dotaz č. 3: 

Dle sdělení projektanta je možné vyrobit dveře 2820 mm v plastu, tento rozměr dveří tedy zůstává 

zachován. 

 



 

 

Dotaz č. 4 od uchazeče o veřejnou zakázku ze dne 25.11.2016, který nám byl doručen elektronicky (e-

mailem) dne 25.11.2016: 

Na základě §98 a ‚§ 99Zákona  žádáme o dodatečné informace na veřejnou podlimitní zakázku ,, 

Přestavba kulturního domu Labe č.p.26 ,, 

 

1 )Po stažení ZD ve složce PD chybí projektová dokumentace PBŘ ( požární zpráva ), VZT, ZTI, 

 VYTÁPĚNÍ a  ELEKTRO, žádáme tímto zadavatele o doplnění .  

 

Odpověď na dotaz č. 4.1: 

Projektová dokumentace PBŘ, VZT, ZTI, VYTÁPĚNÍ A ELEKTRO byla v rámci doplnění č. 1 

Zadávací dokumentace z 15.11.2016 uveřejněna na profilu zadavatele dne 23.11.2016. 

 

2) V ZD je požadováno posílení stávajícího řadu plynu, ve výkazu výměr není na toto uvedena žádná 

položka, též chybí dokumentace a přesné požadavky.  Žádáme tímto o doplnění a upřesnění 

požadavků. 

 

Odpověď na dotaz č. 4.2: 

Tímto doplněním č. 2 se mění část Zadávací dokumentace z 15.11.2016, I. Zadávací podmínky, čl. 5 – 

Vymezení plnění veřejné zakázky – posílení stávajícího řadu plynu nebude předmětem plnění této 

veřejné zakázky. Z tohoto důvodu nebyl předložen výkaz výměr a  projektová dokumentace pro tuto 

část VZ.  

 

3)V listě VEDLEJŠÍ NÁKLADY, kde VRNY 3 jsou v kpl, ve zveřejněné dokumentaci chybí 

jakákoliv situace.  

 

Odpověď na dotaz č. 4.3: 

Součástí tohoto doplnění č. 2 Zadávací dokumentace z 15.11.2016 je výkres č. C 3 – koordinační 

situace a výkres č. C 4 – zákres do KM (příloha č. 1 a příloha č. 2 tohoto doplnění).  

 

4) Pol. Č. 6  - Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště pronájmy ploch, objektů 

- POPLATEK ZA ZABOR VEREJ.PROSTRANSTVI, žádáme o upřesnění p.p.č veřejných 

prostranství, kterých se to týká. 

 

Odpověď na dotaz č. 4.4: 

Pozemková parcela č. 525, 599/2, 574/1 a 575/1 k.ú. Dolní Zálezly 

 

Dotaz č. 5 od uchazeče o veřejnou zakázku ze dne 25.11.2016, který nám byl doručen elektronicky (e-

mailem) dne 25.11.2016: 

1) V půdoryse 2.NP. – NOVÝ STAV , je zakresleno v míst.2.11 – Muži pisoáry vzduchotechnické 

zařízení, ale ve výkazu výměr v listě VZDUCHOTECHNIKA  , není a nejsou k této místnosti 

položky. Žádám o doplnění položek do výkazu výměr. 

 

Odpověď na dotaz č. 5.1: 

Nedílnou součástí Zadávací dokumentace ze dne 15.11.2016 je doplněná příloha č. 4ZD – Soupis 

prací, který byl doplněn o SO 6 - Vzduchotechnika – položka Zař. č. 6a – Muži pisoar 2.11 – položka 

č. 6.1a, 6.2a a 6.10a. 

 

2) V etapě ELEKTORMONTÁŽE je položka -  DMTŽ, úprava a doplnění a zpětná MTŽ 

hromosvodu + revize v kpl. Chybí dokumentace, tech. zpráva v jakém rozsahu je toto myšleno. 

 

Odpověď na dotaz č. 5.2: 

Součástí tohoto doplnění Zadávací dokumentace z 15.11.2016 je příloha č. 5 ZD– Projektová 

dokumentace doplnění 2, část ELEKTRO, Technická zpráva.pdf. 

 



 

 

 

Dotaz č. 6 od uchazeče o veřejnou zakázku ze dne 25.11.2016, který nám byl doručen elektronicky (e-

mailem) dne 25.11.2016: 

Dobrý den, prosím o informaci, zda barva plastů okna, dveře má být v dekoru dřeva zlatý dub i v 

interiéru nebo může být z vnitřní strany v bílé barvě, cenový rozdíl je totiž dost veliký. 

 

Odpověď na dotaz č. 6: 

Barva plastů oken a dveří dekor dřeva zlatý dub budou i v interiéru z vnitřní strany.   

 

Dotaz č. 7 od uchazeče o veřejnou zakázku ze dne 25.11.2016, který nám byl doručen elektronicky (e-

mailem) dne 25.11.2016: 

V zadání, resp. v projektové dokumentaci chybí výkres -  půdorys 3.NP nový stav. K dispozici je 

pouze půdorys požárních ucpávek a bourání. Prosím o doplnění. 

 

Odpověď na dotaz č. 7: 

Nedílnou součástí  Zadávací dokumentace z 15.11.2016 je příloha č. 5 ZD – Projektová dokumentace 

doplnění 2, Stavební část, výkres č.  D 1.1.b - 11. půdorys 3.NP nový stav.pdf. 

 

 

Dle § 99 zák. č. 134/2016 Sb. „o zadávání veřejných zakázek“ tímto zadavatel doplňuje Zadávací 

dokumentaci z 15.11.2016, Přílohu č. 5ZD – Projektovou dokumentaci o část ELEKTRO, soubor 

Rozvaděč – výkres č. 8, dále pak STAVEBNÍ ČÁST, soubor A - Průvodní zpráva.pdf, B - Souhrnná 

technická zpráva.pdf. 

 

 

Toto doplnění č. 2 k Zadávací dokumentaci z 15.11.2016  

je jeho nedílnou součástí. 
 

Termín pro podání nabídek zůstává i nadále  dne 05.12.2016 do 09:00 hodin. 

 

 

 
 S přáním pěkného dne 

 

 

 

 

 

 

Bc. Alena Bílková 

pověřená zastupováním 

Obce Dolní Zálezly 
 

 

 

Příloha: 

1) výkres č. C 3 – koordinační situace  

2) výkres č. C 4 – zákres do KM 

3) Priloha4ZD-SOUPIS_PRACI_zmena_1 

4) Priloha5ZD_Projektova_dokumentace_doplneni2 
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