

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázce



„KANALIZACE V ULICI SLOVÁCKÁ, ROHATEC A KOMUNIKACE V ULICI SLOVÁCKÁ, ROHATEC“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Obec Rohatec
Sídlo: Květná 359/1, 696 01 Rohatec
IČO: 004 88 526
zastoupený: Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D., starostou obce

Zadavatel je na základě ustanovení § 151 ZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem.

Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU)
IČO: 415 39 656
Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Kontaktní osoba: Ing. Anna Kroulíková, email: kroulikova@dea.cz
tel.: 545 110 145
Číslo příkazní smlouvy: 14685



Identifikační údaje veřejné zakázky:

Název veřejné zakázky (projektu): „KANALIZACE V ULICI SLOVÁCKÁ, ROHATEC A
KOMUNIKACE V ULICI SLOVÁCKÁ, ROHATEC“
Ev. číslo (VVZ): není
Dotační titul: -
Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 7 odst. 2 ZVZ): Veřejná zakázka na stavební práce
Dělení veřejné zakázky podle výše její předpokládané hodnoty (§ 7 odst. 3 ZVZ a násl.): Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 21 ZVZ): Zjednodušené podlimitní dle § 38 ZVZ

Věc: Dodatečné informace ev. č. 2/14685

Vážení,

v souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), Vám oznamujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz dodavatele č. 1 ze dne 11. 3. 2015

„SO 01 Kanalizace

V Technické zprávě F.2.1 je v bodu 4.2 Kanalizace dešťová – stoka L, L1 v odstavci Objekty na stoce uvedeno mimo jiné :

- výúst' do toku je trubní, potrubí bude seříznuto do roviny svahu a obetonováno v délce 2,0 m. Svah kolem výusti bude opevněn dlažbou z lomového kamene do lože z betonu tl. 100, v šířce 1,3m a délce 1,5m.

Projektová dokumentace neobsahuje žádné výkresy řešení výustního objektu a ani slepý rozpočet nemá položky související s provedením výustního objektu. Žádám o vysvětlení.“

Dodatečné informace č. 1 k dotazu dodavatele ze dne 11. 3. 2015

Soupis prací, který je součástí přílohy č. 1 zadávací dokumentace neobsahuje položky související s provedením výustního objektu. Zadavatel poskytuje dodavatelům aktualizovaný soupis prací doplněný o tyto položky. Dodavatel do nabídky použije aktualizovaný soupis prací, který je přílohou těchto dodatečných informací.

Jedná se o následující položky soupisu prací:

92	K	124103101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2	m3	0,683
93	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	4,000
94	K	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl do 100 mm	m2	1,950
95	K	465512227	Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou tl 250 mm	m2	1,950
96	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	0,358
97	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	2,000
98	K	R6	Řez šikmý na potrubí z plastu DN 300	kus	1,000

Dotaz dodavatele č. 1 ze dne 13. 3. 2015

„V příloze č. 04 zadávací dokumentace – Obchodních podmínkách jsou v oddíle č.2 Rozsah předmětu smlouvy uvedeny práce a činnosti, které nejsou součástí výkazů výměr: např. zařízení staveniště, projektová dokumentace skutečného provedení, zkoušky zhutnitelnosti a podobně (viz. obch. podmínky).

Žádáme, aby všechny práce a činnosti, které mají být předmětem dodávky (díla) a jsou popsány v předmětu díla přílohy č. 04. ZD byly položkově doplněny do výkazů výměr.“

Dodatečné informace č. 2 k dotazu dodavatele ze dne 13. 3. 2015

Soupis prací, který je součástí přílohy č. 1 zadávací dokumentace neobsahuje položky vedlejších rozpočtových nákladů. Zadavatel poskytuje dodavatelům aktualizovaný soupis prací doplněný o tyto položky, které jsou uvedeny v návrhu obchodních podmínek (příloha č. 4 zadávací dokumentace). Dodavatel do nabídky použije aktualizovaný soupis prací, který je přílohou těchto dodatečných informací.

Jedná se o následující položky soupisu prací:

1	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	Kč	1,000	Přesunuto z SO.01
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	Přesunuto z SO.01
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	
5	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000	
6	K	032203000	Pronájem ploch staveniště	Kč	1,000	
7	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	
8	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kč	1,000	
9	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	
11	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	
12	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	
13	K	043194000	Ostatní zkoušky	Kč	1,000	
14	K	051503000	Pojištění stavby a pojištění osob	Kč	1,000	
15	K	052203000	Rezerva dodavatele - finanční záruka	Kč	1,000	
16	K	R10	Organizační a koordinační činnost	Kč	1,000	
17	K	R7	Likvidace odpadu uložením na skládku (kromě suti)	Kč	1,000	
18	K	R8	Zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce	Kč	1,000	
19	K	R9	Opatření k ochraně životního prostředí	Kč	1,000	

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 3

Původní znění dle Dodatečné informace č. 1/14685

„Lhůta pro podání nabídek končí: **19. 3. 2015 v 10:00 hod.**“

Nové znění dle Dodatečné informace č. 2/14685:

„Lhůta pro podání nabídek končí: **20. 3. 2015 v 10:00 hod.**“

Děkujeme za pochopení.

V Brně dne 16. 3. 2015

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

.....

Ing. Anna Kroulíková

DEA Energetická agentura, s.r.o.

Příloha:

Příloha č.1: Aktualizovaný soupis prací (Rohatec_ul_Slovacka_kanalizace_VV_dodatecna_info_c_2.xls)