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Stavba : Regenerace sidlisté Zborovce — V. etapa — Blansko — SO 101 KOMUNIKACE D.1.1.1 Technicka zprava
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1. Identifikacni tidaje objektu

1.1. Udaje o stavbé

a) nazev stavby Regenerace sidlisté Zborovce — V. etapa
Gast stavby SO 101 Komunikace
b) misto stavby:
- kraj Jihomoravsky
- obec Blansko
- katastralni uzemi Blansko (605018)

- pozemni komunikace vefejné pfistupné komunikace vyhrazené pro pési a vozidlovy provoz

c) predmét dokumentace novostavba a stavebni Upravy vefejné dopravni a technické infrastruktury

1.2. Udaje o stavebnikovi

Mésto Blansko, IC: 00279943
nam. Svobody 32/3
678 01 Blansko

1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

ODEHNAL PROJEKT s.r.o.
9. kvétna 1179/11

678 01 Blansko

IC: 02764750

CKAIT: Petr Odehnal 1003843

1.4. Prislusny SSU

Méstsky urad Blansko
odbor stavebni ufad - OSH
namésti Republiky 1

678 01 Blansko

1.5. Stuperi PD
PDPS — dokumentace pro provadéni stavby
dle pFilohy &. 13 vyhlagky ¢. 499/2006 Sb.

1.6. Souradnicovy systém
S-JTSK

1.7. VySkovy systém

B.p.v.

1.8. Budouci provozovatel

Mésto Blansko, IC: 00279943
nam. Svobody 32/3
678 01 Blansko
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2. Struény technicky popis se zdiivodnénim navrZzeného fFeseni

Zamér je navrzen v Casti sidlisté Zborovce pfi severnim okraji zastavéného uzemi mésta Blanska.
Uzemi je ohrani¢ené ulicemi Okruzni, Pekafskou a Kamnarskou.

Stavba je navrzena na vefejném prostranstvi s uliénim prostorem lemujici panelové bytové domy a
pfi jihozapadnim okraji objektem ob&anské vybavenosti. Uliéni prostor tvofi vozidlové komunikace
charakteru mistnich komunikaci, které lemuji komunikace péSi a parkovaci plochy. Soucasti
zastavénosti jsou stavajici inzenyrské sité. DotCené zajmoveé pozemky jsou vefejné pristupné,
neoplocené.

Dopravni obsluznost zajmového Uzemi je zajist€na po stavajicich vefejné pfistupnych ucelovych
komunikacich s Zivicnym krytem a pé&Sich komunikaci s dlazdénym krytem. Stavbou dojde k dotéeni
vefejné nepfistupné komunikace plnici funkci toény vozidel MHD.

Dle dostupnych udajl jsou stavajici komunikace zafazeny v pasportu jako vefejné pfistupné ucelové
komunikace. s parametry mistnich komunikaci obsluznych. Na jizdni pas komunikaci navazuji misty
parkovaci plochy. Pfilehlé pozemKky jsou pfipojeny sjezdy.

Stavba je ¢lenéna na stavebni objekty:
¢ SO 101 Komunikace
e SO 401 Rozvody VO
e SO 801 Vegetacni upravy

Navrzeny jsou stavebni Upravy a novostavba péSich a vozidlovych komunikaci, stavebni Upravy a
novostavba rozvodl vefejiného osvétleni (viz SO 401 Rozvody VO). Dopliujici stavbou je novy
méstsky mobiliar s hernimi prvky a vegetaéni tpravy s vysadbou vzrostlych drevin (viz SO 801
Vegetaéni Upravy. Uéelem stavby je zejména zkvalitnéni Zivotniho prostfedi obyvatel sidlisté, vé.
podminek provozu na pozemnich komunikaci.

V ul. Zborovecka stavba navazuje na dalSi pfipravované stavebni zaméry stavebnich Uprav
zpevnénych ploch.

3. Vyhodnoceni priizkumu a podkladi (dopravni udaje, geotechnicky prizkum atd.)

Dopravni prizkum
Nebyl proveden.

OrientaCni Udaje intenzity pé&Siho a vozidlového provozu jsou znamé a jsou zohlednény
v konstrukénim a Sitkovém navrhu zpevnénych ploch. Pro ucely projektové dokumentace se
pfedpoklada na vefejné pristupné vozidlové komunikaci tfida dopravniho zatiZzeni V, <100 TNVi/den.

PFicné usporadani pési komunikace je navrZzeno s ohledem na pfedpokladanou intenzitu pésiho
provozu. NavrZena je dvoupruhova pési komunikace s vykonnosti 120-180 chodcU/hodinu v jednom
pruhu dle CSN 73 6110.

Geotechnicky priuzkum

V ramci pfipravy stavby nebyl geotechnicky priizkum proveden. Geotechnické poméry budou ovéfeny
pfi realizaci praci, mj. pfedepsanymi zkouskami.

Soucasti stavby je ovéfeni unosnosti plané. PFi zahajeni praci bude provedeno na plani kontrolni
méfeni modulu pfetvarnosti. Pozadovana mira zhutnéni vyjadfena modulem pretvarnosti je Eder2 je
uvedena ve vykresové &asti (vzorové pricné fezy). V pfipadé zastizeni nevhodného malo unosného
podlozi, budou po dohodé& s projektantem navrzena nova opatfeni (projektova dokumentace
pfedpoklada nutnost vymény podlozi — bude ovéfeno pfi realizaci stavby).

Zatfidéni zemin dle tézitelnosti se predpoklada dle CSN 73 6133 ve tfidé I. (skup. 3 dle CSN 73
3055).

Hydrogeologické poméry za ucCelem vsakovani povrchovych vod do vod podzemich neni nutné
s ohledem na navrzeny rozsah praci a charakter stavby ovéfrovat.

Zastizeni hladiny spodni vody se nepfedpoklada.
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Diagnostika vozovky

Nebyla provedena. V mistech odstavnych a péSich ploch s dlazdénym krytem Ize pFedpokladat
nutnost provedeni kompletni obnovy konstrukénich vrstev. Skuteény stav, v€. mocnosti konstruk&nich
vrstev, budou ovéfeny pfi realizaci stavby.

Korozni prizkum

Korozni prizkum neni vyzadovan.

4. Vztahy pozemnich komunikaci k ostatnim objektum stavby
PFed realizaci konstruk&nich vrstev zpevnénych ploch nutno dokonéit SO 401 Rozvody VO.

5. Navrh zpevnénych ploch, véetné pfipadnych vypoctu

Navrzeny jsou stavebni Upravy a novostavba péSich a vozidlovych komunikaci, stavebni Upravy a
novostavba rozvodi verejného osvétleni. Doplnujici stavbou je novy méstsky mobiliaF s hernimi prvky
a vegetacéni upravy s vysadbou vzrostlych drfevin. Ugelem stavby je zejména zkvalitnéni Zivotniho
prostfedi obyvatel sidli5té, v&. podminek provozu na pozemnich komunikaci.

Nové jsou navrZzeny péSi trasy (chodniky — usek 1b, &ast useku 1 v ul. Okruzni, Slapakové cesty)
navazujici na stavajici pési komunikace. Navrzeno je rozSifeni parkovacich ploch (parkovisté P3¢,
,P4“) navazujicich na stavajici parkovisté v ul. Pekarska.

Stavajici sjezd na pozemek p.¢. 881/35 v ul. Okruzni bude stranové upraven.

V jihozapadnim okraji sidlisté je to¢na s autobusovou zastavkou meéstské hromadné dopravy.
Navrzena je stavebni Uprava nastupisté spocivajici v osazeni novych ,zastavkovych® obrub a
provedeni hmatovych Uprav v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb. To¢na BUS bude ve spodni ¢asti Sifkové
upravena a v celém useku provedena obnova krytovych vrstev.

Obnova krytovych vrstev je navrZzena také v zajmovych Usecich ul. Pekafska, Okruzni a Zborovecka.
V ul. Zborovecka stavba navazuje na dalSi pfipravované stavebni zaméry stavebnich Uprav
zpevnénych ploch.

V &asti ploch vefejné zelené budou stavajici vySlapané cesty zpevnény Slapaky.

Trasy chodnikU jsou rozdéleny na jednotlivé Useky:

SUSEK T oo, 97,65 m
—usek 1a oo 32,05 m
SUSEK 1D oo 7,48 m
SUSEK 1C o 6,76 m
SUSEK 2 e 41,37 m
SUSEK 28 .o 36,98 m
SUSEK 3 o, 211,77 m
-0SeK 3a .o 510m
SUSEK 4 oo, 84,63 m
-0SeK4a ... 11,62 m
SUSEK S o, 123,69 m
-0SEK 58 ... 7,21 m
~USEKBD . 40,84 m
SUSEK 6 o 97,27 m
SU0SEK6a ... 39,65 m
SUSEK T e 76,84 m
SUSEK 8 19,69 m
SUSEK 9 i, 133,33 m
S0SEK 10 .o 36,73 m
SUSEK 1T i . 85,32 m
celkem 1195,78 m

Orientacni udaje intenzity vozidlového a pé&Siho provozu jsou znamé a jsou zohlednény v Sitkovém
navrhu komunikaci.
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Pfi¢né uspofadani je navrZzeno s ohledem na pfedpokladanou intenzitu pésiho provozu. Navrzena je
dvoupruhova pési komunikace s vykonnosti 120-180 chodcti/hodinu v jednom pruhu dle CSN 73
6110. Sitkové usporadani je navrzeno pro 2 pé&$i pruhy s lokalnim rozsifenim podél prekazek.
Chodniky jsou navrzeny v Sifce min. 1,55m. Vyjimkou je ¢ast useku 10 s Sifkou min. 1,23m.

Stavajici vyznacena parkovisté budou stavebné upravena a roz$ifena s celkovym poctem stani:
- parkovisté ,P1“ .................. ... 6 stani

- parkovisté ,P2“ .................. ... 16 stani
- parkovisté ,P3“ .................. ... 29 stani
- parkovisté ,P4" .................. ... 17 stani
- parkovisté ,P5“ .................. ... 23 stani
celkem 91 stani*

* oproti stavajicimu stavu dojde k navyseni o cca 12 stani.

Stavajici zpevnéné plochy budou vybourany a nasledné uvedeny do pfedepsaného stavu.
Stavebni upravy odstavnych a péSich ploch budou spocivat v obnové konstrukénich vrstev.

Stavebni uprava vozidlové komunikace bude spo€ivat v obnové krytové vrstvy s lokalnim roz§ifenim.
Krytové vrstvy jsou navrZeny asfaltové.

Chodniky, sjezdy a odstavné plochy jsou navrzeny s dlazdénym krytem uloZzenym na podkladni
nestmelené a stmelené vrstvy. DIazdény kryt je navrzen zejména z divodu estetického zaclenéni do
okoli, pfipadné snadnéjSi opravy a existenci stavajicich inZenyrskych siti pfedstavujicich riziko
zasahu do konstrukce pfi pfipadné oprave IS. Odstavné plochy a plocha u trafostanice jsou navrzeny
s krytem z vodopropustné dlazby snizujici mnozstvi srazkovych vod odvadénych do kanalizace.

Zpevnéné plochy budou lemovany obrubniky.

Odvodnéni je feSeno beze zmény oproti stavajicimu stavu odtokem povrchovych vod do stavajicich a
nové navrzenych uliénich vpusti napojenych do vefejné jednotné kanalizace. Parkovaci a odstavné
plochy jsou navrzeny s krytem z vodopropustné dlazby umoznujici ¢aste€ny odtok srazkovych vod
vsakem do podzemi.

Stavba péSich komunikaci s moznosti pojezdu vyvola nutnost stranové tpravy sdélovacich kabeld.
Uprava je navrzena v prostoru u BD &.p. 1922 a 1923 v délce 60,00m a u BD &.p. 1938 v délce
5,00m. Prace na prelozkach budou provedeny dle podminek spravce sdélovaciho vedeni SEK
spole¢nosti CETIN a. s. a v souladu se smlouvou o pfelozce uzavienou mezi stavebnikem a spol.
CETIN a.s. Tyto prace nejsou soucasti naklad(l zhotovitele stavby (nejsou soucasti soupis praci).

Smérové vedeni

Smérové vedeni respektuje stavajici stav s drobnymi stranovymi Upravami a hranice nevefejnych
pozemkl. Smérové lomy jsou feSeny prostymi kruznicovym oblouky.

Vyskové vedeni

Vy8kové vedeni je navrzeno s ohledem na konfiguraci terénu, odvodnéni zpevnénych ploch, dodrzeni
maximalnich dovolenych sklond a moznost plynulého napojeni pfilehlych nemovitosti. VySkové lomy
jsou feSeny zaoblenim parabolickymi oblouky vydutymi a vypuklymi.

V Césti ul. Pekafska je navrZzena vy8kova reprofilace vozovky v pfiéném sméru.

VySkové osazeni obrub je patrné z vykresové Casti (situace, vzorové a charakteristické pficné fezy).
Obrubniky silniéni budou vysSkové osazeny min. 100mm (120mm) nad uUrovni vozovky. Obrubniky
najezdové v mistech sklopenych obrub budou osazeny +50mm, v mistech sjezdl s varovnym pasem
+40mm a v mistech bezbariérovych Uprav +10mm (max. +20mm) nad urovni vozovky. Obrubniky
chodnikové na povodni strané budou osazeny -5mm pod uroven krytu zpevnéné plochy, na navodni
stran€ min.#70mm a v mistech odstavnych stani navazujicich (s pfesahem vozidla) na chodnik
+100mm.

Priéné usporadani
NavrZena je zména Sifky jizdniho pasu komunikace vozidlové v ul. Pekafska spocivajici ve
sjednoceni Sifky jizdniho pasu na 6,00m s rozSifenim ve smérovém oblouku.
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Chodniky jsou navrzeny v zakladni prachozi Sifce 21,75m, coz odpovida stavebni Sifce 21,85m
(v&. obrub). Podél stavajici zastavby bude Sifka chodniku proménna. V celé trase bude dodrZzena
prichozi Sitka min. 1,50m dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o bezbariérovém pfistupu staveb. Vyjimkou
je Cast useku 10 navazujici na stavajici ,chodnik®.

Odstavné pasy jsou navrzeny v Sifce 4,50m a 5,00m.

Pfiény sklon
Na komunikaci s vylou¢enym péSim provozem (jizdni pas vozidlové komunikace) je navrzen zakladni

jednostranny pficny sklon 2,5% provedeny reprofilaci frézovanim asfaltovych vrstev. Ve smérovém
oblouku bude pFi¢ny sklon proménny.

Na komunikacich s péSim provozem je navrzen pficny sklon 2,0% (jedna se souasné o maximalni
dovoleny prfi¢ny sklon). V mistech napojeni na stavajici zpevnéné plochy bude pfiény sklon plynule
upraven vzestupnici (sestupnici). Nutno dodrzet hodnoty vysledného sklonu min m=0,5%. Zemni plan
bude vyspadovana ve sklonu min. 3,0% smérem k trativodu.

Konstrukce zpevnénych ploch

Stavajici zpevnéné plochy budou vybourany a nasledné uvedeny do pfedepsaného stavu.

V mistech odstavnych a péSich ploch s dlazdénym krytem l|ze pfedpokladat nutnost provedeni
kompletni obnovy konstrukénich vrstev. SkuteCny stav, v&. mocnosti konstrukénich vrstev, budou
ovéfeny pfi realizaci stavby. Pfedpoklada se nutnost osazeni separacni geotextilie na plani — bude
potvrzeno pfi realizaci.

Stavebni Uprava jizdniho pasu vozidlové komunikace bude spocivat v obnové krytové vrstvy. Krytové
vrstvy jsou navrzeny shodné se stavajicim stavem asfaltové. Navrzena je obnova obrusné vrstvy
komunikace po predchozim odfrézovani stavajici asfaltové vrstvy v primérné tloustce 110mm.
Frézovanim bude zajisténa soucasné reprofilace pficného sklonu.

Pokladka asfaltovych vrstev bude provadéna v celé Sifce jizdniho pasu bez stfedové spary (vyjimkou
je ul. Zboroveckad).

Lokalni rozSifeni vozovky je navrzeno ve skladbé ,,A1“ odpovidajici tfidé dopravniho zatizeni V a
navrhové urovni porudeni D1, katalogovy list D1-N-1-V-PIII:

e ACO 11+ 50/70 (CSN EN 13108-1; CSN 73 6121) 40 mm

e spojovaci postfik PS-C 0,25 kg/m? (CSN 73 6129

e ACP 16+ 50/70 (CSN EN 13108-1; CSN 73 6121) 70 mm

e infiltraéni posttik PI-C 0,8 kg/m? s posypem kamenivem (CSN 73 6129)

e mechanicky zpevnéné kamenivo MZKsc, fr. 0-32 mm (CSN 73 6126-1) 1560 mm

o S$térkodrt SDg fr. 0-63 mm (CSN 73 6126-1) 200 mm
celkem 460 mm

Obnova obrusné vrstvy pro predchozim odfrézovani a reprofilaci vozovky je navrzena ve skladbé
»A2%:

e ACO 11+ 50/70 (CSN EN 13108-1; CSN 73 6121) 40 mm

e spojovaci postfik PS-C 0,25 kg/m? (CSN 73 6129

e ACP 11+ 50/70 (CSN EN 13108-1; CSN 73 6121) 70 mm

e infiltraéni posttik PI-C 0,8 kg/m? s posypem kamenivem (CSN 73 6129)

e R-materidl (CSN EN 13108-8) 80 mm*
celkem 190 mm

*v pfipadé zastizeni asfaltové vrstvy po odfrézovani nebude vrstva z R-materialu provadéna

Chodnik bez pojezdu vozidly a plochy pro kontejnery jsou navrzeny s dlazdénym krytem ve skladbé
»D1a“ odpovidajici navrhové trovni poruseni D2, katalogovy list D2-D-1-O-PIII:

e dlazba betonova zamkové pravouhla 200/100mm (CSN 73 6131) 60 mm
e kamenivo HDK fr. 4-8 mm (CSN 73 6126-1) 40 mm
o Stérkodrt SDg fr. 0-32 mm (CSN 73 6126-1) 200 mm
celkem 300 mm
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Chodnik bez pojezdu vozidly je misty navrzen s dlazdénym krytem z pfirodniho kameniva ve skladbé
»D1b*“ odpovidajici navrhové urovni poruseni D2, katalogovy list D2-D-1-O-PlII:

e dlazba kamenné Zulovéa - mozaika (CSN 73 6131) 60 mm
e kamenivo HDK fr. 4-8 mm (CSN 73 6126-1) 40 mm
o  Stérkodrt SDg fr. 0-32 mm (CSN 73 6126-1) 200 mm

celkem 300 mm

Chodnik, sjezdy a vyhrazena stani jsou navrzena s dlazdénym krytem ve skladbé ,D2a“
odpovidajici tfidé dopravniho zatizeni VI a navrhové urovni porudeni D1, katalogovy list D1-D-2-VI-
PIII:

e dlazba betonovéa zamkova pravouhla 200/100 (CSN 73 6131) 80 mm
e kamenivo HDK fr. 4-8 mm (CSN 73 6126-1) 50 mm
e smés stmelena cementem SCiz5 (CSN 73 6124-1) 150 mm
o S$térkodrt SDg fr. 0-63 mm (CSN 73 6126-1) 150 mm

celkem 430 mm

Chodniky jsou misty navrZzeny s dlazdénym krytem ve skladbé ,,D2b“ odpovidajici tfidé dopravniho
zatizeni VI a navrhové urovni poru$eni D1, katalogovy list D1-D-2-VI-PIIl:

e dlazba kamenné Zulova - mozaika (CSN 73 6131) 60 mm
e kamenivo HDK fr. 4-8 mm (CSN 73 6126-1) 40 mm
e smés stmelena cementem SC1z15 (CSN 73 6124-1) 150 mm
o S$térkodrt SDg fr. 0-63 mm (CSN 73 6126-1) 150 mm

celkem 400 mm

Parkovaci, odstavna a manipulaéni plocha jsou navrzeny s dlazdénym vodopropustnym krytem ve
skladbé ,,D3“ odpovidajici tfidé dopravniho zatiZeni VI a navrhové urovni poruseni D1, katalogovy list
D1-D-3-VI-PIII:

e dlazba betonové zamkova s distanéniky (CSN 73 6131) 80 mm
e kamenivo HDK fr. 4-8 mm (CSN 73 6126-1) 50 mm
e mechanicky zpevnéné kamenivo MZKsc, fr. 0-32 mm (CSN 73 6126-1) 150 mm
o  S$térkodrt SDg fr. 0-63 mm (CSN 73 6126-1) min. 150 mm

celkem min. 430 mm

Zpevnéna plocha k BD ¢&.p. 1922 je navrZena s krytem z vegeta&nich dlazdic ve skladbé ,,D4*:

e  vegetacni betonova tvarovka 600/400mm 80 mm
e  pisek hlinity 50 mm
celkem 130 mm

Slapakové cesty jsou navrzeny ve skladbé ,, D5

e obrubnik chodnikovy 100(50)/10/25 80 mm
e kamenivo HDK fr. 4-8 mm (CSN 73 6126-1) 40 mm
o Stérkodrt SDg fr. 0-32 mm (CSN 73 6126-1) 100 mm

celkem 220 mm

Pochozi plocha lemujici krajni stani odstavné plochy je navrZzena ve skladbé ,,D6“:

e obrubnik chodnikovy 50/10/25 100 mm
e kamenivo HDK fr. 4-8 mm (CSN 73 6126-1) 40 mm
o  Stérkodrt SDg fr. 0-32 mm (CSN 73 6126-1) 100 mm

Celkem 240 mm

Podkladni vrstvy budou provedeny na fadné urovnanou, vyspadovanou a zhutnénou plan. Plar musi
vyhovovat minimalni hodnoté modulu pfetvarnosti — viz Vzorové pficné fezy (zohledriuje pozadavek
na zajisténi miry zhutnéni vySe ulozenych konstrukénich vrstev). V pfipadé zastizeni nevhodného
malo unosného podlozi bude provedena vyména podlozi — viz. zemni téleso.
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SPECIFIKACE BETONOVYCH DLAZDENYCH PRVKU:

- skladba "D1a" .............. dlazba betonova zamkova 200/100/60mm - pfirodni Seda
- skladba "D1b" .............. dlazba kamenna Zulova - mozaika - pfirodni Seda
- skladba "D2a" .............. dlazba betonova zamkova 200/100/80mm - pfirodni Seda
- skladba "D2b" .............. dlazba kamenna Zulova - mozaika - pfirodni $eda
- skladba "D3" ................ dlazba betonova zamkova 240/240/80mm s distanéniky — ¢erna
- Skladba "D4" ................ vegetacni betonovéa tvarovka 600/400/80mm - pfirodni Seda
- hmatové upravy pro slabozraké ...... dlazba bet. zamk. 200/100/60(80)mm se struktur. povrchem -
cervena
Uprava kolem vodici linie........ dlazba betonova 200/200/60(80)mm bez sraZenych hran - Seda

Dlazebni prvky se souéinitelem smykového tfeni 20,6y budou splfiovat parametry uvedené v CSN 73
6131 a TP 192.

Dlazba hmatovych dprav pro zrakové postizené musi splriovat specifikaci pro hmatovou dlazbu dle NV
163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04. — 06 (technicky navod Technického a zkusebniho ustavu
stavebniho).

Pro dosazeni funkéniho hmatového kontrastu, vyzadovaného vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb., musi okoli
tvofit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentnim povrchem v Sifi nejméné 250mm. Rovinny povrch s
funkénim hmatovym kontrastem je zajistén dlazebnimi prvky bez srazené hrany, se sparami
maximalni Sife 4 mm, poctem spar mezi dlaZzebnimi prvky na délku 1 metru pasu lemujiciho hmatovy
prvek maximalné 5 ks, po&tem spar mezi dlaZzebnimi prvky na Sitku lemujiciho pasu maximalné 1 ks
(tj. minimalni osova vzdalenost spar muze byt 200 mm). Tento pozadavek splfiuji napfiklad rovinné
dlazdice o rozmérech 200 x 200 mm bez sraZzené hrany.

Rovinnost dlazby dle CSN 74 4505. Povrch dlazby musi spliiovat zakladni pozadavky na
protiskluznost dle vyhlasky &. 398/2009 Sb. Hodnota protiskluznosti nesmi byt odliSna od vySe
uvedeného pozadavku. Povrch musi byt rovinny, bez vystupku, drazek a podobnych tvarovych Uprav.

Uméla vodici linie je navrzena v mistech preruseni linie v délce = 8m (Usek 10). Jedna se o misto
sdruzenych sjezdl, kde nelze vodici linii provést. Uméla vodici linie bude provedena z dlazebnich
prvkl bilé barvy sitky 400mm s podélnymi drazkami na povrchu.

Zemni téleso

Nasyp bude proveden vrstevnaty z dobfe zhutnitelného materialu hutnéného po vrstvach tl. max.
0,3m s ohledem na pouzity hutnici pfistroj. Ve zpevnénych plochach bude pro zasyp pouzit
pfednostné nestmeleny material z bouranych konstrukénich vrstev, popf. nakupovany material
vhodny do nasypU (viz. soupis praci). Nasyp v nezpevnénych plochach bude proveden z vytéZeného
materialu (pfebyteény vykopek).

Svahy nasypu budou provedeny ve sklonu min. 1:2.5. Svahy vykopu ve sklonu min. 1:2.

Podkladni vrstvy budou provedeny na fadné urovnanou, vyspadovanou a zhutnénou plan. Plai musi
vyhovovat minimalni hodnoté modulu pfetvarnosti — viz Vzorové pficné fezy (zohledriuje pozadavek
na zajisténi miry zhutnéni vyse ulozenych konstruk&nich vrstev).

Soucasti stavby je ovéfeni unosnosti silniéni plané. Pfi zahajeni praci bude provedeno na plani
kontrolni méfeni modulu pfetvarnosti. PoZzadovana mira zhutnéni vyjadfena modulem pretvarnosti je
uvedena ve vykresové casti — Vzorové pricné rezy. V pfipadé zastizeni nevhodného nebo malo
unosného podlozi bude provedena vyména nebo uprava podloZi.

Projektova dokumentace uvaZzuje se zastiZzenim neunosného podlozi a nutnosti vymény podloZi.
V pfipadé vymeény podlozi bude separacni geotextilie osazena na paraplani.

Vyména podlozi se predpoklada o mocnosti 0,4m (0,2m v télese chodniklG a sjezdd) a bude
upresnéna pfi realizaci stavby po provedeni odkopavky do urovné zemni plané a zjisténi skutec¢nych
geotechnickych podminek v misté stavby. Pfedpoklada se provedeni statické zatéZovaci zkouSky
na plani a v pfipadé pochybnosti pfizvani geotechnického dozoru.

Vyména podlozi bude provedena pfednostné frézovanou asfaltovou smési a bouranymi netmelenymi
vrstvami z mista stavby. Chybéjici kubatura bude dopinéna nakupovanym materialem (Stérkodrt fr. O-
63mm). Mocnost vrstvy muze byt upravena s ohledem na skutecné zjiStény modul pfetvarnosti
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statickou zatéZovaci zkougkou pfi pouziti hodnot tab. 6 CSN 73 6133.

Vyména podlozi v blizkosti stavajicich _inzenyrskych siti bude prfedem projednana se spravci IS.
Predpoklada se zakaz provedeni vymeény podlozi v ochranném pasmu plynu a kabelovych vedeni.

Upravy povrchii, vegetaéni ipravy

Napojeni na stavajici Ziviény kryt bude provedeno zafezanim Zivi€ného krytu s naslednym o3etfenim
modifikovanou Zivi€nou zalivkou. Napojeni bude provedeno stupfovité s pfesahem 0,25m.

Dotéené dlazdéné plochy urCené ke zpétnému osazeni budou Setrné vybourany s uloZenim
krytového materialu v misté stavby bez odvozu s naslednym zpétnym ulozenim.

Stérkové plochy (sjezdy, vstupy) budou zpé&tné& vyspraveny vrstvou z drceného pirodniho kameniva
fr. 4-8mm v tl. 100mm.

Cast ploch v Gseku 10 a 11 bude upravena vrstvou kadirku tl. min. 150mm uloZzeného na geotextilii
proti proristani.

Dotéené pfilehlé nezpevnéné plochy budou ohumusovany vil. 0,1m a osety travnim semenem.
Vegetacni Upravy nutno dokonéit co mozna nejdfive z divodu zamezeni vzniku pldni eroze.
Soucasti stavby neni skryvka ornice. Ornice bude dodana v reZii zhotovitele stavby. Sou¢asti SO 101
jsou jen dil¢i vegetalni Upravy nezahrnuté v SO 801.

Zemni prdace

Po provedeni odkopavky nesmi dochéazet k zatizeni podzemnich inZzenyrskych siti pojezdy vozidly,
popr. je nutné ponechat plvodni kryti IS nebo osadit panely.

Veskeré zemni prace budou provadény otevienym vykopem. Bezvykopova technologie neni
navrzena.

Zemni prace budou spocivat zejména v provedeni odkopavky a hloubeni ryh pro odvodnéni (trativod,
UV, RS) a v nasledném provedeni vegetacnich uprav. Zatrideni zemin dle tézitelnosti se predpoklada
dle CSN 73 6133 ve tfidé I. (skup. 3 dle CSN 73 3055).

PaZeni se uvazuje od hloubky vykopu 1,5m, v zastavéné &asti a komunikaci od 1,3m. Ryha bude
pazena pazenim pfiloZnym s mezerami 50%. V pfipadé vyskytu nestabilnich zemin bude provedena
ryha se Sikmymi st&énami nebo pouZzito pazeni celoplosné (nepfedpoklada se).

Zasyp v pojizdénych plochach bude proveden pfednostné z bouranych nestmelenych vrstev, R-
materialu ze stavby a chybéjici kubatura nakupovanym materialem (Stérkodrt fr. 0-63mm) — viz
soupis praci. V nezpevnénych nepojizdénych plochach bude zasyp proveden z vytéZzeného materialu.

PrebyteCny vykopek bude odvezen k trvalému ulozZeni na skladku uréenou pro dany druh odpadu
(4km). Vykopek pro zpétné pouziti bude ulozen podél ryhy nebo na mezideponii (1km) — viz. soupis
praci. Plocha pro mezideponii bude zajisténa v rezii zhotovitele stavby a pfedem projednana se
stavebnikem.

Odpadové hospodarstvi

V ramci stavby dojde k nakladani s témito odpady:

katalog. ¢islo nazev odpadu

170101 Beton

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01
170504 Zemina a kameni neuvedené pod &. 17 05 03

Odpady budou ulozeny na skladku uréenou pro dany druh odpadu. Pfi nakladani s odpady bude
postupovano v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

Pro ucely projektové dokumentace se uvazuje s ulozenim vzniklych odpadl na Fizenou skladku ve
vzdal. do 4km (k.u. Dolni Lhota, ICZ CZB00629), Ziviénych smési do 21km (k.U. Kunstat na Moravé,
ICZ CZB01131). Plocha pro mezideponii materialu pro zpétné uloZeni bude zaji$téna zhotovitelem
stavby (pfedpoklad do 1 km).
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Asfaltové smési a betony budou pfednostné vyuzity k recyklaci pro dalsi vyuziti.

Obrubniky, palisada, pridlazba

Zpevnéné plochy budou lemovany novymi prefabrikovanymi obrubniky z vibrolisovaného betonu
tfidy C 40/50. Pouzity budou obrubniky chodnikové 100/10/25, néajezdové 100/15/15 a silnicni
100/15/25. V mistech napojeni na silni¢ni obrubniky bude osazen obrubnik pfechodovy 100/156/25 P
(L). Obrubniky silni€ni do polomé&ru 2m budou pouZity prefabrikované bez fezani oblouku.

Stavajici opérna zed na zacatku Useku 11 bude nahrazena sténou dl. 7,00m z palisad kruhového
prifezu 200mm, délky 175mm a proménné vysky (viz soupis praci) z vibrolisovaného betonu tfidy C
40/50 barvy Sedé.

V mistech odstavnych ploch je navrzena pfidlazba z betonovych prvkd 50/25/10 barvy bilé.

Zabradli

Zabradli je navrzeno v ¢asti Usek(l 4 a 5. Navrzeno je dopravné bezpecnostni ocelové zabradli
s vodici funkci pro zrakové postiZzené osoby. Dvoumadl|ové zabradli vy3ky 1,1m bude ve spodni Casti
doplInéno trubkovou zarédzkou pro slepeckou (bilou) hil osoby se zrakovym postizenim osazenou ve
vySce 100-250mm nad pochozi plochou (viz vyhlaska €. 398/2009 Sb.)

Prvky zabradli budou z bezeSvych trubek s Zarové zinkovanym poviakem s il. povlaku min. 70 ym.
Jakost korozivzdorné oceli bude odpovidat tab. 9 TP 186 — typ prostfedi méstské korozni kategorie
stfedni C3 a TP 84.

Sloupky budou ukotveny do betonovych patek DN300 z betonu C 16/20.

Pfipadné podrobné montazni vykresy zabradli budou souc¢asti dokumentace zhotovitele stavby.

Mobiliar
Kontejnerova stani budou doplnény zasténou. Nosny systém tvofi ocelové jakly ukotvené do

betonovych patek. K jaklim bude pfichycen ocelovy Uhelnik s ocelovou pasovinou 20x4mm, do
kterych bude volné& uloZena vyplii z tahokovu.

Materialova specifikace:

- JAKL 60 x 60 x 3 mm

- ocelovy uhelnik 20 x 20 x 2 mm

- ocelova pasovina 20 x 4 mm

- tahokov Fekosoctvercova oka 30 x 17 mm

- zarové zinkovana ocelova konstrukce s vyplnémi z pozinkovaného tahokovu s kosoc&tvercovymi
oky ulozenymi mezi uhelnik a pasovinu

- vypli kotvena pomoci nerezovych Sroubl a nyt(

Dilenska dokumentace je v rezii zhotovitele stavby a bude odsouhlasena pfed vyrobou objednatelem.

Stranova uprava a ochrana sdélovacich kabeltu (CETIN a.s.)

Stavba pésich komunikaci s moznosti pojezdu vyvola nutnost stranové tpravy sdélovacich kabeld.
Uprava je navrzena v prostoru u BD &.p. 1922 a 1923 v délce 60,00m a u BD &.p. 1938 v délce
5,00m. Soucasti stavby bude ulozeni nechranénych sdélovacich kabell do chrani¢ek v mistech
rozsifeni pojezdovych ploch. Ochrana bude spocivat v Setrném ruénim odkopani kabell a nasledném
uloZeni do délenych chrani¢ek s provedenim snizeni kabelové trasy pro zajisténi pfedepsaného kryti
min. 0,6 a 0,9m. Pfed zahajenim praci v zajmové Casti stavenis§té budou po pfedchozim vytyCeni
spravcem kabelového vedeni (spol. CETIN) provedeny kopané sondy za ucelem ovéfeni zahloubeni
stavajicich sdélovacich kabell a potvrzeni rozsahu navrzené stranové Upravy a ochrany sdélovacich
kabellt. Prace na prelozkach budou provedeny dle podminek spravce sdélovaciho vedeni SEK
spole€nosti CETIN a. s. a v souladu se smlouvou o pfeloZzce uzavienou mezi stavebnikem a spol.
CETIN a.s. Tyto prace nejsou soucasti nakladu zhotovitele stavby (nejsou souc¢asti soupis praci).
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6. Rezim povrchovych a podzemnich vod, zdsady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

Odvodnéni je feSeno beze zmény oproti stavajicimu stavu odtokem povrchovych vod do stavajicich a
nové navrzenych uli¢nich vpusti napojenych do vefejné jednotné kanalizace. Kanalizace je soucasti
stokové sité mésta odvadsjici odpadni vody na COV Blansko s diléim odleh&enim do vodotece.
Parkovaci a odstavné plochy jsou navrZzeny s krytem z vodopropustné dlazby umoziujici Caste¢ny
odtok srazkovych vod vsakem do podzemi. Stavbou nedojde k podstatné zméné vymér zpevnénych
ploch. S ohledem na rozsah a charakter stavby a zejména stavajici zastavénost Uzemi, bylo
upudténo od navrhu retence a vsaku srazkovych vod. Oproti stavajicimu stavu dojde k podstatnému
shizeni mnozstvi povrchovych vod odvadénych do kanalizace provedenim €asti zpevnénych ploch
s vodopropustnym krytem a odtokem ze zpevnénych ploch na pfilehly nezpevnény terén s naslednym
pfirozenym vsakem do podzemi.

Nutno dodrzet minimalni podélny sklon 0,5 %, popf. hodnotu vysledného sklonu povrchu
m=minim.0,5% pro zajiSténi odvodnéni.

Béhem realizace stavby se nepredpoklada zastizeni hladiny spodni vody.
Uli€éni vpusti

Navrzeno je celkem 13ks uli€énich vpusti (UV11 bude provedena zdvojena) z typizovanych
prefabrikovanych betonovych dilci DN 500.

Zhlavi vpusti bude opatfeno litinovou mfizi (u chodnikovych poklopem) vyhovujici dopravnimu
zatizeni D400. Souclasti kazdé vpusti bude kalovy prostor a prefa zapachova uzavéra. Prefa dilce
budou uloZeny do stykové malty v souladu s montéznim névodem vyrobce.

Odtok z UV je navrzen kanalizacnim potrubim PP SN12 — DN150 (200) se zausténim do destové
kanalizace z trub kameninovych a betonovych.

U stavajicich vpusti bude ovéfen stavebni stav (funk&nost) odtokového potrubi. V pfipadé zastizeni
dobrého stavebniho stavu bude stavajici odtokové potrubi ponechano. RuSené potrubi bude
utésnéno v misté odtoku z UV betonem pfi zamezeni vniknuti betonu do stokového potrubi.

Napojeni do kanalizagnich trub betonovych DN300-500 a trub kameninovych DN500. Napojeni bude
provedeno provozovatelem kanalizace (VAS a.s.) Napojeni se pfedpoklada pod uhlem 90° do
dodatecné vyfezaného kruhového otvoru ve stokovém potrubi. Napojeni bude provedeno specialni
tvarovkou s tésnénim. Po vyvrtani bude sténa stokového potrubi a gumova &ast (krouzek) opatiena
kluznym prostfedkem. Nasledné& bude vtokové potrubi upevnéno na stokové potrubi. Po provedené
optické prohlidce mista napojeni mozno pokragovat v pokladce kanalizace.

Potrubi bude uloZzeno ve sklonu min. 1%, max. 40%. Zpétny zasyp v silni¢ni komunikaci bude
proveden dobfe zhutniteinym materialem (bourané nestmelené vrstvy, R-material ze stavby, chybéjici
kubatura nakupovanym materidlem -$térkodrt fr. 0-63mm — viz soupis praci hutnénym po vrstvach.
Mira zhutnéni vyjadfena modulem pfetvarnosti Eqer2 z drunhého zatéZzovaciho cyklu musi vyhovovat
hodnotam uvedeny v TP 146 — mimo aktivni zénu 30 Mpa (60 Mpa), v aktivni zéné 45 Mpa, (80 Mpa).
V nezpevnéném terénu bude zpétny zasyp proveden vytéZenym materialem s mirou zhutnéni
zamezujici naslednému sedani vypiné ryhy.

Trativod

Zemni plan bude odvodnéna trativodem PVC DN 125 (150 vlevo v ul. Pekafska) napojenym do
uliénich vpusti jadrovym vyvrtem s utésnénim prostupu. Trativod DN150 v ul. Pekafska bude napojen
do RS1,2. Napojeni trativodu do odtokového potrubi z UV (RS) je nepFipustné. Konce trativodu budou
opatfeny zatkou.

V misté kfizeni s plynovodem bude trativod veden pod plynovodem v ochranné trubce pfesahujici
plynovod min. 1m na kazdou stranu — viz vykresova ¢ast.

Revizni Sachty
Navrzeny jsou 3ks typizovanych reviznich Sachet DN1000.
RS1,2 umozni napojeni trativodu do stoky. RS3 je navrzena v misté stavajici $achty s m¥izi.

Soucéasti kazdé Sachty bude vyrovnavaci prstence pro moznost nasledné vyskové upravy zhlavi.

Konstrukce Sachty musi zajistit jeji vodotésnost.
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Zlabek (kyneta) ve dné $achty bude proveden v DN shodnym s odtokovym profilem potrubi vysky
1/1DN. Kyneta a nastupnice budou betonové bez dalsi tpravy.

Zhlavi Sachet bude opatifeno kruhovymi litinovymi poklopy plnymi vyhovujici dopravnimu zatiZeni (viz
»tabulka Sachet”). Poklopy $achet v komunikaci budou osazeny tak, aby netvofily pfekazku (pfipustna
odchylka max. =5 mm pod drover krytu a +0 mm nad uroven krytu vozovky). V zeleném pasu uli¢niho
prostoru budou poklopy vySkové osazeny +10cm nad terén.

Vstup do Sachty bude vidlicovymi (kramlovymi) a kapsovymi (v kénické &asti) stupadly s PE povlakem
s vzajemnou jednotnou osovou vzdalenosti min. 250mm, max. 350 mm. Stupadla budou zabudovana
do dilcu pfi jejich vyrobé a v monolitické ¢asti po vybetonovani.

Sachty jsou navrzeny prednostné z prefabrikovanych $achetnich dilcti s t&snénim uloZenych na
prefabrikované betonové dno. Dilce bez elastomerového té€snéni (vyrovnavaci prstence) budou
vymazany stykovou maltou. Sachta RS3 je navrzena s monolitickym dnem z betonu C 25/30 XF4,
XA1, stupen konzistence S3.

7. Navrh dopravnich znacek, dopravnich zarizeni, svételnych signalu, zafizeni_pro
provozni informace a dopravni telematiku

Dopravni opatfeni po dobu realizace stavby jsou soucasti stavby a budou zajistény zhotovitelem
stavby.

Trvalé dopravni znaceni

Nové bude osazeno svislé dopravni znaleni vyznadlujici parkovaci plochy a vyhrazujici stani pro
vozidla pfepravujici osoby télesné postizené. Soucasti stavby je Uprava (pfeloZka) a odstranéni Casti
stavajiciho svislého a dopravniho zna&eni — viz. vykresova ¢ast.

Znacky musi byt provedeny jako retroreflexni a musi splfiovat vlastnosti minimalné tfidy RA1 dle CSN
EN 12899-1.

Umisténi dopravnich zna¢ek musi odpovidat TP 65.

Vodorovné dopravni znaceni je navrzeno v mistech parkovacich stani. Bude provedeno zejména dle
TP 133 a musi splfiovat pozadavky CSN EN 1436+A1 a musi byt retroreflexni v barvé bilé. VDZ bude
provedeno z termoplastické hmoty s balotinou se strukturovanym povrchem.

Prechodné dopravni znaceni

Dopravni opatfeni po dobu realizace stavby jsou soucasti stavby a budou zajistény zhotovitelem
stavby.

Stavbou dojde k omezeni silniéni dopravy (Caste€na uzavirka komunikace mistniho vyznamu v ul.
Okruzni, Pekafska a Zborovecka). Po dobu realizace stavby je nutné zajistit pfistup a pfijezd na
pfilehlé pozemky v blizkosti stavby.

Stavba nevyZaduje vymezeni objizdnych tras.

Doprava bude usmérnéna prechodnym dopravnim znacenim. Dopravni znacCeni zhotovitel pfedem
projedna s DI Policie CR a Méstem Blansko a nasledné pozada pfislusny silniéni spravni ufad (SU-
OSH Blansko) o vydani rozhodnuti ZUS.

Po dobu realizace stavby je nutné zajistit pfistup a pfijezd vozidel HZS a RZS k pfilehlym
nemovitostem a souasné minimalizovat dobu zamezeni pfijezdu po projednani s vlastniky
nemovitosti. Stavebni prace nutno realizovat po uUsecich tak, aby byla doba omezeni pfistupu a
pfijezdu co mozna nejkratsi.

Znacky uzivané pro oznadeni pracovniho mista musi odpovidat vyhlasce &. 294/2015 Sb., CSN EN
12899-1, CSN EN 12966-1+A1, TP 143, TP 70, VL 6.1, VL 6.2, TP 65, 66 a 133.

P¥i jejich umistovani se postupuje podle TP 65 s odchylkami stanovenymi v TP 66.

Znacky musi byt provedeny jako retroreflexni a musi splfiovat vlastnosti minimalné tfidy RA1 dle CSN
EN 12899-1. Rozméry znacek stanovi VL 6.1 a VL 6.2 — znaCky zakladni velikosti. Neni dovoleno
uzivat svislych zna¢ek zmensené velikosti.

Dopravni znaceni bude po dobu praci udrzovano ve funkénim stavu a predepsaném rozsahu,
aktualizovano v souladu s postupem praci a po jejich ukonéeni neprodlené odstranéno.
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Stavba : Regenerace sidlisté Zborovce — V. etapa — Blansko — SO 101 KOMUNIKACE D.1.1.1 Technicka zprava
Stupen PD : PDPS 05/2020

8. Zvilastni podminky a poZadavky na postup vystavby, pripadné udrzbu
Mimo vySe uvedené nejsou daldi zvlastni podminky a pozadavky stanoveny.

9. Vazba na pripadné technologické vybaveni
Neni.

10. Prehled provedenych vypocéti a konstatovani o statickém ovéreni rozhodujicich
dimenzi a prirezu

Skladba zpevnénych ploch byla navrzena dle platnych TP (zejména TP 170, dod. TP 170), CSN a
ostatnich predpisl pro navrhovani a provadéni pozemnich komunikaci

11. Reseni pfistupu a uZivani verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Po dobu realizace stavby bude péSi provoz preveden na prot&jSi chodniky. Opatfeni na provedeni

provizornich opatfeni na pfevedeni péSiho bezbariérového provozu jsou soucasti stavby a budou

zajistény zhotovitelem stavby.

Napojeni na stavajici chodniky budou pfedem bezbariérové upravena a po dobu realizace stavby
oznacena mezinarodnim symbolem pfistupnosti (bod 1 pfilohy 4 vyhlasky 398/2009 Sb.).

V pfipadé pouziti lavek bude spinén pozadavek na priichozi Sitku min. 900mm, vySkové rozdily max.
20mm s konstrukci proti sjeti voziku dle €l. 4.1 pFilohy 2 vyhlasky 398/2009 Sb.

Vykopy budou oznaceny a doplnény prvky vodici linie v souladu s €l. 1.2.10 pfilohy €.1 vyhlasky ¢.
398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedlujicich bezbariérové uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

12. Pozadavek na zpracovani projektové dokumentace

Predpoklada se vypracovani realizaéni projektové dokumentace (RDS) v pfipadé pozadavku
zhotovitele stavby (podrobny vytyCovaci vykres, detaily). Vypracovani dokumentace je v rezii
zhotovitele stavby.

Datum : 05/2020
Vypracoval: Petr Odehnal

13

’C‘ODEHNAL PROJEKT




