
Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba:

Zhotovitel:

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA
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List č. 2Stavba: 191 Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Rekapitulace objektů a rozpočtů
Číslo Název

Stavba

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady00.1

Stavební objekt

SO 101 Komunikace101
Úsek 1101.1
Úsek 1 - VÝMĚNA PODLOŽÍ101.1 

výměna
Úsek 1a101.1a
Úsek 1a - VÝMĚNA PODLOŽÍ101.1a 

výměna
Úsek 1b101.1b
Úsek 1c101.1c
Úsek 1c - VÝMĚNA PODLOŽÍ101.1c 

výměna
Úsek 2, 2a101.2
Úsek 2, 2a - VÝMĚNA PODLOŽÍ101.2 

výměna
Úsek 3, 3a (vč. místa pro přecházení)101.3
Úsek 3 - VÝMĚNA PODLOŽÍ101.3 

výměna
Úsek 4, 4a101.4
Úsek 4 - VÝMĚNA PODLOŽÍ101.4 

výměna
Úsek 5, 5a101.5
Úsek 5, 5a - VÝMĚNA PODLOŽÍ101.5 

výměna
Úsek 5b101.5b
Úsek 5b - VÝMĚNA PODLOŽÍ101.5b 

výměna
Úsek 6101.6
Úsek 6 - VÝMĚNA PODLOŽÍ101.6 

výměna
Úsek 6a101.6a
Úsek 6a - VÝMĚNA PODLOŽÍ101.6a 

výměna
Úsek 7101.7
Úsek 7 - VÝMĚNA PODLOŽÍ101.7 

výměna
Úsek 8101.8
Úsek 9101.9
Úsek 101011.10
Úsek 111011.11
Místní komunikace - jízdní pás1011.12
Točna BUS1011.13
Úsek 1b - sjezd na p.č. 881/351021.a 

sjezd 
Úsek 1b - sjezd na p.č. 881/35 - VÝMĚNA PODLOŽÍ1021.b 

sjezd
Přístupová cesta k BD č.p. 19221022
Plocha pro kontejnery (na p.č. 862/20)1023
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List č. 3Stavba: 191 Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Číslo Název

Šlapáková cesta - obratiště BUS1024a
Šlapáková cesta - úsek 2a1024b
Šlapáková cesta - úsek 4 - k trafostanici1024c
Šlapáková cesta - úsek 4 - k pískovišti1024d
Šlapáková cesta - mezi úseky 4 a 6 u BD č.p. 19231024e
Šlapáková cesta - u workoutového a míčového hřiště1024f
Šlapáková cesta - mezi úseky 3 a 5a u BD č.p. 19221024g
Šlapáková cesta - u BD č.p. 19381024h
Šlapáková cesta - u BD č.p. 19361024i
SO 401 Rozvody VO401
Kabelové VOSO401.1
Zemní práceSO401.2
Demontáže VOSO401.3
SO 801 Vegetační úpravy801
Příprava území01
Točna autobusů02
Dětské hřiště - dopadová plocha z písku03
Workoutové hřiště04
Hřiště na míčové hry z pryže05
Pískoviště06
Sadové úpravy07
Rozvojová péče po dobu 3 let08
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List č. 4Stavba: 191 Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

Nepřiřazený díl0 0,00000HSV
Zemní práce1 493,07475HSV
Přípravné a přidružené práce11 1,93200HSV
Hloubené vykopávky13 0,00000HSV
Konstrukce ze zemin17 2,18770HSV
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní19 0,00000HSV
Základy a zvláštní zakládání2 182,58090HSV
Svislé a kompletní konstrukce3 7,93459HSV
Vodorovné konstrukce4 175,02221HSV
Komunikace5 5 288,88482HSV
Komunikace pozemní5 0,00000HSV
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch56 14,95300HSV
Úpravy povrchů vnitřní61 0,02611HSV
Podlahy a podlahové konstrukce63 1,39200HSV
Trubní vedení8 66,56018HSV
Ostatní konstrukce a práce, bourání9 0,00000HSV
Doplňující práce na komunikaci91 1 011,65798HSV
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách95 0,30537HSV
Bourání konstrukcí96 0,01382HSV
Demolice98 0,00294HSV
Staveništní přesun hmot99 0,00000HSV
Přesun sutě997 0,00000HSV
Přesun hmot998 0,00000HSV
ElektromontážeM21 0,00092HSV
Montáže potrubíM23 0,00000HSV
Zemní práce při montážíchM46 188,80841HSV
Ošetření dřevinN02 0,00000HSV
Založení trvalkového záhonuN038 0,00000HSV
Výsadba dřevinN05 0,00000HSV
Trvalky materiálN06 0,00000HSV
StromyN07 0,00000HSV
Založení trávníkuN09 0,00000HSV
MobiliářN14 0,00000HSV
Kácení dřevinN30 0,00000HSV
Následná péče v 2.roceOST2 0,00000HSV
Následná péče v 3.roceOST3 0,00000HSV
Následná péče v 1.roceOST5 0,00000HSV
Přesuny sutíS 0,00000HSV
Ostatní materiálZ99999 6,31176HSV
Izolace proti vodě711 0,00443PSV
Konstrukce zámečnické767 0,02400PSV
Montáže potrubíM23 0,03394MON
Přesuny suti a vybouraných hmotD96 0,00000PSU
Vedlejší nákladyVN 0,00000VN
Ostatní nákladyON 0,00000ON

7 441,71183
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Položkový soupis
List č. 5Stavba: 191

Soupis: 00.1 Vedlejší a ostatní náklady

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

0 Nepřiřazený dílDíl:

RTS 23/ IZkoušky a revize00523  R1 Soubor 18,00
Výkaz výměr: 3,00SO 101 - úsek 1a - pláň, ŠD, MZK: 1+1+1

3,00SO 101 - úsek 2 - pláň, ŠD, MZK: 1+1+1
3,00SO 101 - úsek 3 - pláň, ŠD, MZK: 1+1+1
2,00SO 101 - úsek 4 - pláň, ŠD: 1+1
2,00SO 101 - úsek 5 - pláň, ŠD: 1+1
2,00SO 101 - úsek 6 - pláň, ŠD: 1+1
3,00SO 101 - úsek 7 - pláň, ŠD, MZK: 1+1+1

VlastníDokumentace ke kolaudaci1000T2 Soubor 1,00
Výkaz výměr:

1,00
kompletace dokladové části - předání objednateli elektronicky + 3x tisk, nebo dle 
smlouvy o dílo: 1

VlastníGeodetické zaměření skut. provedení1001T3 Soubor 1,00
Výkaz výměr:

1,00
TZ, polohopis, výškopis, zákres do KM - předání objednateli elektronicky + 3x tisk, 
nebo dle smlouvy o dílo: 1

VlastníZajištění povolení rozhodnutí-zvláštní užívání sil1004T4 Soubor 1,00
Výkaz výměr: 1,00 1

VN Vedlejší nákladyDíl:

RTS 23/ IVytyčení stavby005111020R5 Soubor 1,00

RTS 23/ IVytyčení inženýrských sítí005111021R6 Soubor 1,00

RTS 23/ IVybudování zařízení staveniště005121010R7 Soubor 1,00

RTS 23/ IProvoz zařízení staveniště 005121020R8 Soubor 1,00

RTS 23/ IOdstranění zařízení staveniště005121030R9 Soubor 1,00

RTS 23/ IKoordinační činnost005124010R10 Soubor 1,00
Výkaz výměr:

1,00
Náklady spojené s plněním ostatních povinností stanovených zadávací 
dokumentací včetně obchodních podmínek smlouvy o dílo: 1

ON Ostatní nákladyDíl:

RTS 23/ IVypracování projektové dokumentace 004111020R11 Soubor 1,00
Výkaz výměr:

1,00
v rozsahu dle požadavku zhotovitele stavby - předání objednateli elektronicky + 2x 
tisk: 1

RTS 23/ IOchrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi005211020R12 Soubor 1,00

RTS 23/ IDočasná dopravní opatření 005211030R13 Soubor 1,00

RTS 23/ IBezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 005211080R14 Soubor 1,00
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List č.6Stavba: 191 Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Základní údaje: 101
SO 101 Komunikace

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Krycí list objektu, provozního souboru

Popis:

Rekapitulace soupisů
Dílčí soupis číslo Název Počet položek

Úsek 1101.1 59
Úsek 1 - VÝMĚNA PODLOŽÍ101.1 výměna 10
Úsek 1a101.1a 66
Úsek 1a - VÝMĚNA PODLOŽÍ101.1a výměna 12
Úsek 1b101.1b 32
Úsek 1c101.1c 31
Úsek 1c - VÝMĚNA PODLOŽÍ101.1c výměna 12
Úsek 2, 2a101.2 111
Úsek 2, 2a - VÝMĚNA PODLOŽÍ101.2 výměna 10
Úsek 3, 3a (vč. místa pro přecházení)101.3 120
Úsek 3 - VÝMĚNA PODLOŽÍ101.3 výměna 12
Úsek 4, 4a101.4 49
Úsek 4 - VÝMĚNA PODLOŽÍ101.4 výměna 12
Úsek 5, 5a101.5 44
Úsek 5, 5a - VÝMĚNA PODLOŽÍ101.5 výměna 12
Úsek 5b101.5b 57
Úsek 5b - VÝMĚNA PODLOŽÍ101.5b výměna 12
Úsek 6101.6 66
Úsek 6 - VÝMĚNA PODLOŽÍ101.6 výměna 10
Úsek 6a101.6a 32
Úsek 6a - VÝMĚNA PODLOŽÍ101.6a výměna 12
Úsek 7101.7 113
Úsek 7 - VÝMĚNA PODLOŽÍ101.7 výměna 10
Úsek 8101.8 51
Úsek 9101.9 97
Úsek 101011.10 61
Úsek 111011.11 117
Místní komunikace - jízdní pás1011.12 70
Točna BUS1011.13 54
Úsek 1b - sjezd na p.č. 881/351021.a sjezd 43
Úsek 1b - sjezd na p.č. 881/35 - VÝMĚNA PODLOŽÍ1021.b sjezd 12
Přístupová cesta k BD č.p. 19221022 31
Plocha pro kontejnery (na p.č. 862/20)1023 39
Šlapáková cesta - obratiště BUS1024a 14
Šlapáková cesta - úsek 2a1024b 26
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List č.7Stavba: 191 Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Šlapáková cesta - úsek 4 - k trafostanici1024c 21
Šlapáková cesta - úsek 4 - k pískovišti1024d 18
Šlapáková cesta - mezi úseky 4 a 6 u BD č.p. 19231024e 22
Šlapáková cesta - u workoutového a míčového hřiště1024f 21
Šlapáková cesta - mezi úseky 3 a 5a u BD č.p. 19221024g 21
Šlapáková cesta - u BD č.p. 19381024h 28
Šlapáková cesta - u BD č.p. 19361024i 25

1675
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Položkový soupis
List č. 8Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.1 Úsek 1

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

822-1 RTS 23/ IRozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových 
nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

113106121R001 m2 363,60

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 363,60chodník: 363,6

822-1 RTS 23/ IRozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze 
zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

113106231R002 m2 4,20

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 4,20u schodiště: 4,2

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě 
nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

113107615R003 m2 367,80

Výkaz výměr: 363,60Odkaz na mn. položky pořadí 1: 363,60000
4,20Odkaz na mn. položky pořadí 2: 4,20000

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

113108315R004 m2 9,34

Výkaz výměr: 9,34podél přídlažby: 46,7*0,2

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm

113109320R005 m2 11,28

Výkaz výměr: 10,18přídlažba, vč. lože: 40,7*0,25
1,10plakátovací plocha (válec) - základ: 1,1

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom 
objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 150 mm

113151150R006 m2 24,20

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) 
nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, 

Výkaz výměr: 24,20vozovka: 24,2

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub chodníkových ležatých113201111R007 m 183,10

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: 183,10stávající obruby (vč. prostranství): 183,1

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých113202111R008 m 40,70
Výkaz výměr: 40,70stávající obruby: 29,5+11,2

800-1 RTS 23/ IBourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, 
pneumatickým kladivem

120901121R009 m3 0,08

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr:

0,04
UV u schodiště - do úrovně -0,5m pod stávající terén - materiál použít pro zásyp 
UV (bez odvozu): 0,35*0,12

0,04
UV ve st. cca 78m - do úrovně -0,5m pod stávající terén - materiál použít pro 
zásyp UV (bez odvozu): 0,35*0,12

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R0010 m3 46,60

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 46,60celkem: 46,6
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Položkový soupis
List č. 9Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.1 Úsek 1

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R0011 m3 9,32

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 9,32Odkaz na mn. položky pořadí 10: 46,60000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R0012 m3 25,20

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 25,20Odkaz na mn. položky pořadí 15: 12,60000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R0013 m3 34,00

Výkaz výměr: 46,60Odkaz na mn. položky pořadí 10: 46,60000
-12,60Odkaz na mn. položky pořadí 15: 12,60000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R0014 m3 12,60

Výkaz výměr: 12,60Odkaz na mn. položky pořadí 15: 12,60000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R0015 m3 12,60

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 12,60v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 12,6

800-1 RTS 23/ IZásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

174101101R0016 m3 2,40

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
Výkaz výměr: 2,40zásyp UV - bourané nestmelené vrstvy: 2,4

800-1 RTS 23/ IÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R0017 m2 227,60

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Výkaz výměr: 227,60celkem v místě chodníku: 181,5+4,4+41,7

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R0018 t 177,29
Výkaz výměr: 121,37Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 121,37400

61,20Odkaz na mn. položky pořadí 13: 34,00000*1,8
-5,28Odkaz na mn. položky pořadí 16: 2,40000*-2,2

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:

800-2 RTS 23/ IZřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m289971211R0019 m2 227,60
Výkaz výměr: 227,60Odkaz na mn. položky pořadí 17: 227,60000

SPCM RTS 23/ Igeotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 250 g/m2

67390525R20 m2 250,36

Výkaz výměr: 250,36Odkaz na mn. položky pořadí 19: 227,60000*1,1

4 Vodorovné konstrukceDíl:
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Položkový soupis
List č. 10Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.1 Úsek 1

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm 
štěrkodrti nad 100 mm

451579977R0021 m2 117,20

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr: 117,20vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: (139,0*0,4*2)+(2*0,3*10)

5 KomunikaceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 200 mm

564861111RT222 m2 185,90

Výkaz výměr: 185,90skladba D1a: 181,5+4,4

822-1 RTS 23/ IVyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem566904111R0023 t 2,47

pro inženýrské sítě, se zhutněním
Výkaz výměr: 2,47podél přídlažby: 46,7*0,2*0,11*2,4

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm596215021R0024 m2 185,90

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár.

Výkaz výměr: 185,90skladba D1a: 181,5+4,4

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm596215028R0025 m2 4,40
Výkaz výměr: 4,40hmatové úpravy: 4,4

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm596215029R0026 m2 4,40

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár. 

Výkaz výměr: 4,40hmatový kontrast podél varovného pásu - dl. 20/20 bez zkosených hran: 4,4

822-1 RTS 23/ IŘezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm596291111R0027 m 142,60
Výkaz výměr: 142,60spasování v místě stavby: 142,6

822-1 RTS 23/ IÚprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm599142111R0028 m 46,70

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm
Výkaz výměr: 46,70podél přídlažby: 46,7

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; 
tl. 60,0 mm

59245110R29 m2 185,96

Výkaz výměr: 185,96skladba D1a: (181,5-4,4)*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; 
l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm

592451151R30 m2 4,62

Výkaz výměr: 4,62Odkaz na mn. položky pořadí 25: 4,40000*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm5924511900R31 m2 4,62
Výkaz výměr: 4,62Odkaz na mn. položky pořadí 26: 4,40000*1,05

8 Trubní vedeníDíl:

822-1 RTS 23/ IVýšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením mříže899232111R0032 kus 1,00

Zpracováno programem BUILDpower S
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky 
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cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, 
úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, 

Výkaz výměr: 1,00stávající UV ve st. cca 33m: 1

822-1 RTS 23/ IVýšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu899331111R0033 kus 1,00
Výkaz výměr: 1,00kanal. šachta ve st. cca 90m: 1

822-1 RTS 23/ IVýšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte899431111R0034 kus 1,00
Výkaz výměr: 1,00armatury (v místě prostranství u nadzemního hydrantu): 1

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční 
opěry, do lože z betonu prostého C 12/15

917732111R0035 m 2,00

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 2,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 2

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

917862111R0036 m 180,00

Výkaz výměr: 180,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 39+1+1+139

822-1 RTS 23/ IOsazení silniční přídlažby  z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm,  , lože z 
betonu C16/20, bez dodávky přídlažby

917932121R0037 m 46,70

Výkaz výměr: 46,70přídlažba: 46,7

822-1 RTS 23/ IZarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm919731123R0038 m 46,70

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
Výkaz výměr: 46,70podél přídlažby: 46,7

822-1 RTS 23/ IŘezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm919735113R0039 m 46,70

včetně spotřeby vody
Výkaz výměr: 46,70podél přídlažby: 46,7

SPCM RTS 23/ IDlažba betonová tl. = 100,00 mm; délka = 500,0 mm; šířka = 250,0 mm; povrch: 
hladký; zátěž: pojízdné nad 3,5 t

592162117.AR40 kus 95,27

Výkaz výměr: 95,27přídlažba: 46,7*2*1,02

SPCM RTS 23/ Iobrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; 
barva šedá

59217410R41 kus 140,39

Výkaz výměr: 140,39viz situace obrubníků: 139*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217450R42 kus 39,39

Výkaz výměr: 39,39viz situace obrubníků: 39*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 
mm; barva šedá

59217476R43 kus 2,02

Výkaz výměr: 2,02Odkaz na mn. položky pořadí 35: 2,00000*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

59217480R44 kus 1,01

Zpracováno programem BUILDpower S
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Výkaz výměr: 1,01viz situace obrubníků: 1*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

59217481R45 kus 1,01

Výkaz výměr: 1,01viz situace obrubníků: 1*1,01

96 Bourání konstrukcíDíl:

801-3 RTS 23/ IBourání železobetonových schodišťových ramen samonosných963053936R0046 m2 12,60

 
Výkaz výměr: 12,60schodiště: 12,6

801-3 RTS 23/ IBourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových 
nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

965042241RT447 m3 1,89

Výkaz výměr: 1,89schodiště: 12,6*0,15

822-1 RTS 23/ IRozebrání a odstranění zábradlí a ocelových svodidel silničního zábradlí se sloupky 
osazenými s betonovými patkami

966005111R0048 m 7,20

s jednou pásnicí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po 
odstraněných sloupcích a jeho zhutněním

Výkaz výměr: 7,20schodiště - odvoz v režii zhotovitele stavby: 2*3,6

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R0049 m 14,00
Výkaz výměr: 8,50obruby - spasování v místě stavby: 34*0,25

5,50přídlažba - spasování v místě stavby: 22*0,25

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm970241150R0050 m 3,00
Výkaz výměr: 3,00obruby - spasování v místě stavby: 12*0,25

801-3 RTS 23/ IVybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z 
rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží  plochy do 0,6 m2

976085311R0051 kus 2,00

  
Výkaz výměr: 1,00UV u schodiště - odvoz v režii zhotovitele stavby: 1

1,00UV ve st. cca 78m - odvoz v režii zhotovitele stavby: 1

98 DemoliceDíl:

800-6 RTS 23/ IDemolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z betonu prostého nebo 
kamenného zdiva na maltu cementovou

981511113R0052 m3 2,00

 
Výkaz výměr: 2,00plakátovací plocha (válec) - odvoz v režii zhotovitele stavby: 2,0

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0053 t 178,07

vodorovně do 200 m

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

979082213R0054 t 149,86

Zpracováno programem BUILDpower S
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Výkaz výměr: 121,37Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 121,37400

3,08Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 3,08220
5,41Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 5,41200
7,99Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 7,98600
5,44Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46: 5,44320
4,16Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47: 4,15800
2,40zásyp UV - dovoz z mezideponie: 2,4

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

979082219R0055 t 630,53

Výkaz výměr: 449,57Odkaz na mn. položky pořadí 54: 149,85540*3
188,16Odkaz na mn. položky pořadí 59: 11,06820*17

-7,20odpočet - zásyp UV: -2,4*3

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na 
vzdálenost do 5 km

979084216R0056 t 102,39

Výkaz výměr: 50,18Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 50,17680
0,94Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 0,94500

40,28Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 40,28200
10,99Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8: 10,98900

822-1 RTS 23/ INakládání na dopravní prostředky suti979087212R0057 t 5,44

pro vodorovnou dopravu
Výkaz výměr: 5,44Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46: 5,44320

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů979990103R0058 t 117,41
Výkaz výměr: 50,18Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 50,17680

0,94Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 0,94500
40,28Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 40,28200

5,41Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 5,41200
10,99Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8: 10,98900

5,44Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46: 5,44320
4,16Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47: 4,15800

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 
mm,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

979990112R0059 t 11,07

Výkaz výměr: 3,08Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 3,08220
7,99Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 7,98600

Zpracováno programem BUILDpower S
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1 Zemní práceDíl:

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R001 m3 39,88

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 47,48do úrovně parapláně: (227,6+9,8)*0,2

-7,60
odpočet - ochranné pásmo plynu a kabelových vedení: -
((5*2,1*1,0*0,2)+(9,4*1,0*0,2)+(18,1*0,2))

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R002 m3 7,98

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 7,98Odkaz na mn. položky pořadí 1: 39,88000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R003 m3 14,20

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 14,20Odkaz na mn. položky pořadí 6: 7,10000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R004 m3 32,78

Výkaz výměr: 39,88Odkaz na mn. položky pořadí 1: 39,88000
-7,10Odkaz na mn. položky pořadí 6: 7,10000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R005 m3 7,10

Výkaz výměr: 7,10Odkaz na mn. položky pořadí 6: 7,10000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R006 m3 7,10

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 7,10v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 7,1

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých  s 
relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

171101111R007 m3 32,78

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 39,88Odkaz na mn. položky pořadí 1: 39,88000

-7,10Odkaz na mn. položky pořadí 6: 7,10000*-1

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R008 t 59,00
Výkaz výměr: 59,00Odkaz na mn. položky pořadí 4: 32,78000*1,8

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R009 t 72,12

 
Výkaz výměr: 72,12bourané nestmelené vrstvy uložené na mezideponii: 32,78*2,2

822-1 RTS 23/ INakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - 
komunikace

979087212R0010 t 72,12

pro vodorovnou dopravu
Výkaz výměr: 72,12Odkaz na mn. položky pořadí 9: 72,11600

Zpracováno programem BUILDpower S
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

822-1 RTS 23/ IRozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových 
nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

113106121R001 m2 82,30

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 5,10zpev. plocha parkoviště: 5,1

76,00chodník: 76,0
1,20chodník - předláždění: (1,4*0,3)+(1,3*0,6)

822-1 RTS 23/ IRozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze 
zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

113106231R002 m2 47,64

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 42,00chodník: 23,7+16,4+0,7+1,2

5,64chodník - předláždění: (5,0+2,0+3,0-0,6)*0,6

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě 
nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

113107615R003 m2 123,10

Výkaz výměr: 82,30Odkaz na mn. položky pořadí 1: 82,30000
47,64Odkaz na mn. položky pořadí 2: 47,64000
-1,20odpočet - chodník - předláždění: -((1,4*0,3)+(1,3*0,6))
-5,64odpočet - chodník - předláždění: -(5,0+2,0+3,0-0,6)*0,6

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě 
nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm

113107620R004 m2 100,40

Výkaz výměr: 100,40parkoviště: 88,6+11,8

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

113108315R005 m2 5,20

Výkaz výměr: 5,20podél přídlažby: 26,0*0,2

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm

113109320R006 m2 14,47

Výkaz výměr: 14,47přídlažba, vč. lože: (17,8*0,25)+(20,0*0,25)+(9,9*0,25)+(10,2*0,25)

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom 
objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 150 mm

113151150R007 m2 88,60

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) 
nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, 

Výkaz výměr: 88,60parkoviště: 88,6

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub chodníkových ležatých113201111R008 m 21,10

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: 21,10stávající obruby: 5,6+13,3+2,2

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých113202111R009 m 51,80
Výkaz výměr: 51,80parkoviště: 5,1+10,7+5,1+5,1+10,5+5,0+10,3

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R0010 m3 15,20

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 15,20celkem: 15,2
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800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R0011 m3 3,04

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 3,04Odkaz na mn. položky pořadí 10: 15,20000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R0012 m3 3,40

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 3,40Odkaz na mn. položky pořadí 15: 1,70000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R0013 m3 13,50

Výkaz výměr: 15,20Odkaz na mn. položky pořadí 10: 15,20000
-1,70Odkaz na mn. položky pořadí 15: 1,70000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R0014 m3 1,70

Výkaz výměr: 1,70Odkaz na mn. položky pořadí 15: 1,70000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R0015 m3 1,70

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 1,70v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 1,7

800-1 RTS 23/ IÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R0016 m2 230,20

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Výkaz výměr: 230,20celkem: 92,4+3,3+102,1+4,4+28,0

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R0017 t 109,10
Výkaz výměr: 40,62Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 40,62300

44,18Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 44,17600
24,30Odkaz na mn. položky pořadí 13: 13,50000*1,8

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:

800-2 RTS 23/ IZřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m289971211R0018 m2 230,20
Výkaz výměr: 230,20Odkaz na mn. položky pořadí 16: 230,20000

SPCM RTS 23/ Igeotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 250 g/m2

67390525R19 m2 253,22

Výkaz výměr: 253,22Odkaz na mn. položky pořadí 18: 230,20000*1,1

4 Vodorovné konstrukceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm 
štěrkodrti nad 100 mm

451579977R0020 m2 152,40

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr: 152,40vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: (30,0*0,4*2)+(46,0*0,4*6)+(6,0*0,3*10)
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5 KomunikaceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 100 mm, Kamenivo nestanovené

564831111RT221 m2 4,40

Výkaz výměr: 4,40skladba D6: 4,4

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po 
zhutnění 180 mm, Kamenivo nestanovené

564851114RT422 m2 115,70

Výkaz výměr: 115,70skladba D3: 102,1+13,6

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené

564861111RT223 m2 95,70

Výkaz výměr: 95,70skladba D1a: 92,4+3,3

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 
150 mm

564952111R0024 m2 102,10

s rozprostřením a zhutněním
Výkaz výměr: 102,10skladba D3: 102,1

822-1 RTS 23/ IVyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem566904111R0025 t 1,37

pro inženýrské sítě, se zhutněním
Výkaz výměr: 1,37podél přídlažby: 26,0*0,2*0,11*2,4

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm596215021R0026 m2 101,34

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár.

Výkaz výměr: 95,70skladba D1a: 92,4+3,3
5,64chodník - předláždění: (5,0+2,0+3,0-0,6)*0,6

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm596215041R0027 m2 102,10
Výkaz výměr: 102,10skladba D3: 102,1

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm596215028R0028 m2 3,30
Výkaz výměr: 3,30hmatové úpravy: 3,3

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm596215029R0029 m2 3,30

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár. 

Výkaz výměr: 3,30hmatový kontrast podél varovného pásu - dl. 20/20 bez zkosených hran: 3,3

822-1 RTS 23/ IŘezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm596291111R0030 m 48,60
Výkaz výměr: 48,60spasování v místě stavby: 34,9+4,3+2,1+3,0+4,3

822-1 RTS 23/ IŘezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm596291113R0031 m 30,00
Výkaz výměr: 30,00spasování v místě stavby: 4,5+10,5+4,5+10,5

822-1 RTS 23/ IKladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva 
těženého tloušťky do 30 mm

596811111R0032 m2 1,20

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m 

Výkaz výměr: 1,20chodník - předláždění: (1,4*0,3)+(1,3*0,6)
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822-1 RTS 23/ IÚprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm599142111R0033 m 26,00

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm
Výkaz výměr: 26,00podél přídlažby: 26,0

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; 
tl. 60,0 mm

59245110R34 m2 93,56

Výkaz výměr: 93,56skladba D1a: (92,4-3,3)*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; 
l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm

592451151R35 m2 3,46

Výkaz výměr: 3,46Odkaz na mn. položky pořadí 28: 3,30000*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm5924511900R36 m2 3,46
Výkaz výměr: 3,46Odkaz na mn. položky pořadí 29: 3,30000*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová čtverec; dlaždice zatravňovací; písková, červená, hnědá, černá; l = 
213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 
10,0 %

59248131R37 kus 1 886,81

Výkaz výměr: 1 886,81skladba D3 - dlažba 24/24cm s distančníky (vodopropustná) černá: 102,1*17,6*1,05

8 Trubní vedeníDíl:

822-1 RTS 23/ IVýšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením mříže899232111R0038 kus 1,00

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky 
cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, 
úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, 

Výkaz výměr: 1,00stávající UV v komunikaci: 1

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a 
AL patky,  

914001121R0039 kus 1,00

Výkaz výměr: 1,00viz dopravní značení: 1

822-1 RTS 23/ IVodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm915711111RT140 m 29,10
Výkaz výměr: 29,10viz dopravní značení: 6*4,85

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční 
opěry, do lože z kameniva těženého

917712111R0041 m 18,00

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 18,00skladba D6: ((4,35+4,65)/0,25)*0,5

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční 
opěry, do lože z betonu prostého C 12/15

917732111R0042 m 6,00

Výkaz výměr: 6,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 6

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

917862111R0043 m 76,00

Výkaz výměr: 76,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 34+2+2+4+4+30
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822-1 RTS 23/ IOsazení silniční přídlažby  z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm,  , lože z 
betonu C16/20, bez dodávky přídlažby

917932121R0044 m 26,00

Výkaz výměr: 26,00přídlažba: 26,0

822-1 RTS 23/ IZarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm919731123R0045 m 26,00

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
Výkaz výměr: 26,00podél přídlažby: 26,0

822-1 RTS 23/ IŘezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm919735113R0046 m 26,00

včetně spotřeby vody
Výkaz výměr: 26,00podél přídlažby: 26,0

SPCM RTS 23/ Iznačka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 
500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

40445050.AR47 kus 1,00

Výkaz výměr: 1,00viz dopravní značení: 1

SPCM RTS 23/ Ipříslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm404459502R48 kus 1,00
Výkaz výměr: 1,00viz dopravní značení: 1

SPCM RTS 23/ Ipřídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá592162117.AR49 kus 53,04
Výkaz výměr: 53,04přídlažba: 26,0*2*1,02

SPCM RTS 23/ Iobrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; 
barva šedá

59217410R50 kus 30,30

Výkaz výměr: 30,30viz situace obrubníků: 30*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník chodníkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; 
barva šedá

592174231R51 kus 36,36

Výkaz výměr: 36,36skladba D6: (4,35+4,65)/0,25*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217450R52 kus 34,34

Výkaz výměr: 34,34viz situace obrubníků: 34*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 
mm; barva šedá

59217476R53 kus 6,06

Výkaz výměr: 6,06Odkaz na mn. položky pořadí 42: 6,00000*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

59217480R54 kus 2,02

Výkaz výměr: 2,02viz situace obrubníků: 2*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

59217481R55 kus 2,02

Výkaz výměr: 2,02viz situace obrubníků: 2*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční oblouk vnitřní; r 500 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 
mm; h = 250,0 mm; barva šedá

59217494R56 kus 4,04

Výkaz výměr: 4,04viz situace obrubníků: 4*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 
mm; h = 250,0 mm; barva šedá

59217495R57 kus 4,04
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Výkaz výměr: 4,04viz situace obrubníků: 4*1,01

96 Bourání konstrukcíDíl:

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R0058 m 6,00
Výkaz výměr: 1,50obruby - spasování v místě stavby: 6*0,25

0,50přídlažba - spasování v místě stavby: 2*0,25
4,00skladba D6: 4,0

822-1 RTS 23/ IOčištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým 

979054441R0059 m2 6,84

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m

Výkaz výměr: 1,20chodník - předláždění: (1,4*0,3)+(1,3*0,6)
5,64chodník - předláždění: (5,0+2,0+3,0-0,6)*0,6

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0060 t 211,47

vodorovně do 200 m

711 Izolace proti voděDíl:

800-711 RTS 23/ IOchrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie711823121RT361 m2 5,28
Výkaz výměr: 5,28u objektů a zdí: (10,8+6,8)*0,3

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R0062 t 122,70

 
Výkaz výměr: 40,62Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 40,62300

44,18Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 44,17600
1,72Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 1,71600
6,95Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 6,94800

29,24Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 29,23800

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km979082219R0063 t 894,32
Výkaz výměr: 368,10Odkaz na mn. položky pořadí 62: 122,70100*3

526,22Odkaz na mn. položky pořadí 66: 30,95400*17

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot 
po suchu do 5 km

979084216R0064 t 39,27

Výkaz výměr: 11,36Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 11,35740
10,72Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 10,71900

4,64Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8: 4,64200
13,99Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9: 13,98600
-0,17odpočet - chodník - předláždění: -((1,4*0,3*0,138)+(1,3*0,6*0,138))
-1,27odpočet - chodník - předláždění: -(5,0+2,0+3,0-0,6)*0,6*0,225

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů979990103R0065 t 46,22
Výkaz výměr: 11,36Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 11,35740

10,72Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 10,71900
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6,95Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 6,94800
4,64Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8: 4,64200

13,99Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9: 13,98600
-0,17odpočet - chodník - předláždění: -((1,4*0,3*0,138)+(1,3*0,6*0,138))
-1,27odpočet - chodník - předláždění: -(5,0+2,0+3,0-0,6)*0,6*0,225

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 
mm,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

979990112R0066 t 30,95

Výkaz výměr: 1,72Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 1,71600
29,24Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 29,23800

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 23Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.1a výměna Úsek 1a - VÝMĚNA PODLOŽÍ

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R001 m3 74,24

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 54,72do úrovně parapláně: (102,1+4,4+28,0+2,3)*0,4

19,52do úrovně parapláně: (92,4+3,3+1,9)*0,2

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R002 m3 14,85

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 14,85Odkaz na mn. položky pořadí 1: 74,24000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R003 m3 3,80

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 3,80Odkaz na mn. položky pořadí 6: 1,90000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R004 m3 72,34

Výkaz výměr: 74,24Odkaz na mn. položky pořadí 1: 74,24000
-1,90Odkaz na mn. položky pořadí 6: 1,90000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R005 m3 1,90

Výkaz výměr: 1,90Odkaz na mn. položky pořadí 6: 1,90000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R006 m3 1,90

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 1,90v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 1,9

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých  s 
relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

171101111R007 m3 72,34

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 74,24Odkaz na mn. položky pořadí 1: 74,24000

-1,90Odkaz na mn. položky pořadí 6: 1,90000*-1

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R008 t 130,21
Výkaz výměr: 130,21Odkaz na mn. položky pořadí 4: 72,34000*1,8

SPCM RTS 23/ Ištěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj58344199R9 t 45,11
Výkaz výměr: 159,15Odkaz na mn. položky pořadí 7: 72,34000*2,2

-114,04Odkaz na mn. položky pořadí 12: 114,03700*-1

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0010 t 45,11

vodorovně do 200 m

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 24Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.1a výměna Úsek 1a - VÝMĚNA PODLOŽÍ

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R0011 t 114,04

 
Výkaz výměr: 29,24R-materiál ze stavby uložený na mezideponii: 29,238

84,80bourané nestmelené vrstvy uložené na mezideponii: 40,623+44,176

822-1 RTS 23/ INakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - 
komunikace

979087212R0012 t 114,04

pro vodorovnou dopravu
Výkaz výměr: 114,04Odkaz na mn. položky pořadí 11: 114,03700

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 25Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.1b Úsek 1b

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

822-1 RTS 23/ IRozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze 
zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

113106231R001 m2 3,78

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 3,78chodník - předláždění: 6,3*0,6

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 
50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm

113107510R002 m2 11,90

Výkaz výměr: 11,90Odkaz na mn. položky pořadí 3: 11,90000

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 180 mm

113109318R003 m2 11,90

Výkaz výměr: 11,90sjezd: 11,9

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub chodníkových ležatých113201111R004 m 3,50

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: 3,50stávající obruby: 3,5

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R005 m3 2,00

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 2,00celkem: 2,0

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R006 m3 0,40

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 0,40Odkaz na mn. položky pořadí 5: 2,00000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R007 m3 1,00

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 1,00Odkaz na mn. položky pořadí 10: 0,50000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R008 m3 1,50

Výkaz výměr: 2,00Odkaz na mn. položky pořadí 5: 2,00000
-0,50Odkaz na mn. položky pořadí 10: 0,50000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R009 m3 0,50

Výkaz výměr: 0,50Odkaz na mn. položky pořadí 10: 0,50000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R0010 m3 0,50

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 0,50v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 0,5

800-1 RTS 23/ IÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R0011 m2 26,10

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Výkaz výměr: 26,10skladba D1a: 19,8+1,2+5,1

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 26Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.1b Úsek 1b

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R0012 t 5,32
Výkaz výměr: 2,62Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 2,61800

2,70Odkaz na mn. položky pořadí 8: 1,50000*1,8

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:

800-2 RTS 23/ IZřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m289971211R0013 m2 26,10
Výkaz výměr: 26,10Odkaz na mn. položky pořadí 11: 26,10000

SPCM RTS 23/ Igeotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 250 g/m2

67390525R14 m2 28,71

Výkaz výměr: 28,71Odkaz na mn. položky pořadí 13: 26,10000*1,1

4 Vodorovné konstrukceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm 
štěrkodrti nad 100 mm

451579977R0015 m2 20,80

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr: 13,60vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: 17,0*0,4*2

7,20vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: 4,0*0,3*6

5 KomunikaceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené

564861111RT216 m2 21,00

Výkaz výměr: 21,00skladba D1a: 19,8+1,2

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm596215021R0017 m2 24,78

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár.

Výkaz výměr: 21,00skladba D1a: 19,8+1,2
3,78chodník - předláždění: 6,3*0,6

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm596215028R0018 m2 1,20
Výkaz výměr: 1,20hmatové úpravy: 1,2

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm596215029R0019 m2 1,20

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár. 

Výkaz výměr: 1,20hmatový kontrast podél varovného pásu - dl. 20/20 bez zkosených hran: 1,2

822-1 RTS 23/ IŘezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm596291111R0020 m 12,70
Výkaz výměr: 12,70spasování v místě stavby: 7,4+2,2+2,1+1,0

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; 
tl. 60,0 mm

59245110R21 m2 19,53

Výkaz výměr: 19,53skladba D1a: (19,8-1,2)*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; 
l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm

592451151R22 m2 1,26

Výkaz výměr: 1,26Odkaz na mn. položky pořadí 18: 1,20000*1,05

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 27Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.1b Úsek 1b

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm5924511900R23 m2 1,26
Výkaz výměr: 1,26Odkaz na mn. položky pořadí 19: 1,20000*1,05

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

917862111R0024 m 17,00

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 17,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 17

SPCM RTS 23/ Iobrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; 
barva šedá

59217410R25 kus 17,17

Výkaz výměr: 17,17viz situace obrubníků: 17*1,01

96 Bourání konstrukcíDíl:

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R0026 m 4,00
Výkaz výměr: 4,00obruby - spasování v místě stavby: 16*0,25

822-1 RTS 23/ IOčištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým 

979054441R0027 m2 3,78

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m

Výkaz výměr: 3,78chodník - předláždění: 6,3*0,6

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0028 t 18,57

vodorovně do 200 m

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R0029 t 7,76

 
Výkaz výměr: 2,62Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 2,61800

5,14Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 5,14080

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km979082219R0030 t 23,28
Výkaz výměr: 23,28Odkaz na mn. položky pořadí 29: 7,75880*3

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot 
po suchu do 5 km

979084216R0031 t 0,77

Výkaz výměr: 0,77Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 0,77000

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů979990103R0032 t 5,91
Výkaz výměr: 5,14Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 5,14080

0,77Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 0,77000
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Položkový soupis
List č. 28Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.1c Úsek 1c

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

822-1 RTS 23/ IRozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze 
zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

113106231R001 m2 5,98

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 4,90chodník: 4,9

1,08chodník - předláždění: 1,8*0,6

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 
50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

113107515R002 m2 4,90

Výkaz výměr: 4,90chodník: 4,9

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub chodníkových ležatých113201111R003 m 5,30

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: 5,30stávající obruby: 2,9+2,4

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R004 m3 1,90

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 1,90celkem: 1,9

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R005 m3 0,38

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 0,38Odkaz na mn. položky pořadí 4: 1,90000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R006 m3 1,00

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 1,00Odkaz na mn. položky pořadí 9: 0,50000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R007 m3 1,40

Výkaz výměr: 1,90Odkaz na mn. položky pořadí 4: 1,90000
-0,50Odkaz na mn. položky pořadí 9: 0,50000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R008 m3 0,50

Výkaz výměr: 0,50Odkaz na mn. položky pořadí 9: 0,50000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R009 m3 0,50

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 0,50v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 0,5

800-1 RTS 23/ IÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R0010 m2 18,20

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Výkaz výměr: 18,20skladba D1a: 13,1+0,9+4,2

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R0011 t 4,14
Výkaz výměr: 1,62Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 1,61700

2,52Odkaz na mn. položky pořadí 7: 1,40000*1,8
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Položkový soupis
List č. 29Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.1c Úsek 1c

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:

800-2 RTS 23/ IZřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m289971211R0012 m2 18,20
Výkaz výměr: 18,20Odkaz na mn. položky pořadí 10: 18,20000

SPCM RTS 23/ Igeotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 250 g/m2

67390525R13 m2 20,02

Výkaz výměr: 20,02Odkaz na mn. položky pořadí 12: 18,20000*1,1

4 Vodorovné konstrukceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm 
štěrkodrti nad 100 mm

451579977R0014 m2 11,20

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr: 11,20vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: 14,0*0,4*2

5 KomunikaceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené

564861111RT215 m2 14,00

Výkaz výměr: 14,00skladba D1a: 13,1+0,9

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm596215021R0016 m2 15,08

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár.

Výkaz výměr: 14,00skladba D1a: 13,1+0,9
1,08chodník - předláždění: 1,8*0,6

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm596215028R0017 m2 0,90
Výkaz výměr: 0,90hmatové úpravy: 0,9

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm596215029R0018 m2 0,90

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár. 

Výkaz výměr: 0,90hmatový kontrast podél varovného pásu - dl. 20/20 bez zkosených hran: 0,9

822-1 RTS 23/ IŘezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm596291111R0019 m 12,90
Výkaz výměr: 12,90spasování v místě stavby: 12,9

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; 
tl. 60,0 mm

59245110R20 m2 12,81

Výkaz výměr: 12,81skladba D1a: (13,1-0,9)*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; 
l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm

592451151R21 m2 0,94

Výkaz výměr: 0,94Odkaz na mn. položky pořadí 17: 0,90000*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm5924511900R22 m2 0,94
Výkaz výměr: 0,94Odkaz na mn. položky pořadí 18: 0,90000*1,05
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Položkový soupis
List č. 30Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.1c Úsek 1c

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

917862111R0023 m 14,00

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 14,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 14

SPCM RTS 23/ Iobrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; 
barva šedá

59217410R24 kus 14,14

Výkaz výměr: 14,14viz situace obrubníků: 14*1,01

96 Bourání konstrukcíDíl:

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R0025 m 1,50
Výkaz výměr: 1,50obruby - spasování v místě stavby: 6*0,25

822-1 RTS 23/ IOčištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým 

979054441R0026 m2 1,08

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m

Výkaz výměr: 1,08chodník - předláždění: 1,8*0,6

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0027 t 12,88

vodorovně do 200 m

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R0028 t 1,62

 
Výkaz výměr: 1,62Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 1,61700

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km979082219R0029 t 4,85
Výkaz výměr: 4,85Odkaz na mn. položky pořadí 28: 1,61700*3

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot 
po suchu do 5 km

979084216R0030 t 2,27

Výkaz výměr: 1,35Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 1,34550
1,17Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 1,16600

-0,24odpočet - chodník - předláždění: -1,8*0,6*0,225

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů979990103R0031 t 2,27
Výkaz výměr: 1,35Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 1,34550

1,17Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 1,16600
-0,24odpočet - chodník - předláždění: -1,8*0,6*0,225
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Položkový soupis
List č. 31Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.1c výměna Úsek 1c - VÝMĚNA PODLOŽÍ

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R001 m3 1,06

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 1,18do úrovně parapláně (neprovádět v místě komunikace): (5,0+0,9)*0,2

-0,12odpočet - ochranné pásmo plynu a kabelových vedení: -0,6*0,2

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R002 m3 0,21

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 0,21Odkaz na mn. položky pořadí 1: 1,06000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R003 m3 0,40

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 0,40Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,20000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R004 m3 0,86

Výkaz výměr: 1,06Odkaz na mn. položky pořadí 1: 1,06000
-0,20Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,20000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R005 m3 0,20

Výkaz výměr: 0,20Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,20000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R006 m3 0,20

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 0,20v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 0,2

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých  s 
relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

171101111R007 m3 0,86

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 1,06Odkaz na mn. položky pořadí 1: 1,06000

-0,20Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,20000*-1

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R008 t 1,55
Výkaz výměr: 1,55Odkaz na mn. položky pořadí 4: 0,86000*1,8

SPCM RTS 23/ Ištěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj58344199R9 t 0,28
Výkaz výměr: 1,89Odkaz na mn. položky pořadí 7: 0,86000*2,2

-1,62odpočet - bourané konstrukce: -1,617

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0010 t 0,28

vodorovně do 200 m

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
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Položkový soupis
List č. 32Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.1c výměna Úsek 1c - VÝMĚNA PODLOŽÍ

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R0011 t 1,62

 
Výkaz výměr: 1,62bourané konstrukce: 1,617

822-1 RTS 23/ INakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - 
komunikace

979087212R0012 t 1,62

pro vodorovnou dopravu
Výkaz výměr: 1,62Odkaz na mn. položky pořadí 11: 1,61700
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Položkový soupis
List č. 33Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.2 Úsek 2, 2a

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

822-1 RTS 23/ IRozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových 
nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

113106121R001 m2 178,80

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 174,20chodník: 174,2

4,60chodník - předláždění (u skladu - úsek 2a): 4,6

822-1 RTS 23/ IRozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze 
zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

113106231R002 m2 173,90

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 85,70parkoviště: 85,7

83,40chodník: 12,6+70,8
4,80chodník - předláždění: (2,9*0,6)+(3,0*0,6)+(2,1*0,6)

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě 
nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

113107615R003 m2 343,30

Výkaz výměr: 178,80Odkaz na mn. položky pořadí 1: 178,80000
173,90Odkaz na mn. položky pořadí 2: 173,90000

-4,60odpočet - chodník - předláždění (u skladu - úsek 2a): -4,6
-4,80odpočet - chodník - předláždění: -((2,9*0,6)+(3,0*0,6)+(2,1*0,6))

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě 
nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm

113107620R004 m2 87,20

Výkaz výměr: 85,70parkoviště: 85,7
1,50odtok z RŠ: 1,0*1,5

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 50 mm

113108305R005 m2 0,70

Výkaz výměr: 0,70odtok z RŠ - stupňovité napojení: (1,0*0,2*2)+1,5*0,2

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

113108315R006 m2 40,80

Výkaz výměr: 39,30podél obrub: 41,2-1,9
1,50odtok z RŠ: 1,0*1,5

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub chodníkových ležatých113201111R007 m 221,60

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: 221,60stávající obruby: 221,6

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých113202111R008 m 58,40
Výkaz výměr: 58,40parkoviště: 53,2+5,2

800-1 RTS 23/ IBourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, 
pneumatickým kladivem

120901121R009 m3 0,04

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr:

0,04
UV stávající - do úrovně -0,5m pod stávající terén - materiál použít pro zásyp UV 
(bez odvozu): 0,35*0,12

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R0010 m3 28,00

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 28,00celkem: 28,0
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Položkový soupis
List č. 34Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.2 Úsek 2, 2a

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R0011 m3 5,60

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 5,60Odkaz na mn. položky pořadí 10: 28,00000*0,2

800-1 RTS 23/ IHloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně132201110R0012 m3 8,00

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 

Výkaz výměr: 8,00trativod: 32,0*0,25

800-1 RTS 23/ IHloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  132201119R0013 m3 1,60
Výkaz výměr: 1,60Odkaz na mn. položky pořadí 12: 8,00000*0,2

800-1 RTS 23/ IHloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně 132201210R0014 m3 9,91

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 
prostředek. 

Výkaz výměr: 7,68RŠ: 1*1,8*1,8*2,37
2,73odtok z RŠ: (1,7-0,9+0,5)*1,0*2,1

-0,50odpočet - ruční výkop: -0,5

800-1 RTS 23/ IHloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  132201219R0015 m3 1,98
Výkaz výměr: 1,98Odkaz na mn. položky pořadí 14: 9,90880*0,2

800-1 RTS 23/ IRuční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3139601102R0016 m3 0,50

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 
Výkaz výměr: 0,50odtok z RŠ - napojení do stoky: 1,0*1,0*0,5

800-1 RTS 23/ IZřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 
2 m

151101101R0017 m2 6,00

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 
Výkaz výměr: 6,00odtok z RŠ: 6,0

800-1 RTS 23/ IZřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 
4 m

151101102R0018 m2 18,00

Výkaz výměr: 18,00RŠ, odtok z RŠ: 18,00

800-1 RTS 23/ IOdstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m151101111R0019 m2 6,00

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, 
Výkaz výměr: 6,00Odkaz na mn. položky pořadí 17: 6,00000

800-1 RTS 23/ IOdstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m151101112R0020 m2 18,00
Výkaz výměr: 18,00Odkaz na mn. položky pořadí 18: 18,00000

800-1 RTS 23/ ISvislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m161101101R0021 m3 10,41

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
Výkaz výměr: 9,91Odkaz na mn. položky pořadí 14: 9,90880

0,50Odkaz na mn. položky pořadí 16: 0,50000
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Položkový soupis
List č. 35Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.2 Úsek 2, 2a

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R0022 m3 13,60

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 13,60Odkaz na mn. položky pořadí 25: 6,80000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R0023 m3 39,61

Výkaz výměr: 28,00Odkaz na mn. položky pořadí 10: 28,00000
8,00Odkaz na mn. položky pořadí 12: 8,00000
9,91Odkaz na mn. položky pořadí 14: 9,90880
0,50Odkaz na mn. položky pořadí 16: 0,50000

-6,80Odkaz na mn. položky pořadí 25: 6,80000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R0024 m3 6,80

Výkaz výměr: 6,80Odkaz na mn. položky pořadí 25: 6,80000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R0025 m3 6,80

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 6,80v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 6,8

800-1 RTS 23/ IZásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

174101101R0026 m3 7,90

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
Výkaz výměr: 7,90RŠ, odtok z RŠ - bourané nestmelené vrstvy: 7,9

800-1 RTS 23/ IObsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu175101101R0027 m3 0,55

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

Výkaz výměr: 0,55odtok z RŠ: (1,7-0,5)*0,46

800-1 RTS 23/ IÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R0028 m2 417,60

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Výkaz výměr: 433,60celkem: 233,1+48,1+6,8+81,6+4,0+60,0

-16,00odpočet - plocha nad trativodem: -32,0*0,5

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R0029 t 205,57
Výkaz výměr: 113,29Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 113,28900

38,37Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 38,36800
71,30Odkaz na mn. položky pořadí 23: 39,60880*1,8

-17,38Odkaz na mn. položky pořadí 26: 7,90000*-2,2

SPCM RTS 23/ Ikamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; Jihomoravský kraj583420403R30 t 1,21
Výkaz výměr: 1,21Odkaz na mn. položky pořadí 27: 0,55200*2,2

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:

800-2 RTS 23/ IZřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5,  211971110R0031 m2 48,00

v rýze nebo v zářezu se stěnami,
Výkaz výměr: 48,00trativod - stěny a dno rýhy - viz. vzorový řez: (0,6+0,3+0,6)*32,0
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800-2 RTS 23/ IVýplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm212561111R0032 m3 3,20

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,
Výkaz výměr: 3,20trativod - dopočet obsypu nad 0,15m3/m: 32,0*0,10

827-1 RTS 23/ IMontáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN212792112R0033 m 32,00

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, 

Výkaz výměr: 32,00trativod: 32,0

800-2 RTS 23/ IZřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m289971211R0034 m2 417,60
Výkaz výměr: 417,60Odkaz na mn. položky pořadí 28: 417,60000

SPCM RTS 23/ Itrubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm28611224.AR35 m 4,12
Výkaz výměr: 4,12trativod: 4,0*1,03

SPCM RTS 23/ Itrubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm28611225.AR36 m 28,84
Výkaz výměr: 28,84trativod: 28,0*1,03

SPCM RTS 23/ Igeotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 250 g/m2

67390525R37 m2 512,16

Výkaz výměr: 52,80Odkaz na mn. položky pořadí 31: 48,00000*1,1
459,36Odkaz na mn. položky pořadí 34: 417,60000*1,1

4 Vodorovné konstrukceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm 
štěrkodrti nad 100 mm

451579977R0038 m2 263,20

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr: 263,20vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: (152*0,4*2)+(24,0*0,4*6)+(28,0*0,3*10)

827-1 RTS 23/ ILože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm451572111RK139 m3 0,50

v otevřeném výkopu,
Výkaz výměr: 0,38RŠ: 1*3,8*0,1

0,12odtok z RŠ: (1,7-0,5)*1,0*0,1

827-1 RTS 23/ IOsazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže 
výšky do 100 mm

452112111R0040 kus 2,00

 
Výkaz výměr: 2,00viz. tabulka šachet, vč. stykové malty: 2

SPCM RTS 23/ Iprstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm59224177R41 kus 2,02
Výkaz výměr: 2,02viz. tabulka šachet: 2*1,01

5 KomunikaceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 100 mm, Kamenivo nestanovené

564831111RT242 m2 4,00
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Výkaz výměr: 4,00skladba D6: 4,0

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po 
zhutnění 180 mm, Kamenivo nestanovené

564851114RT443 m2 92,60

Výkaz výměr: 34,40skladba D2a: 31,2+3,2
58,20skladba D3: 50,4+7,8

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené

564861111RT244 m2 288,00

Výkaz výměr: 288,00skladba D1a: 233,1+48,1+6,8

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 
150 mm

564952111R0045 m2 50,40

s rozprostřením a zhutněním
Výkaz výměr: 50,40skladba D3: 50,4

822-1 RTS 23/ IVyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem566904111R0046 t 2,33

pro inženýrské sítě, se zhutněním
Výkaz výměr: 2,08podél obrub, přídlažby: (41,2-1,9)*0,2*0,11*2,4

0,25odtok z RŠ: (1,0*1,5)*0,07*2,4

822-1 RTS 23/ IPodklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm567122114R0047 m2 31,20

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
Výkaz výměr: 31,20skladba D2a - třída C 12/15: 31,2

822-1 RTS 23/ IVyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění 
tloušťky 30 až 50 mm

572952111R0048 m2 2,20

Výkaz výměr: 2,20odtok z RŠ: (1,0*1,5)+(1,0*0,2*2)+(1,5*0,2)

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm596215021R0049 m2 292,80

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár.

Výkaz výměr: 288,00skladba D1a: 233,1+48,1+6,8
4,80chodník - předláždění: (2,9*0,6)+(3,0*0,6)+(2,1*0,6)

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm596215041R0050 m2 81,60
Výkaz výměr: 81,60skladba D3: 81,6

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm596215028R0051 m2 6,80
Výkaz výměr: 6,80hmatové úpravy: 6,8

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm596215029R0052 m2 6,80

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár. 

Výkaz výměr: 6,80hmatový kontrast podél varovného pásu - dl. 20/20 bez zkosených hran: 6,8

822-1 RTS 23/ IŘezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm596291111R0053 m 117,90
Výkaz výměr: 117,90spasování v místě stavby: 41,9+12,8+3,0+1,5+9,1+40,9+6,7+2,0

822-1 RTS 23/ IŘezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm596291113R0054 m 38,00
Výkaz výměr: 38,00spasování v místě stavby: 16,7+5,0+5,0+5,0+6,3
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822-1 RTS 23/ IKladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva 
těženého tloušťky do 30 mm

596811111R0055 m2 4,60

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m 

Výkaz výměr: 4,60chodník - předláždění (u skladu - úsek 2a): 4,6

822-1 RTS 23/ IÚprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm599142111R0056 m 43,20

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm
Výkaz výměr: 39,30podél obrub: 41,2-1,9

3,90vozovka - odtok z RŠ - stupňovité napojení: 1,2+1,5+1,2

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; 
tl. 60,0 mm

59245110R57 m2 288,12

Výkaz výměr: 288,12skladba D1a: (233,1+48,1-6,8)*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; 
l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm

592451151R58 m2 7,14

Výkaz výměr: 7,14Odkaz na mn. položky pořadí 51: 6,80000*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm592451170R59 m2 32,76
Výkaz výměr: 32,76skladba D2a: 31,2*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm5924511900R60 m2 7,14
Výkaz výměr: 7,14Odkaz na mn. položky pořadí 52: 6,80000*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová čtverec; dlaždice zatravňovací; písková, červená, hnědá, černá; l = 
213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 
10,0 %

59248131R61 kus 931,39

Výkaz výměr: 931,39skladba D3 - dlažba 24/24cm s distančníky (vodopropustná) černá: 50,4*17,6*1,05

8 Trubní vedeníDíl:

827-1 RTS 23/ IMontáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm871313121R0062 m 1,20

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 
Výkaz výměr: 1,20odtok z RŠ: 1,7-0,5

827-1 RTS 23/ IMontáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
jednoosých DN 150 mm

877313123R0063 kus 1,00

v otevřeném výkopu,  
Výkaz výměr: 1,00odtok z RŠ: 1

827-1 RTS 23/ IOsazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 
0,5 t

894421111RT164 kus 2,00

na kroužek,
Výkaz výměr: 2,00viz. tabulka šachet: 2

827-1 RTS 23/ IOsazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro 
jakoukoliv hmotnost

894422111RT165 kus 1,00

Výkaz výměr: 1,00viz. tabulka šachet: 1
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827-1 RTS 23/ IOsazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti 
do 5 t

894423114R0066 kus 1,00

Výkaz výměr: 1,00viz. tabulka šachet: 1

822-1 RTS 23/ IVýšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu899331111R0067 kus 3,00

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky 
cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, 
úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, 

Výkaz výměr: 3,00kanalizační šachty - stávající: 3

827-1 RTS 23/ IOsazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s 
rámem 
 kruhového D 600 mm

899103111RT268 kus 1,00

 
Výkaz výměr: 1,00poklop kruhový litinový tř. D400 - viz tabulka šachet: 1

Vlastníelastomerové těsnění šachet1017T69 ks 3,00
Výkaz výměr: 3,00viz. tabulka šachet - dodávka, montáž: 3

SPCM RTS 23/ Itrubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 
6,10 mm; l = 1000,0 mm

28614520R70 kus 2,00

Výkaz výměr: 2,00odtok z RŠ: 2

SPCM RTS 23/ Ikoleno PP; 15,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný28654598R71 kus 1,01
Výkaz výměr: 1,01Odkaz na mn. položky pořadí 63: 1,00000*1,015

SPCM RTS 23/ Ikonus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 
625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

59224353.AR72 kus 1,01

Výkaz výměr: 1,01Odkaz na mn. položky pořadí 65: 1,00000*1,01

SPCM RTS 23/ Iskruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet 
stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

59224358.AR73 kus 1,01

Výkaz výměr: 1,01viz. tabulka šachet: 1*1,01

SPCM RTS 23/ Iskruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet 
stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

59224361.AR74 kus 1,01

Výkaz výměr: 1,01viz. tabulka šachet: 1*1,01

SPCM RTS 23/ Idno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 
600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50

59224366.AR75 kus 1,01

Výkaz výměr: 1,01Odkaz na mn. položky pořadí 66: 1,00000*1,01

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a 
AL patky,  

914001121R0076 kus 3,00

Výkaz výměr: 2,00nové - viz dopravní značení: 2
1,00stranová přeložka - viz dopravní značení: 1

822-1 RTS 23/ IVodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm915711111RT177 m 25,00
Výkaz výměr: 25,00viz dopravní značení: 5*5,0
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822-1 RTS 23/ IVodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, 
přechodů apod.

915721111RT178 m2 3,00

Výkaz výměr: 3,00viz dopravní značení - vyhrazené stání: 2*1,5

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční 
opěry, do lože z kameniva těženého

917712111R0079 m 9,70

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 9,70skladba D6: (4,85/0,25)*0,5

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční 
opěry, do lože z betonu prostého C 12/15

917732111R0080 m 28,00

Výkaz výměr: 28,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 28

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

917862111R0081 m 176,00

Výkaz výměr: 176,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 15+3+2+2+2+61+91

822-1 RTS 23/ IOsazení silniční přídlažby  z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm,  , lože z 
betonu C16/20, bez dodávky přídlažby

917932121R0082 m 41,00

Výkaz výměr: 41,00přídlažba: 41,0

822-1 RTS 23/ IZarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm919731123R0083 m 39,30

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
Výkaz výměr: 39,30podél obrub: 41,2-1,9

822-1 RTS 23/ IŘezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm919735111R0084 m 3,90

včetně spotřeby vody
Výkaz výměr: 3,90vozovka - odtok z RŠ - stupňovité napojení: 1,2+1,5+1,2

822-1 RTS 23/ IŘezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm919735113R0085 m 42,80
Výkaz výměr: 39,30podél obrub: 41,2-1,9

3,50vozovka - odtok z RŠ: 1,0+1,5+1,0

SPCM RTS 23/ Iznačka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 
500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

40445050.AR86 kus 2,00

Výkaz výměr: 2,00viz dopravní značení: 2

SPCM RTS 23/ Ipříslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm404459502R87 kus 2,00
Výkaz výměr: 2,00viz dopravní značení: 2

SPCM RTS 23/ Ipřídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá592162117.AR88 kus 83,64
Výkaz výměr: 83,64přídlažba: 41,0*2*1,02

SPCM RTS 23/ Iobrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; 
barva šedá

59217410R89 kus 153,52

Výkaz výměr: 153,52viz situace obrubníků: (61+91)*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník chodníkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; 
barva šedá

592174231R90 kus 19,59

Výkaz výměr: 19,59skladba D6: (4,85/0,25)*1,01

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 41Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.2 Úsek 2, 2a

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217450R91 kus 15,15

Výkaz výměr: 15,15viz situace obrubníků: 15*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 
mm; barva šedá

59217476R92 kus 28,28

Výkaz výměr: 28,28Odkaz na mn. položky pořadí 80: 28,00000*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

59217480R93 kus 2,02

Výkaz výměr: 2,02viz situace obrubníků: 2*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

59217481R94 kus 3,03

Výkaz výměr: 3,03viz situace obrubníků: 3*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční oblouk vnitřní; r 500 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 
mm; h = 250,0 mm; barva šedá

59217494R95 kus 2,02

Výkaz výměr: 2,02viz situace obrubníků: 2*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 
mm; h = 250,0 mm; barva šedá

59217495R96 kus 2,02

Výkaz výměr: 2,02viz situace obrubníků: 2*1,01

96 Bourání konstrukcíDíl:

822-1 RTS 23/ IOdstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek966006215R0097 kus 1,00

s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: 1,00stranová přeložka - viz dopravní značení: 1

801-3 RTS 23/ IJádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 200 mm970041200R0098 m 0,15
Výkaz výměr: 0,15odtok z RŠ - napojení do stoky, vč. utěsnění: 0,15

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R0099 m 16,30
Výkaz výměr: 14,00obruby - spasování v místě stavby: 56*0,25

0,50přídlažba - spasování v místě stavby: 2*0,25
1,80skladba D6: 1,8

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm970241150R00100 m 1,60
Výkaz výměr: 1,00obruby - spasování v místě stavby: 4*0,25

0,60obruby - spasování v místě stavby: 4*0,15

801-3 RTS 23/ IVybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z 
rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží  plochy do 0,6 m2

976085311R00101 kus 1,00

  
Výkaz výměr: 1,00UV stávající - odvoz v režii zhotovitele stavby: 1

822-1 RTS 23/ IOčištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým 

979054441R00102 m2 4,60

Zpracováno programem BUILDpower S
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 



Položkový soupis
List č. 42Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.2 Úsek 2, 2a

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

vzdálenost do 10 m
Výkaz výměr: 4,60chodník - předláždění (u skladu - úsek 2a): 4,6

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R00103 t 365,73

vodorovně do 200 m

711 Izolace proti voděDíl:

800-711 RTS 23/ IOchrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie711823121RT3104 m2 2,55
Výkaz výměr: 2,55u objektů a zdí: 8,5*0,3

767 Konstrukce zámečnickéDíl:

VlastníMontáž stěn z ocelových profilů, kontejnerové stání105 m2 42,35767110
Výkaz výměr:

42,35
kontejnerové stání - vzorová specifikace v TZ a výkresové části - 
dodávka+montáž+zemní práce + ukotvení: (6,8+5,3+6,8+5,3)*1,75

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R00106 t 182,58

 
Výkaz výměr: 113,29Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 113,28900

38,37Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 38,36800
0,08Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 0,07700

13,46Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 13,46400
17,38Odkaz na mn. položky pořadí 106: 17,38000

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km979082219R00107 t 725,79
Výkaz výměr: 547,73Odkaz na mn. položky pořadí 103: 182,57800*3

230,20Odkaz na mn. položky pořadí 108: 13,54100*17
-52,14Odkaz na mn. položky pořadí 106: 17,38000*-3

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot 
po suchu do 5 km

979084216R00108 t 122,89

Výkaz výměr: 24,67Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 24,67440
39,13Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 39,12750
48,75Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 48,75200
15,77Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8: 15,76800
-0,63odpočet - chodník - předláždění (u skladu - úsek 2a): -4,6*0,138
-4,80odpočet - chodník - předláždění: -((2,9*0,6)+(3,0*0,6)+(2,1*0,6))

822-1 RTS 23/ INakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - 
komunikace

979087212R00109 t 17,38

pro vodorovnou dopravu
Výkaz výměr: 17,38Odkaz na mn. položky pořadí 26: 7,90000*2,2

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů979990103R00110 t 122,89
Výkaz výměr: 24,67Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 24,67440

39,13Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 39,12750

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 43Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.2 Úsek 2, 2a

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
48,75Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 48,75200
15,77Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8: 15,76800
-0,63odpočet - chodník - předláždění (u skladu - úsek 2a): -4,6*0,138
-4,80odpočet - chodník - předláždění: -((2,9*0,6)+(3,0*0,6)+(2,1*0,6))

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 
mm,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

979990112R00111 t 13,54

Výkaz výměr: 0,08Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 0,07700
13,46Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 13,46400

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 44Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.2 výměna Úsek 2, 2a - VÝMĚNA PODLOŽÍ

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R001 m3 36,56

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 36,56do úrovně parapláně - jen v místě odstavné plochy: (81,6+9,8)*0,4

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R002 m3 7,31

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 7,31Odkaz na mn. položky pořadí 1: 36,56000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R003 m3 0,60

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 0,60Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,30000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R004 m3 36,26

Výkaz výměr: 36,56Odkaz na mn. položky pořadí 1: 36,56000
-0,30Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,30000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R005 m3 0,30

Výkaz výměr: 0,30Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,30000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R006 m3 0,30

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 0,30v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 0,3

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých  s 
relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

171101111R007 m3 36,26

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 36,56Odkaz na mn. položky pořadí 1: 36,56000

-0,30Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,30000*-1

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R008 t 65,27
Výkaz výměr: 65,27Odkaz na mn. položky pořadí 4: 36,26000*1,8

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R009 t 79,77

 
Výkaz výměr: 79,77bourané nestmelené vrstvy uložené na mezideponii: 36,26*2,2

822-1 RTS 23/ INakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - 
komunikace

979087212R0010 t 79,77

pro vodorovnou dopravu
Výkaz výměr: 79,77Odkaz na mn. položky pořadí 9: 79,77200

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 45Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.3 Úsek 3, 3a (vč. místa pro přecházení)

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

822-1 RTS 23/ IRozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových 
nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

113106121R001 m2 393,70

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 388,60chodník: 378,2+10,4

5,10chodník - předláždění: (4,9*0,6)+(1,0*0,6)+(2,6*0,6)

822-1 RTS 23/ IRozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze 
zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

113106231R002 m2 91,22

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 89,00chodník: 41,0+9,2+1,0+13,5+9,4+5,8+7,2+1,9

2,22chodník - předláždění: 2*1,85*0,6

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě 
nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

113107615R003 m2 477,60

Výkaz výměr: 393,70Odkaz na mn. položky pořadí 1: 393,70000
91,22Odkaz na mn. položky pořadí 2: 91,22000
-5,10odpočet - chodník - předláždění: -((4,9*0,6)+(1,0*0,6)+(2,6*0,6))
-2,22odpočet - chodník - předláždění: -2*1,85*0,6

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě 
nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm

113107620R004 m2 694,40

Výkaz výměr: 640,20parkoviště: 640,2
51,90sjezdy: 51,9

2,30odtok z RŠ: (1,8+0,5)*1,0

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 50 mm

113108305R005 m2 0,70

Výkaz výměr: 0,70odtok z RŠ - stupňovité napojení: (2,5*0,2)+(1,0*0,2)

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na 
jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes  750 mm bez překážek v trase, 
tloušťky 150 mm

113151250R006 m2 735,78

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) 
nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, 

Výkaz výměr: 640,20parkoviště: 640,2
51,90sjezdy: 51,9

2,30odtok z RŠ: (1,8+0,5)*1,0
41,38podél nové přídlažby: (208,3-1,4)*0,2

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub chodníkových ležatých113201111R007 m 159,60

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: 159,60stávající obruby: 15,4+4,9+6,0+4,1+46,8+5,0+2,6+8,4+48,5+5,1+4,5+3,6+4,7

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých113202111R008 m 252,60
Výkaz výměr: 252,60stávající obruby: 5,2+42,3+4,6+15,0+20,6+2,9+47,9+6,9+44,2+9,4+32,5+12,1+3,0+6

800-1 RTS 23/ IBourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, 
pneumatickým kladivem

120901121R009 m3 0,21

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 

Zpracováno programem BUILDpower S
Výkaz výměr:

0,13
UV stávající - do úrovně -0,5m pod stávající terén - materiál použít pro zásyp UV 



Položkový soupis
List č. 46Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.3 Úsek 3, 3a (vč. místa pro přecházení)

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
(bez odvozu): 3*0,35*0,12

0,04
UV stávající v místě odvodňovacích žlabů - do úrovně -0,5m pod stávající terén - 
materiál použít pro zásyp UV (bez odvozu): 1*0,35*0,12

0,04
UV stávající ve st. cca 155m - do úrovně -0,5m pod stávající terén - materiál použít 
pro zásyp UV (bez odvozu): 1*0,35*0,12

800-1 RTS 23/ IBourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, 
pneumatickým kladivem

120901121R0010 m3 7,42

Výkaz výměr: 7,18odvodňovací žlaby: 102,6*0,07
0,24UV stávající v místě RŠ2 - kompletní vybourání: 1*2,00*0,12

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  přes 100 do 1 000 m3122201102R0011 m3 172,60

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 172,60celkem: 172,6

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R0012 m3 34,52

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 34,52Odkaz na mn. položky pořadí 11: 172,60000*0,2

800-1 RTS 23/ IHloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně132201111R0013 m3 51,13

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 

Výkaz výměr: 51,13trativod: 204,5*0,25

800-1 RTS 23/ IHloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  132201119R0014 m3 10,22
Výkaz výměr: 10,22Odkaz na mn. položky pořadí 13: 51,12500*0,2

800-1 RTS 23/ IHloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně 132201210R0015 m3 9,17

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 
prostředek. 

Výkaz výměr: 5,51RŠ: 1*1,8*1,8*1,7
4,16odtok z RŠ: (3,0-0,9+0,5)*1,0*1,60

-0,50odpočet - ruční výkop: -0,5

800-1 RTS 23/ IHloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  132201219R0016 m3 1,83
Výkaz výměr: 1,83Odkaz na mn. položky pořadí 15: 9,16800*0,2

800-1 RTS 23/ IRuční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3139601102R0017 m3 3,20

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 
Výkaz výměr: 0,50odtok z RŠ - napojení do stoky: 1,0*1,0*0,5

2,70křížení trativodu s plynovodem - st. cca 47m: 1*3,0*0,6*1,50

800-1 RTS 23/ IZřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 
2 m

151101101R0018 m2 17,80

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 
Výkaz výměr: 17,80RŠ, odtok z RŠ: 17,8

800-1 RTS 23/ IOdstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m151101111R0019 m2 17,80

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, 
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Výkaz výměr: 17,80Odkaz na mn. položky pořadí 18: 17,80000

800-1 RTS 23/ ISvislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m161101101R0020 m3 12,37

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
Výkaz výměr: 9,17Odkaz na mn. položky pořadí 15: 9,16800

3,20Odkaz na mn. položky pořadí 17: 3,20000

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R0021 m3 39,80

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 39,80Odkaz na mn. položky pořadí 24: 19,90000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R0022 m3 216,19

Výkaz výměr: 172,60Odkaz na mn. položky pořadí 11: 172,60000
51,13Odkaz na mn. položky pořadí 13: 51,12500

9,17Odkaz na mn. položky pořadí 15: 9,16800
3,20Odkaz na mn. položky pořadí 17: 3,20000

-19,90Odkaz na mn. položky pořadí 24: 19,90000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R0023 m3 19,90

Výkaz výměr: 19,90Odkaz na mn. položky pořadí 24: 19,90000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R0024 m3 19,90

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 19,90v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 19,9

800-1 RTS 23/ IZásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

174101101R0025 m3 6,30

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
Výkaz výměr: 6,30RŠ, odtok z RŠ - bourané nestmelené vrstvy: 6,3

800-1 RTS 23/ IObsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu175101101R0026 m3 1,15

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

Výkaz výměr: 1,15odtok z RŠ: (3,0-0,5)*0,46

823-1 RTS 23/ IZaložení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5180402111R0027 m2 66,00

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
Výkaz výměr: 66,00vegetační úpravy: 66,0

823-1 RTS 23/ IZaložení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2180402112R0028 m2 136,00
Výkaz výměr: 136,00vegetační úpravy: 136,0

800-1 RTS 23/ IÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R0029 m2 1 489,25

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Výkaz výměr: 1 591,50celkem: 537,2+2,5+72,7+12,3+4,8+759,1+6,7+196,2

-102,25odpočet - plocha nad trativodem: -204,5*0,5
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800-1 RTS 23/ IRozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy 
do 100 mm

181301101R0030 m2 66,00

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 
Výkaz výměr: 66,00Odkaz na mn. položky pořadí 27: 66,00000

800-1 RTS 23/ ISvahování násypů bez rozlišení horniny182201101R0031 m2 136,00

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech, 
Výkaz výměr: 136,00Odkaz na mn. položky pořadí 28: 136,00000

800-1 RTS 23/ IRozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka 
vrstvy do 100 mm

182301121R0032 m2 136,00

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, 
Výkaz výměr: 136,00Odkaz na mn. položky pořadí 28: 136,00000

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R0033 t 838,43
Výkaz výměr: 157,61Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 157,60800

305,54Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 305,53600
389,15Odkaz na mn. položky pořadí 22: 216,19300*1,8
-13,86Odkaz na mn. položky pořadí 25: 6,30000*-2,2

SPCM RTS 23/ Isměs travní parková, pro běžnou zátěž00572400R34 kg 8,08
Výkaz výměr: 2,64Odkaz na mn. položky pořadí 27: 66,00000*0,04

5,44Odkaz na mn. položky pořadí 28: 136,00000*0,04

SPCM RTS 22/ IIornice pro pozemkové úpravy10364200R35 m3 20,20
Výkaz výměr: 20,20vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: (66,0+136,0)*0,1

SPCM RTS 23/ Ikamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; Jihomoravský kraj583420403R36 t 2,53
Výkaz výměr: 2,53Odkaz na mn. položky pořadí 26: 1,15000*2,2

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:

800-2 RTS 23/ IZřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5,  211971110R0037 m2 306,75

v rýze nebo v zářezu se stěnami,
Výkaz výměr: 306,75trativod - stěny a dno rýhy - viz. vzorový řez: (0,6+0,3+0,6)*204,5

800-2 RTS 23/ IVýplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm212561111R0038 m3 20,45

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,
Výkaz výměr: 20,45trativod - dopočet obsypu nad 0,15m3/m: 204,5*0,10

827-1 RTS 23/ IMontáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN212792112R0039 m 204,50

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, 

Výkaz výměr: 204,50trativod: 204,5

800-2 RTS 23/ IZřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m289971211R0040 m2 1 489,25
Výkaz výměr: 1 489,25Odkaz na mn. položky pořadí 29: 1489,25000

SPCM RTS 23/ Itrubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm28611225.AR41 m 210,63
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Výkaz výměr: 210,63trativod: 204,5*1,03

SPCM RTS 23/ Igeotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 250 g/m2

67390525R42 m2 1 975,60

Výkaz výměr: 337,43Odkaz na mn. položky pořadí 37: 306,75000*1,1
1 638,17Odkaz na mn. položky pořadí 40: 1489,25000*1,1

4 Vodorovné konstrukceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm 
štěrkodrti nad 100 mm

451579977R0043 m2 794,40

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr:

794,40
vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: 
(237,0*0,4*2)+(222,0*0,4*6)+(24,0*0,3*10)

827-1 RTS 23/ ILože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm451572111RK144 m3 0,63

v otevřeném výkopu,
Výkaz výměr: 0,38RŠ: 1*3,8*0,1

0,25odtok z RŠ: (3,0-0,5)*1,0*0,1

827-1 RTS 23/ IOsazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže 
výšky do 100 mm

452112111R0045 kus 3,00

 
Výkaz výměr: 3,00viz. tabulka šachet, vč. stykové malty: 3

SPCM RTS 23/ Iprstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm59224176R46 kus 2,02
Výkaz výměr: 2,02viz. tabulka šachet: 2*1,01

SPCM RTS 23/ Iprstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm59224177R47 kus 1,01
Výkaz výměr: 1,01viz. tabulka šachet: 1*1,01

5 KomunikaceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 100 mm, Kamenivo nestanovené

564831111RT248 m2 6,70

Výkaz výměr: 6,70skladba D6: 6,7

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po 
zhutnění 180 mm, Kamenivo nestanovené

564851114RT449 m2 949,10

Výkaz výměr: 98,00skladba D2a: 72,7+12,3+4,8+8,2
851,10skladba D3: 759,1+92,0

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené

564861111RT250 m2 547,60

Výkaz výměr: 547,60skladba D1a: 537,2+7,2+1,3+1,9

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 
150 mm

564952111R0051 m2 759,10

s rozprostřením a zhutněním
Výkaz výměr: 759,10skladba D3: 759,1
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822-1 RTS 23/ IVyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem566904111R0052 t 11,31

pro inženýrské sítě, se zhutněním
Výkaz výměr: 10,92podél přídlažby: (208,3-1,4)*0,2*0,11*2,4

0,39odtok z RŠ: 2,3*0,07*2,4

822-1 RTS 23/ IPodklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm567122114R0053 m2 89,80

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
Výkaz výměr: 89,80skladba D2a - třída C 12/15: 72,7+12,3+4,8

822-1 RTS 23/ IVyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění 
tloušťky 30 až 50 mm

572952111R0054 m2 3,00

Výkaz výměr: 3,00odtok z RŠ: 2,3+(2,5*0,2)+(1,0*0,2)

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm596215021R0055 m2 547,60

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár.

Výkaz výměr: 547,60skladba D1a: 537,2+7,2+1,3+1,9

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm596215041R0056 m2 848,90
Výkaz výměr: 89,80skladba D2a: 72,7+12,3+4,8

759,10skladba D3: 759,1

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm596215028R0057 m2 3,20
Výkaz výměr: 3,20hmatové úpravy: 1,3+1,9

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm596215029R0058 m2 3,20

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár. 

Výkaz výměr: 3,20hmatový kontrast podél varovného pásu - dl. 20/20 bez zkosených hran: 1,3+1,9

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm596215048R0059 m2 4,80

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár. 

Výkaz výměr: 4,80hmatové úpravy: 4,8

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 80 mm596215049R0060 m2 4,80

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár. 

Výkaz výměr: 4,80hmatový kontrast podél varovného pásu - dl. 20/20 bez zkosených hran: 4,8

822-1 RTS 23/ IŘezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm596291111R0061 m 125,40
Výkaz výměr: 125,40spasování v místě stavby: 41,9+12,8+3,0+1,5+9,1+40,9+6,7+2,0+7,5

822-1 RTS 23/ IŘezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm596291113R0062 m 21,70
Výkaz výměr: 21,70spasování v místě stavby: 16,7+5,0

822-1 RTS 23/ IKladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva 
těženého tloušťky do 30 mm

596811111R0063 m2 5,10
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vzdálenost do 3 m 
Výkaz výměr: 5,10chodník - předláždění: (4,9*0,6)+(1,0*0,6)+(2,6*0,6)

822-1 RTS 23/ IÚprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm599142111R0064 m 216,40

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm
Výkaz výměr: 206,90podél nové přídlažby: 208,3-1,4

3,50odtok z RŠ - stupňovité napojení: 2,5+1,0
6,00místo pro přecházení ul. Okružní: 6,0

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; 
tl. 60,0 mm

59245110R65 m2 568,26

Výkaz výměr: 568,26skladba D1a: (537,2+7,2-1,3-1,9)*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; 
l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm

592451151R66 m2 3,36

Výkaz výměr: 3,36Odkaz na mn. položky pořadí 57: 3,20000*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; 
l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm

592451158R67 m2 5,04

Výkaz výměr: 5,04Odkaz na mn. položky pořadí 59: 4,80000*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm592451170R68 m2 84,21
Výkaz výměr: 84,21skladba D2a: (72,7+12,3-4,8)*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm5924511900R69 m2 3,36
Výkaz výměr: 3,36Odkaz na mn. položky pořadí 58: 3,20000*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm5924511910R70 m2 5,04
Výkaz výměr: 5,04Odkaz na mn. položky pořadí 60: 4,80000*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová čtverec; dlaždice zatravňovací; písková, červená, hnědá, černá; l = 
213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 
10,0 %

59248131R71 kus 14 028,17

Výkaz výměr: 14 028,17skladba D3 - dlažba 24/24cm s distančníky (vodopropustná) černá: 759,1*17,6*1,05

8 Trubní vedeníDíl:

827-1 RTS 23/ IMontáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm871313121R0072 m 2,50

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 
Výkaz výměr: 2,50odtok z RŠ: 3,0-0,5

827-1 RTS 23/ IMontáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
jednoosých DN 150 mm

877313123R0073 kus 1,00

v otevřeném výkopu,  
Výkaz výměr: 1,00odtok z RŠ: 1

827-1 RTS 23/ IOsazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro 
jakoukoliv hmotnost

894422111RT174 kus 1,00

na kroužek,
Výkaz výměr: 1,00viz. tabulka šachet: 1
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827-1 RTS 23/ IOsazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti 
do 5 t

894423114R0075 kus 1,00

Výkaz výměr: 1,00viz. tabulka šachet: 1

822-1 RTS 23/ IVýšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu899331111R0076 kus 1,00

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky 
cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, 
úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, 

Výkaz výměr: 1,00kanalizační šachta - stávající: 1

822-1 RTS 23/ IVýšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte899431111R0077 kus 9,00
Výkaz výměr: 9,00armatury - stávající: 9

827-1 RTS 23/ IOsazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s 
rámem 
 kruhového D 600 mm

899103111RT278 kus 1,00

 
Výkaz výměr: 1,00poklop kruhový litinový tř. D400 - viz tabulka šachet: 1

Vlastníelastomerové těsnění šachet1017T79 ks 1,00
Výkaz výměr: 1,00viz. tabulka šachet - dodávka, montáž: 1

SPCM RTS 23/ Itrubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 
6,10 mm; l = 3000,0 mm

28614521R80 kus 1,00

Výkaz výměr: 1,00odtok z RŠ: 1

SPCM RTS 23/ Ikoleno PP; 15,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný28654598R81 kus 1,01
Výkaz výměr: 1,01Odkaz na mn. položky pořadí 73: 1,00000*1,015

SPCM RTS 23/ Ikonus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 
625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

59224353.AR82 kus 1,01

Výkaz výměr: 1,01Odkaz na mn. položky pořadí 74: 1,00000*1,01

SPCM RTS 23/ Idno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 
600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50

59224366.AR83 kus 1,01

Výkaz výměr: 1,01Odkaz na mn. položky pořadí 75: 1,00000*1,01

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a 
AL patky,  

914001121R0084 kus 3,00

Výkaz výměr: 3,00viz dopravní značení: 3

822-1 RTS 23/ IVodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm915711111RT185 m 287,50
Výkaz výměr: 287,50viz dopravní značení: (15*4,5)+(28*5,0)+(16*5,0)

822-1 RTS 23/ IVodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, 
přechodů apod.

915721111RT186 m2 1,50

Výkaz výměr: 1,50viz dopravní značení - vyhrazené stání: 1*1,5
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822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční 
opěry, do lože z kameniva těženého

917712111R0087 m 27,80

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 27,80skladba D6: (13,9/0,25)*0,5

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční 
opěry, do lože z betonu prostého C 12/15

917732111R0088 m 25,00

Výkaz výměr: 25,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 25

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

917862111R0089 m 466,00

Výkaz výměr: 466,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 200+5+6+5+8+242

822-1 RTS 23/ IOsazení silniční přídlažby  z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm,  , lože z 
betonu C16/20, bez dodávky přídlažby

917932121R0090 m 208,30

Výkaz výměr: 208,30přídlažba: 208,3

822-1 RTS 23/ IZarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm919731123R0091 m 206,90

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
Výkaz výměr: 206,90podél nové přídlažby: 208,3-1,4

822-1 RTS 23/ IŘezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm919735111R0092 m 3,50

včetně spotřeby vody
Výkaz výměr: 3,50odtok z RŠ - stupňovité napojení: 2,5+1,0

822-1 RTS 23/ IŘezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm919735113R0093 m 218,50
Výkaz výměr: 206,90podél obrub: 208,3-1,4

5,60odtok z RŠ - stupňovité napojení: (2,3*2)+1,0
6,00místo pro přecházení ul. Okružní: 6,0

SPCM RTS 23/ Iznačka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 
500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

40445050.AR94 kus 3,00

Výkaz výměr: 3,00viz dopravní značení: 3

SPCM RTS 23/ Ipříslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm404459502R95 kus 3,00
Výkaz výměr: 3,00viz dopravní značení: 3

SPCM RTS 23/ Ipřídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá592162117.AR96 kus 424,93
Výkaz výměr: 424,93přídlažba: 208,3*2*1,02

SPCM RTS 23/ Iobrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; 
barva šedá

59217410R97 kus 244,42

Výkaz výměr: 244,42viz situace obrubníků: 242*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník chodníkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; 
barva šedá

592174231R98 kus 56,16

Výkaz výměr: 56,16skladba D6: (13,9/0,25)*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217450R99 kus 202,00

Výkaz výměr: 202,00viz situace obrubníků: 200*1,01
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SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 
mm; barva šedá

59217476R100 kus 25,25

Výkaz výměr: 25,25Odkaz na mn. položky pořadí 88: 25,00000*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

59217480R101 kus 6,06

Výkaz výměr: 6,06viz situace obrubníků: 6*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

59217481R102 kus 5,05

Výkaz výměr: 5,05viz situace obrubníků: 5*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční oblouk vnitřní; r 500 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 
mm; h = 250,0 mm; barva šedá

59217494R103 kus 5,05

Výkaz výměr: 5,05viz situace obrubníků: 5*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 
mm; h = 250,0 mm; barva šedá

59217495R104 kus 8,08

Výkaz výměr: 8,08viz situace obrubníků: 8*1,01

96 Bourání konstrukcíDíl:

822-1 RTS 23/ IOdstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek966006215R00105 kus 2,00

s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: 2,00viz dopravní značení: 2

801-3 RTS 23/ IJádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 200 mm970041200R00106 m 0,15
Výkaz výměr: 0,15odtok z RŠ - napojení do stoky, vč. utěsnění: 0,15

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R00107 m 8,05
Výkaz výměr: 4,75obruby - spasování v místě stavby: 19*0,25

0,50přídlažba - spasování v místě stavby: 2*0,25
2,80skladba D6: 2,8

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm970241150R00108 m 4,60
Výkaz výměr: 4,00obruby - spasování v místě stavby: 16*0,25

0,60obruby - spasování v místě stavby: 4*0,15

801-3 RTS 23/ IVybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z 
rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží  plochy do 0,6 m2

976085311R00109 kus 6,00

  
Výkaz výměr: 6,00UV stávající - odvoz v režii zhotovitele stavby: 6

822-1 RTS 23/ IOčištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým 

979054441R00110 m2 5,10

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m

Výkaz výměr: 5,10chodník - předláždění: (4,9*0,6)+(1,0*0,6)+(2,6*0,6)
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99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R00111 t 1 627,69

vodorovně do 200 m

767 Konstrukce zámečnickéDíl:

VlastníMontáž stěn z ocelových profilů, kontejnerové stání112 m2 54,25767110
Výkaz výměr:

42,00
kontejnerové stání - vzorová specifikace v TZ a výkresové části - 
dodávka+montáž+zemní práce + ukotvení: (4,5+7,5+4,5+7,5)*1,75

12,25
kontejnerové stání - vzorová specifikace v TZ a výkresové části - 
dodávka+montáž+zemní práce + ukotvení: (4,0+1,5+1,5)*1,75

M23 Montáže potrubíDíl:

RTS 23/ IUložení chráničky ve výkopu PE 200x11,4 mm230191035R00113 m 2,20
Výkaz výměr: 2,20křížení trativodu s plynovodem - chránička PE 160x9,5: 1*2,2

SPCM RTS 23/ Itrubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 200,0 
mm; s = 18,20 mm

286134237R114 m 2,27

Výkaz výměr:
2,27

křížení trativodu s plynovodem - chránička PE 160x9,5 - trubka 12m dělená v 
místě stavby: 1*2,2*1,03

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R00115 t 738,44

 
Výkaz výměr: 157,61Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 157,60800

305,54Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 305,53600
0,08Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 0,07700

242,81Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 242,80740
18,55Odkaz na mn. položky pořadí 10: 7,42200*2,5
13,86Odkaz na mn. položky pořadí 117: 13,86000

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km979082219R00116 t 6 302,78
Výkaz výměr: 2 215,33Odkaz na mn. položky pořadí 114: 738,44340*3

4 129,03Odkaz na mn. položky pořadí 119: 242,88440*17
-41,58Odkaz na mn. položky pořadí 117: 13,86000*-3

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot 
po suchu do 5 km

979084216R00117 t 176,97

Výkaz výměr: 54,33Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 54,33060
20,52Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 20,52450
35,11Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 35,11200
68,20Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8: 68,20200
-0,70odpočet - chodník - předláždění: -((4,9*0,6)+(1,0*0,6)+(2,6*0,6))*0,138
-0,50odpočet - chodník - předláždění: -2*1,85*0,6*0,225

822-1 RTS 23/ INakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - 
komunikace

979087212R00118 t 13,86

pro vodorovnou dopravu
Výkaz výměr: 13,86Odkaz na mn. položky pořadí 25: 6,30000*2,2
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801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů979990103R00119 t 195,52
Výkaz výměr: 54,33Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 54,33060

20,52Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 20,52450
35,11Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 35,11200
68,20Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8: 68,20200
18,55Odkaz na mn. položky pořadí 10: 7,42200*2,5
-0,70odpočet - chodník - předláždění: -((4,9*0,6)+(1,0*0,6)+(2,6*0,6))*0,138
-0,50odpočet - chodník - předláždění: -2*1,85*0,6*0,225

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 
mm,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

979990112R00120 t 242,88

Výkaz výměr: 0,08Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 0,07700
242,81Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 242,80740

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 57Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.3 výměna Úsek 3 - VÝMĚNA PODLOŽÍ

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  přes 100 do 1 000 m3122201102R001 m3 342,80

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 342,80do úrovně parapláně - jen v místech parkoviště a sjezdů: 857,0*0,4

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R002 m3 68,56

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 68,56Odkaz na mn. položky pořadí 1: 342,80000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R003 m3 2,40

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 2,40Odkaz na mn. položky pořadí 6: 1,20000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R004 m3 341,60

Výkaz výměr: 342,80Odkaz na mn. položky pořadí 1: 342,80000
-1,20Odkaz na mn. položky pořadí 6: 1,20000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R005 m3 1,20

Výkaz výměr: 1,20Odkaz na mn. položky pořadí 6: 1,20000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R006 m3 1,20

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 1,20v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 1,2

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých  s 
relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

171101111R007 m3 341,60

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 342,80Odkaz na mn. položky pořadí 1: 342,80000

-1,20Odkaz na mn. položky pořadí 6: 1,20000*-1

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R008 t 614,88
Výkaz výměr: 614,88Odkaz na mn. položky pořadí 4: 341,60000*1,8

SPCM RTS 23/ Ištěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj58344199R9 t 48,57
Výkaz výměr: 751,52Odkaz na mn. položky pořadí 7: 341,60000*2,2

-460,14odpočet - bourané nestmelené vrstvy: -(154,605+305,536)
-242,81odpočet - R-materiál ze stavby: -242,807

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0010 t 48,57

vodorovně do 200 m

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
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Položkový soupis
List č. 58Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.3 výměna Úsek 3 - VÝMĚNA PODLOŽÍ

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R0011 t 702,95

 
Výkaz výměr: 460,14bourané nestmelené vrstvy: 154,605+305,536

242,81R-materiál ze stavby: 242,807

822-1 RTS 23/ INakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - 
komunikace

979087212R0012 t 702,95

pro vodorovnou dopravu
Výkaz výměr: 702,95Odkaz na mn. položky pořadí 11: 702,94800
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101Objekt:

Soupis: 101.4 Úsek 4, 4a

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

822-1 RTS 23/ IRozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových 
nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

113106121R001 m2 100,98

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 95,20chodník: 30,9+54,6+9,7

4,68chodník - předláždění: (1,8+1,8+2,1+2,1)*0,6
1,10chodník - okapový chodník BD - předláždění: (2*0,5*0,5)+(2*0,5*0,6)

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě 
nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

113107615R002 m2 95,20

Výkaz výměr: 100,98Odkaz na mn. položky pořadí 1: 100,98000
-4,68odpočet - chodník - předláždění: -(1,8+1,8+2,1+2,1)*0,6
-1,10odpočet - chodník - okapový chodník BD - předláždění: -((2*0,5*0,5)+(2*0,5*0,6))

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě 
nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm

113107620R003 m2 206,10

Výkaz výměr: 206,10komunikace: 206,1

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom 
objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 80 mm

113151117R004 m2 206,10

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) 
nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, 

Výkaz výměr: 206,10komunikace: 206,1

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub chodníkových ležatých113201111R005 m 93,00

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: 93,00stávající obruby: 10,8+5,3+2,8+3,0+31,2+30,9+4,5+4,5

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých113202111R006 m 95,20
Výkaz výměr: 95,20stávající obruby: 24,8+9,5+9,6+3,7+12,0+6,0+3,8+15,8+10,0

800-1 RTS 23/ IBourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, 
pneumatickým kladivem

120901121R007 m3 0,04

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr:

0,04
UV u trafostanice - do úrovně -0,5m pod stávající terén - materiál použít pro zásyp 
UV (bez odvozu): 0,35*0,12

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R008 m3 47,90

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 47,90celkem: 47,9

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R009 m3 9,58

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 9,58Odkaz na mn. položky pořadí 8: 47,90000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R0010 m3 23,80

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 23,80Odkaz na mn. položky pořadí 13: 11,90000*2

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
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101Objekt:

Soupis: 101.4 Úsek 4, 4a

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R0011 m3 36,00

Výkaz výměr: 47,90Odkaz na mn. položky pořadí 8: 47,90000
-11,90Odkaz na mn. položky pořadí 13: 11,90000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R0012 m3 11,90

Výkaz výměr: 11,90Odkaz na mn. položky pořadí 13: 11,90000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R0013 m3 11,90

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 11,90v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 11,9

800-1 RTS 23/ IZásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

174101101R0014 m3 0,80

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
Výkaz výměr: 0,80UV u trafostanice - bourané nestmelené vrstvy: 0,8

823-1 RTS 23/ IZaložení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5180402111R0015 m2 198,00

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
Výkaz výměr: 198,00vegetační úpravy: 198

800-1 RTS 23/ IÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R0016 m2 359,90

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Výkaz výměr: 359,90celkem: 25,2+55,2+9,7+119,1+60,7+90,0

800-1 RTS 23/ IRozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy 
do 100 mm

181301101R0017 m2 198,00

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 
Výkaz výměr: 198,00Odkaz na mn. položky pořadí 15: 198,00000

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R0018 t 185,14
Výkaz výměr: 31,42Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 31,41600

90,68Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 90,68400
64,80Odkaz na mn. položky pořadí 11: 36,00000*1,8
-1,76Odkaz na mn. položky pořadí 14: 0,80000*-2,2

SPCM RTS 23/ Isměs travní parková, pro běžnou zátěž00572400R19 kg 7,92
Výkaz výměr: 7,92Odkaz na mn. položky pořadí 15: 198,00000*0,04

SPCM RTS 22/ IIornice pro pozemkové úpravy10364200R20 m3 19,80
Výkaz výměr: 19,80vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: 198,0*0,1

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:

800-2 RTS 23/ IZřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m289971211R0021 m2 359,90
Výkaz výměr: 359,90Odkaz na mn. položky pořadí 16: 359,90000
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Soupis: 101.4 Úsek 4, 4a

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

SPCM RTS 23/ Igeotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 250 g/m2

67390525R22 m2 395,89

Výkaz výměr: 395,89Odkaz na mn. položky pořadí 21: 359,90000*1,1

3 Svislé a kompletní konstrukceDíl:

831-2 RTS 23/ IZábradlí ocelové osazení do bloků z betonu prostého rozměru 200x200x500 mm, ze 
dvou vodorovných trubek průměru 51 mm

348942111R0023 m 18,00

přímé nebo v oblouku výšky 1,10 m, ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10 - 12
Výkaz výměr: 18,00zábradlí - specifikace viz technická zpráva: 18,0

4 Vodorovné konstrukceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm 
štěrkodrti nad 100 mm

451579977R0024 m2 180,00

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr: 180,00vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: 225,0*0,4*2

5 KomunikaceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po 
zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanovené

564851111RT425 m2 189,90

Výkaz výměr: 119,10skladba D2b: 119,1
70,80skladba D3: 60,7+10,1

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené

564861111RT226 m2 90,10

Výkaz výměr: 90,10skladba D1a: 25,2+55,2+9,7

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 
150 mm

564952111R0027 m2 60,70

s rozprostřením a zhutněním
Výkaz výměr: 60,70skladba D3: 60,7

822-1 RTS 23/ IPodklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm567122114R0028 m2 119,10

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
Výkaz výměr: 119,10skladba D2b - třída C 12/15: 119,1

822-1 RTS 23/ IKladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těženého, 1barva596111111R0029 m2 119,10

s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
Výkaz výměr: 119,10skladba D2b: 119,1

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm596215021R0030 m2 90,10

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár.

Výkaz výměr: 90,10skladba D1a: 25,2+55,2+9,7

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm596215041R0031 m2 60,70
Výkaz výměr: 60,70skladba D3: 60,7
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Soupis: 101.4 Úsek 4, 4a

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

822-1 RTS 23/ IŘezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm596291111R0032 m 84,30
Výkaz výměr: 84,30spasování v místě stavby: 11,8+2,8+48,8+2,0+4,7+2,0+12,2

822-1 RTS 23/ IŘezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm596291113R0033 m 36,40
Výkaz výměr: 36,40spasování v místě stavby: 16,1+7,5+12,8

822-1 RTS 23/ IKladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva 
těženého tloušťky do 30 mm

596811111R0034 m2 5,78

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m 

Výkaz výměr: 4,68chodník - předláždění: (1,8+1,8+2,1+2,1)*0,6
1,10chodník - okapový chodník BD - předláždění: (2*0,5*0,5)+(2*0,5*0,6)

SPCM RTS 23/ Imozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm; šedobílá58380056R35 m2 121,48
Výkaz výměr: 121,48skladba D2b: 119,1*1,02

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; 
tl. 60,0 mm

59245110R36 m2 94,61

Výkaz výměr: 94,61skladba D1a: (25,2+55,2+9,7)*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová čtverec; dlaždice zatravňovací; písková, červená, hnědá, černá; l = 
213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 
10,0 %

59248131R37 kus 1 121,74

Výkaz výměr: 1 121,74skladba D3 - dlažba 24/24cm s distančníky (vodopropustná) černá: 60,7*17,6*1,05

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

917862111R0038 m 225,00

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 225,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 225

SPCM RTS 23/ Iobrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; 
barva šedá

59217410R39 kus 227,25

Výkaz výměr: 227,25viz situace obrubníků: 225*1,01

96 Bourání konstrukcíDíl:

822-1 RTS 23/ IRozebrání a odstranění zábradlí a ocelových svodidel silničního zábradlí se sloupky 
osazenými s betonovými patkami

966005111R0040 m 16,00

s jednou pásnicí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po 
odstraněných sloupcích a jeho zhutněním

Výkaz výměr: 16,00zábradlí stávající - odvoz v režii zhotovitele stavby: 16,0

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R0041 m 19,50
Výkaz výměr: 19,50obruby - spasování v místě stavby: 78*0,25

822-1 RTS 23/ IOčištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým 

979054441R0042 m2 5,78

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
Výkaz výměr: 4,68chodník - předláždění: (1,8+1,8+2,1+2,1)*0,6

1,10chodník - okapový chodník BD - předláždění: (2*0,5*0,5)+(2*0,5*0,6)

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0043 t 341,86

vodorovně do 200 m

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R0044 t 160,13

 
Výkaz výměr: 31,42Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 31,41600

90,68Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 90,68400
36,27Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 36,27360

1,76Odkaz na mn. položky pořadí 47: 1,76000

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km979082219R0045 t 1 091,77
Výkaz výměr: 480,40Odkaz na mn. položky pořadí 44: 160,13360*3

616,65Odkaz na mn. položky pořadí 49: 36,27360*17
-5,28Odkaz na mn. položky pořadí 47: 1,76000*-3

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot 
po suchu do 5 km

979084216R0046 t 59,30

Výkaz výměr: 13,94Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 13,93524
20,46Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 20,46000
25,70Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 25,70400
-0,65odpočet - chodník - předláždění: -(1,8+1,8+2,1+2,1)*0,6*0,138

-0,15
odpočet - chodník - okapový chodník BD - předláždění: -
((2*0,5*0,5)+(2*0,5*0,6))*0,138

822-1 RTS 23/ INakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - 
komunikace

979087212R0047 t 1,76

pro vodorovnou dopravu
Výkaz výměr: 1,76Odkaz na mn. položky pořadí 14: 0,80000*2,2

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů979990103R0048 t 59,30
Výkaz výměr: 13,94Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 13,93524

20,46Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 20,46000
25,70Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 25,70400
-0,65odpočet - chodník - předláždění: -(1,8+1,8+2,1+2,1)*0,6*0,138

-0,15
odpočet - chodník - okapový chodník BD - předláždění: -
((2*0,5*0,5)+(2*0,5*0,6))*0,138

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 
mm,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

979990112R0049 t 36,27

Výkaz výměr: 36,27Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 36,27360
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Položkový soupis
List č. 64Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.4 výměna Úsek 4 - VÝMĚNA PODLOŽÍ

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R001 m3 85,06

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 112,82celkem - do úrovně parapláně: (155,7*0,2)+(204,2*0,4)

-24,92odpočet - OP plynu a kabel. vedení: -(36,4+9,6+8,9+7,4)*0,4
-2,84odpočet - OP plynu a kabel. vedení: -(4,0+10,2)*0,2

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R002 m3 17,01

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 17,01Odkaz na mn. položky pořadí 1: 85,06000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R003 m3 16,60

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 16,60Odkaz na mn. položky pořadí 6: 8,30000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R004 m3 76,76

Výkaz výměr: 85,06Odkaz na mn. položky pořadí 1: 85,06000
-8,30Odkaz na mn. položky pořadí 6: 8,30000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R005 m3 8,30

Výkaz výměr: 8,30Odkaz na mn. položky pořadí 6: 8,30000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R006 m3 8,30

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 8,30v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 8,3

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých  s 
relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

171101111R007 m3 76,76

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 85,06Odkaz na mn. položky pořadí 1: 85,06000

-8,30Odkaz na mn. položky pořadí 6: 8,30000*-1

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R008 t 138,17
Výkaz výměr: 138,17Odkaz na mn. položky pořadí 4: 76,76000*1,8

SPCM RTS 23/ Ištěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj58344199R9 t 10,50
Výkaz výměr: 168,87Odkaz na mn. položky pořadí 7: 76,76000*2,2

-158,37Odkaz na mn. položky pořadí 12: 158,37400*-1

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0010 t 10,50

vodorovně do 200 m

Zpracováno programem BUILDpower S
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Soupis: 101.4 výměna Úsek 4 - VÝMĚNA PODLOŽÍ

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

979082213R0011 t 158,37

 
Výkaz výměr: 36,27R-materiál ze stavby uložený na mezideponii: 36,274

122,10bourané nestmelené vrstvy uložené na mezideponii: (31,416+90,684)

822-1 RTS 23/ INakládání na dopravní prostředky suti979087212R0012 t 158,37

pro vodorovnou dopravu
Výkaz výměr: 158,37Odkaz na mn. položky pořadí 11: 158,37400
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Položkový soupis
List č. 66Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.5 Úsek 5, 5a

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

822-1 RTS 23/ IRozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových 
nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

113106121R001 m2 267,08

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 263,10chodník: 263,1

3,48chodník - předláždění: (1,9+1,8+2,1)*0,6
0,50chodník - okapový chodník BD - předláždění: 2*0,5*0,5

822-1 RTS 23/ IRozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze 
zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

113106231R002 m2 3,72

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 3,72chodník - předláždění: (2,1+4,1)*0,6

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě 
nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

113107615R003 m2 263,10

Výkaz výměr: 267,08Odkaz na mn. položky pořadí 1: 267,08000
-3,48odpočet - chodník - předláždění: -(1,9+1,8+2,1)*0,6
-0,50odpočet - chodník - okapový chodník BD - předláždění: -2*0,5*0,5

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub chodníkových ležatých113201111R004 m 257,10

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: 257,10stávající obruby: 114,3+118,2+11,1+5,4+8,1

800-1 RTS 23/ IBourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, 
pneumatickým kladivem

120901121R005 m3 0,04

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr:

0,04
UV ve st. cca 35m - do úrovně -0,5m pod stávající terén - materiál použít pro 
zásyp UV (bez odvozu): 0,35*0,12

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R006 m3 46,20

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 46,20celkem: 46,2

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R007 m3 9,24

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 9,24Odkaz na mn. položky pořadí 6: 46,20000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R008 m3 22,20

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 22,20Odkaz na mn. položky pořadí 11: 11,10000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R009 m3 35,10

Výkaz výměr: 46,20Odkaz na mn. položky pořadí 6: 46,20000
-11,10Odkaz na mn. položky pořadí 11: 11,10000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R0010 m3 11,10

Výkaz výměr: 11,10Odkaz na mn. položky pořadí 11: 11,10000
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R0011 m3 11,10

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 11,10v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 11,1

800-1 RTS 23/ IZásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

174101101R0012 m3 0,80

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
Výkaz výměr: 0,80UV ve st. cca 35m - bourané nestmelené vrstvy: 0,8

823-1 RTS 23/ IZaložení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5180402111R0013 m2 205,00

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
Výkaz výměr: 205,00vegetační úpravy: 205,0

800-1 RTS 23/ IÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R0014 m2 431,70

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Výkaz výměr: 431,70celkem: 46,8+219,1+59,2+106,6

800-1 RTS 23/ IRozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy 
do 100 mm

181301101R0015 m2 205,00

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 
Výkaz výměr: 205,00Odkaz na mn. položky pořadí 13: 205,00000

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R0016 t 148,24
Výkaz výměr: 86,82Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 86,82300

63,18Odkaz na mn. položky pořadí 9: 35,10000*1,8
-1,76Odkaz na mn. položky pořadí 12: 0,80000*-2,2

SPCM RTS 23/ Isměs travní parková, pro běžnou zátěž00572400R17 kg 8,20
Výkaz výměr: 8,20Odkaz na mn. položky pořadí 13: 205,00000*0,04

SPCM RTS 22/ IIornice pro pozemkové úpravy10364200R18 m3 20,50
Výkaz výměr: 20,50vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: 205,0*0,1

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:

800-2 RTS 23/ IZřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m289971211R0019 m2 431,70
Výkaz výměr: 431,70Odkaz na mn. položky pořadí 14: 431,70000

SPCM RTS 23/ Igeotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 250 g/m2

67390525R20 m2 474,87

Výkaz výměr: 474,87Odkaz na mn. položky pořadí 19: 431,70000*1,1

3 Svislé a kompletní konstrukceDíl:

831-2 RTS 23/ IZábradlí ocelové osazení do bloků z betonu prostého rozměru 200x200x500 mm, ze 
dvou vodorovných trubek průměru 51 mm

348942111R0021 m 22,00

přímé nebo v oblouku výšky 1,10 m, ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10 - 12
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Výkaz výměr: 22,00zábradlí - specifikace viz technická zpráva: 22,0

4 Vodorovné konstrukceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm 
štěrkodrti nad 100 mm

451579977R0022 m2 189,60

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr: 189,60vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: 237,0*0,4*2

5 KomunikaceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po 
zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanovené

564851111RT423 m2 278,30

Výkaz výměr: 219,10skladba D2a: 219,1
59,20skladba D2b: 59,2

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené

564861111RT224 m2 46,80

Výkaz výměr: 46,80skladba D1b: 46,8

822-1 RTS 23/ IPodklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm567122114R0025 m2 278,30

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
Výkaz výměr: 219,10skladba D2a - třída C 12/15: 219,1

59,20skladba D2b - třída C 12/15: 59,2

822-1 RTS 23/ IKladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těženého, 1barva596111111R0026 m2 106,00

s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
Výkaz výměr: 46,80skladba D1b: 46,8

59,20skladba D2b: 59,2

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm596215021R0027 m2 3,72

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár.

Výkaz výměr: 3,72chodník - předláždění: (2,1+4,1)*0,6

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm596215041R0028 m2 219,10
Výkaz výměr: 219,10skladba D2a: 219,1

822-1 RTS 23/ IŘezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm596291113R0029 m 149,50
Výkaz výměr: 149,50spasování v místě stavby: 88,2+10,5+16,8+28,8+5,2

822-1 RTS 23/ IKladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva 
těženého tloušťky do 30 mm

596811111R0030 m2 3,98

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m 

Výkaz výměr: 3,48chodník - předláždění: (1,9+1,8+2,1)*0,6
0,50chodník - okapový chodník BD - předláždění: 2*0,5*0,5

SPCM RTS 23/ Imozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm; šedobílá58380056R31 m2 108,12
Výkaz výměr: 47,74skladba D1b: 46,8*1,02

60,38skladba D2b: 59,2*1,02
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SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm592451170R32 m2 230,06
Výkaz výměr: 230,06skladba D2a: 219,1*1,05

8 Trubní vedeníDíl:

822-1 RTS 23/ IVýšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu899331111R0033 kus 1,00

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky 
cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, 
úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, 

Výkaz výměr: 1,00kanalizační poklop - stávající: 1

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

917862111R0034 m 237,00

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 237,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 237

SPCM RTS 23/ Iobrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; 
barva šedá

59217410R35 kus 239,37

Výkaz výměr: 239,37viz situace obrubníků: 237*1,01

96 Bourání konstrukcíDíl:

822-1 RTS 23/ IRozebrání a odstranění zábradlí a ocelových svodidel silničního zábradlí se sloupky 
osazenými s betonovými patkami

966005111R0036 m 28,00

s jednou pásnicí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po 
odstraněných sloupcích a jeho zhutněním

Výkaz výměr: 28,00zábradlí stávající - odvoz v režii zhotovitele stavby: 28,0

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R0037 m 24,00
Výkaz výměr: 24,00obruby - spasování v místě stavby: 96*0,25

822-1 RTS 23/ IOčištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým 

979054441R0038 m2 7,70

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m

Výkaz výměr: 3,48chodník - předláždění: (1,9+1,8+2,1)*0,6
0,50chodník - okapový chodník BD - předláždění: 2*0,5*0,5
3,72chodník - předláždění: (2,1+4,1)*0,6

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0039 t 421,57

vodorovně do 200 m

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R0040 t 88,58
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Výkaz výměr: 86,82Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 86,82300

1,76Odkaz na mn. položky pořadí 43: 1,76000

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km979082219R0041 t 260,47
Výkaz výměr: 265,75Odkaz na mn. položky pořadí 40: 88,58300*3

-5,28Odkaz na mn. položky pořadí 43: 1,76000*-3

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot 
po suchu do 5 km

979084216R0042 t 89,44

Výkaz výměr: 36,86Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 36,85704
56,56Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 56,56200
-3,48odpočet - chodník - předláždění: -(1,9+1,8+2,1)*0,6
-0,50odpočet - chodník - okapový chodník BD - předláždění: -2*0,5*0,5

822-1 RTS 23/ INakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - 
komunikace

979087212R0043 t 1,76

pro vodorovnou dopravu
Výkaz výměr: 1,76Odkaz na mn. položky pořadí 12: 0,80000*2,2

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů979990103R0044 t 89,44
Výkaz výměr: 36,86Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 36,85704

56,56Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 56,56200
-3,48odpočet - chodník - předláždění: -(1,9+1,8+2,1)*0,6
-0,50odpočet - chodník - okapový chodník BD - předláždění: -2*0,5*0,5
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1 Zemní práceDíl:

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R001 m3 48,36

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 86,34celkem - do úrovně parapláně: 431,7*0,2

-37,98odpočet - OP plynu a kabel. vedení: -189,9*0,2

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R002 m3 9,67

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 9,67Odkaz na mn. položky pořadí 1: 48,36000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R003 m3 10,40

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 10,40Odkaz na mn. položky pořadí 6: 5,20000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R004 m3 43,16

Výkaz výměr: 48,36Odkaz na mn. položky pořadí 1: 48,36000
-5,20Odkaz na mn. položky pořadí 6: 5,20000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R005 m3 5,20

Výkaz výměr: 5,20Odkaz na mn. položky pořadí 6: 5,20000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R006 m3 5,20

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 5,20v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 5,2

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých  s 
relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

171101111R007 m3 43,16

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 48,36Odkaz na mn. položky pořadí 1: 48,36000

-5,20Odkaz na mn. položky pořadí 6: 5,20000*-1

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R008 t 77,69
Výkaz výměr: 77,69Odkaz na mn. položky pořadí 4: 43,16000*1,8

SPCM RTS 23/ Ištěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj58344199R9 t 8,13
Výkaz výměr: 94,95Odkaz na mn. položky pořadí 7: 43,16000*2,2

-86,82Odkaz na mn. položky pořadí 12: 86,82300*-1

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0010 t 8,13

vodorovně do 200 m

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R0011 t 86,82

 
Výkaz výměr: 86,82bourané nestmelené vrstvy uložené na mezideponii: 86,823

822-1 RTS 23/ INakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - 
komunikace

979087212R0012 t 86,82

pro vodorovnou dopravu
Výkaz výměr: 86,82Odkaz na mn. položky pořadí 11: 86,82300
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Soupis: 101.5b Úsek 5b

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

822-1 RTS 23/ IRozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových 
nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

113106121R001 m2 76,38

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 10,20okapový chodník u BD: 10,2

63,90chodník: 63,9
2,28chodník - předláždění: (1,9+1,9)*0,6

822-1 RTS 23/ IRozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v ploše jednotlivě do 200 m2, 
z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry 
nebo strusky

113106221R002 m2 0,80

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 0,80u BD v blízkosti vpusti - dlažba do MC - odvoz v režii zhotovitele stavby: 0,8

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě 
nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

113107615R003 m2 74,90

Výkaz výměr: 76,38Odkaz na mn. položky pořadí 1: 76,38000
0,80Odkaz na mn. položky pořadí 2: 0,80000

-2,28odpočet - chodník - předláždění: -(1,9+1,9)*0,6

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub chodníkových ležatých113201111R004 m 48,90

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: 48,90stávající obruby: 34,8+3,0+11,1

800-1 RTS 23/ IBourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, 
pneumatickým kladivem

120901121R005 m3 1,40

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 1,40odvodňovací žlaby u BD: 20,0*0,07

800-1 RTS 23/ IBourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, 
pneumatickým kladivem

120901121R006 m3 0,14

Výkaz výměr:
0,10

šachta u asf. hřiště - do úrovně -0,5m pod stávající terén - materiál použít pro zásyp 
UV (bez odvozu): 0,10

0,04
UV stávající ve st. cca 7m - do úrovně -0,5m pod stávající terén - materiál použít 
pro zásyp UV (bez odvozu): 1*0,35*0,12

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R007 m3 6,10

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 6,10celkem: 6,1

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R008 m3 1,22

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 1,22Odkaz na mn. položky pořadí 7: 6,10000*0,2

800-1 RTS 23/ IHloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně 132201210R009 m3 10,40

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 
prostředek. 

Výkaz výměr: 2,30UV: 1*1,2*1,2*1,6
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8,60odtok z UV: 8,6*0,8*1,25

-0,50odpočet - ruční výkop: -0,5

800-1 RTS 23/ IHloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  132201219R0010 m3 2,08
Výkaz výměr: 2,08Odkaz na mn. položky pořadí 9: 10,40400*0,2

800-1 RTS 23/ IRuční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3139601102R0011 m3 0,50

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 
Výkaz výměr: 0,50odtok z RŠ - napojení do stoky: 1,0*1,0*0,5

800-1 RTS 23/ IZřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 
2 m

151101101R0012 m2 7,60

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 
Výkaz výměr: 7,60UV: 7,6

800-1 RTS 23/ IOdstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m151101111R0013 m2 7,60

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, 
Výkaz výměr: 7,60Odkaz na mn. položky pořadí 12: 7,60000

800-1 RTS 23/ ISvislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m161101101R0014 m3 10,90

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
Výkaz výměr: 10,40Odkaz na mn. položky pořadí 9: 10,40400

0,50Odkaz na mn. položky pořadí 11: 0,50000

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R0015 m3 10,00

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 10,00Odkaz na mn. položky pořadí 17: 5,00000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R0016 m3 12,00

Výkaz výměr: 6,10Odkaz na mn. položky pořadí 7: 6,10000
10,40Odkaz na mn. položky pořadí 9: 10,40400

0,50Odkaz na mn. položky pořadí 11: 0,50000
-5,00Odkaz na mn. položky pořadí 17: 5,00000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R0017 m3 5,00

Výkaz výměr: 1,30Odkaz na mn. položky pořadí 18: 1,30000
3,70odtok z UV - nezpevněný terén - výkopek ze stavby: 3,7

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R0018 m3 1,30

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 1,30v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 1,3

800-1 RTS 23/ IZásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

174101101R0019 m3 6,50

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
Výkaz výměr: 2,80UV, odtok z UV - zpevněný terén - bourané nestmelené vrstvy: 2,8

3,70odtok z UV - nezpevněný terén - výkopek ze stavby: 3,7
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Soupis: 101.5b Úsek 5b

SO 101 Komunikace
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

800-1 RTS 23/ IObsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu175101101R0020 m3 3,96

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

Výkaz výměr: 3,96odtok z RŠ: 8,6*0,46

823-1 RTS 23/ IZaložení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5180402111R0021 m2 54,00

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
Výkaz výměr: 54,00vegetační úpravy: 54,0

800-1 RTS 23/ IÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R0022 m2 89,20

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Výkaz výměr: 89,20skladba D1a: 74,2+10,2+4,8

800-1 RTS 23/ IRozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy 
do 100 mm

181301101R0023 m2 54,00

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 
Výkaz výměr: 54,00Odkaz na mn. položky pořadí 21: 54,00000

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R0024 t 40,16
Výkaz výměr: 24,72Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 24,71700

21,61Odkaz na mn. položky pořadí 16: 12,00400*1,8
-6,16Odkaz na mn. položky pořadí 56: 6,16000*-1

SPCM RTS 23/ Isměs travní parková, pro běžnou zátěž00572400R25 kg 2,16
Výkaz výměr: 2,16Odkaz na mn. položky pořadí 21: 54,00000*0,04

SPCM RTS 22/ IIornice pro pozemkové úpravy10364200R26 m3 5,40
Výkaz výměr: 5,40vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: 54,0*0,1

SPCM RTS 23/ Ikamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; Jihomoravský kraj583420403R27 t 8,70
Výkaz výměr: 8,70Odkaz na mn. položky pořadí 20: 3,95600*2,2

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:

800-2 RTS 23/ IZřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m289971211R0028 m2 89,20
Výkaz výměr: 89,20Odkaz na mn. položky pořadí 22: 89,20000

SPCM RTS 23/ Igeotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 250 g/m2

67390525R29 m2 98,12

Výkaz výměr: 98,12Odkaz na mn. položky pořadí 28: 89,20000*1,1

4 Vodorovné konstrukceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm 
štěrkodrti nad 100 mm

451579977R0030 m2 64,80

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr: 64,80vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: 81,0*0,4*2

827-1 RTS 23/ ILože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm451572111RK131 m3 0,83
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v otevřeném výkopu,
Výkaz výměr: 0,14UV: 1*1,2*1,2*0,1

0,69odtok z UV: 8,6*0,8*0,1

5 KomunikaceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené

564861111RT232 m2 74,20

Výkaz výměr: 74,20skladba D1a: 74,2

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm596215021R0033 m2 74,20

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár.

Výkaz výměr: 74,20skladba D1a: 74,2

822-1 RTS 23/ IŘezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm596291111R0034 m 49,80
Výkaz výměr: 49,80spasování v místě stavby: 34,0+2,0+1,8+12,0

822-1 RTS 23/ IKladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva 
těženého tloušťky do 30 mm

596811111R0035 m2 2,28

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m 

Výkaz výměr: 2,28chodník - předláždění: (1,9+1,9)*0,6

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; 
tl. 60,0 mm

59245110R36 m2 77,91

Výkaz výměr: 77,91skladba D1a: 74,2*1,05

8 Trubní vedeníDíl:

827-1 RTS 23/ IMontáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm871313121R0037 m 8,60

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 
Výkaz výměr: 8,60odtok z UV: 8,6

827-1 RTS 23/ IMontáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
jednoosých DN 150 mm

877313123R0038 kus 1,00

v otevřeném výkopu,  
Výkaz výměr: 1,00odtok z UV: 1

827-1 RTS 23/ IOstatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého žlaby šachet   z betonu třídy 
C 25/30, průřezu o poloměru do 500 mm, Beton čerstvý obyčejný;  C 25/30;  
prostředí: X0;  cement: CEM I;  Dmax = 22 mm;  S 3

894204161R0039 m3 0,10

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, 
Výkaz výměr: 0,10napojení UV do šachty - oprava kynety: 0,1

827-1 RTS 23/ IZřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců  včetně dodávky dílců pro uliční 
vpusti TBV  pro typ UVB-50 

895941311RT240 kus 1,00

včetně zřízení lože ze štěrkopísku, 
  

Výkaz výměr: 1,00UV13, vč. stykové malty: 1
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827-1 RTS 23/ IOsazení mříží litinových včetně dodání mříže   500 x 500 mm, únosnost D400899203111RT341 kus 1,00

včetně rámů a košů na bahno,  
Výkaz výměr: 1,00Odkaz na mn. položky pořadí 40: 1,00000

SPCM RTS 23/ Itrubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 
6,10 mm; l = 3000,0 mm

28614521R42 kus 1,03

Výkaz výměr: 1,03odtok z UV: 1*1,03

SPCM RTS 23/ Itrubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 
6,10 mm; l = 6000,0 mm

28614522R43 kus 1,03

Výkaz výměr: 1,03odtok z UV: 1*1,03

SPCM RTS 23/ Ikoleno PP; 15,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný28654598R44 kus 1,01
Výkaz výměr: 1,01Odkaz na mn. položky pořadí 38: 1,00000*1,015

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

917862111R0045 m 81,00

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 81,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 81

SPCM RTS 23/ Iobrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; 
barva šedá

59217410R46 kus 81,81

Výkaz výměr: 81,81viz situace obrubníků: 81*1,01

96 Bourání konstrukcíDíl:

801-3 RTS 23/ IBourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových 
nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2

965042221RT347 m3 0,10

Výkaz výměr: 0,10napojení UV do šachty - oprava kynety: 0,1

801-3 RTS 23/ IJádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 160 mm970041160R0048 m 1,00
Výkaz výměr: 1,00odtok z UV - napojení do šachty, vč. utěsnění: 1

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R0049 m 1,50
Výkaz výměr: 1,50obruby - spasování v místě stavby: 6*0,25

801-3 RTS 23/ IVybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z 
rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží  plochy do 0,6 m2

976085311R0050 kus 2,00

  
Výkaz výměr: 1,00šachta u asf. hřiště - odvoz v režii zhotovitele stavby: 1

1,00UV ve st. cca 7m - odvoz v režii zhotovitele stavby: 1

822-1 RTS 23/ IOčištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým 

979054441R0051 m2 2,28

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m

Výkaz výměr: 2,28chodník - předláždění: (1,9+1,9)*0,6
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99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0052 t 92,53

vodorovně do 200 m

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R0053 t 34,60

 
Výkaz výměr: 24,72Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 24,71700

3,50Odkaz na mn. položky pořadí 5: 1,40000*2,5
0,22Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47: 0,22000
6,16UV, odtok z UV - zpevněný terén - bourané nestmelené vrstvy: 2,8*2,2

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km979082219R0054 t 85,31
Výkaz výměr: 103,79Odkaz na mn. položky pořadí 53: 34,59700*3

-18,48
odpočet - UV, odtok z UV - zpevněný terén - bourané nestmelené vrstvy: -
2,8*2,2*3

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot 
po suchu do 5 km

979084216R0055 t 20,98

Výkaz výměr: 10,54Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 10,54044
10,76Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 10,75800
-0,31odpočet - chodník - předláždění: -(1,9+1,9)*0,6*0,138

822-1 RTS 23/ INakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - 
komunikace

979087212R0056 t 6,16

pro vodorovnou dopravu
Výkaz výměr: 6,16UV, odtok z UV - zpevněný terén - bourané nestmelené vrstvy: 2,8*2,2

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů979990103R0057 t 24,70
Výkaz výměr: 10,54Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 10,54044

10,76Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 10,75800
3,50Odkaz na mn. položky pořadí 5: 1,40000*2,5
0,22Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47: 0,22000

-0,31odpočet - chodník - předláždění: -(1,9+1,9)*0,6*0,138
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1 Zemní práceDíl:

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R001 m3 17,84

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 17,84celkem - do úrovně parapláně: 89,2*0,2

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R002 m3 3,57

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 3,57Odkaz na mn. položky pořadí 1: 17,84000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R003 m3 9,20

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 9,20Odkaz na mn. položky pořadí 6: 4,60000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R004 m3 13,24

Výkaz výměr: 17,84Odkaz na mn. položky pořadí 1: 17,84000
-4,60Odkaz na mn. položky pořadí 6: 4,60000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R005 m3 4,60

Výkaz výměr: 4,60Odkaz na mn. položky pořadí 6: 4,60000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R006 m3 4,60

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 4,60v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 4,6

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých  s 
relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

171101111R007 m3 13,24

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 17,84Odkaz na mn. položky pořadí 1: 17,84000

-4,60Odkaz na mn. položky pořadí 6: 4,60000*-1

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R008 t 23,83
Výkaz výměr: 23,83Odkaz na mn. položky pořadí 4: 13,24000*1,8

SPCM RTS 23/ Ištěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj58344199R9 t 4,41
Výkaz výměr: 29,13Odkaz na mn. položky pořadí 7: 13,24000*2,2

-24,72Odkaz na mn. položky pořadí 12: 24,71700*-1

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0010 t 4,41

vodorovně do 200 m

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R0011 t 24,72
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Výkaz výměr: 24,72bourané nestmelené vrstvy uložené na mezideponii: 24,717

822-1 RTS 23/ INakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - 
komunikace

979087212R0012 t 24,72

pro vodorovnou dopravu
Výkaz výměr: 24,72Odkaz na mn. položky pořadí 11: 24,71700
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1 Zemní práceDíl:

822-1 RTS 23/ IRozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze 
zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

113106231R001 m2 2,64

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 2,64chodník - předláždění: (2,2+2,2)*0,6

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě 
nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm

113107620R002 m2 290,40

Výkaz výměr: 290,40komunikace: 290,4

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom 
objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 80 mm

113151117R003 m2 290,40

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) 
nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, 

Výkaz výměr: 290,40komunikace: 290,4

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých113202111R004 m 192,30

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: 192,30stávající obruby: 98,2+94,1

800-1 RTS 23/ IBourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, 
pneumatickým kladivem

120901121R005 m3 0,24

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 0,24UV stávající v místě RŠ3 - kompletní vybourání: 1*2,00*0,12

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R006 m3 45,60

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 45,60celkem: 45,6

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R007 m3 9,12

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 9,12Odkaz na mn. položky pořadí 6: 45,60000*0,2

800-1 RTS 23/ IHloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně131201201R008 m3 6,10

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

Výkaz výměr: 6,10RŠ3: 6,1

800-1 RTS 23/ IHloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  131201209R009 m3 1,22
Výkaz výměr: 1,22Odkaz na mn. položky pořadí 8: 6,10000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R0010 m3 21,80

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 21,80Odkaz na mn. položky pořadí 13: 10,90000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R0011 m3 34,70

Výkaz výměr: 45,60Odkaz na mn. položky pořadí 6: 45,60000
-10,90Odkaz na mn. položky pořadí 13: 10,90000*-1
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800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R0012 m3 10,90

Výkaz výměr: 10,90Odkaz na mn. položky pořadí 13: 10,90000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R0013 m3 10,90

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 10,90v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 10,9

800-1 RTS 23/ IZásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

174101101R0014 m3 3,90

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
Výkaz výměr: 3,90RŠ3 - bourané nestmelené vrstvy: 3,9

823-1 RTS 23/ IZaložení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5180402111R0015 m2 210,00

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
Výkaz výměr: 210,00vegetační úpravy: 210,0

800-1 RTS 23/ IÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R0016 m2 373,40

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Výkaz výměr: 373,40celkem: 248,2+49+76,2

800-1 RTS 23/ IRozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy 
do 100 mm

181301101R0017 m2 210,00

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 
Výkaz výměr: 210,00Odkaz na mn. položky pořadí 15: 210,00000

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R0018 t 181,66
Výkaz výměr: 127,78Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 127,77600

62,46Odkaz na mn. položky pořadí 11: 34,70000*1,8
-8,58Odkaz na mn. položky pořadí 14: 3,90000*-2,2

SPCM RTS 23/ Isměs travní parková, pro běžnou zátěž00572400R19 kg 8,40
Výkaz výměr: 8,40Odkaz na mn. položky pořadí 15: 210,00000*0,04

SPCM RTS 22/ IIornice pro pozemkové úpravy10364200R20 m3 21,00
Výkaz výměr: 21,00vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: 210,0*0,1

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:

800-2 RTS 23/ IZřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m289971211R0021 m2 373,40
Výkaz výměr: 373,40Odkaz na mn. položky pořadí 16: 373,40000

SPCM RTS 23/ Igeotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 250 g/m2

67390525R22 m2 410,74

Výkaz výměr: 410,74Odkaz na mn. položky pořadí 21: 373,40000*1,1
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4 Vodorovné konstrukceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm 
štěrkodrti nad 100 mm

451579977R0023 m2 179,80

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr: 179,80vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: (188,0*0,4*2)+(6,0*0,4*6)+(5,0*0,3*10)

827-1 RTS 23/ ILože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm451572111RK124 m3 0,38

v otevřeném výkopu,
Výkaz výměr: 0,38RŠ3: 1*3,8*0,1

827-1 RTS 23/ IOsazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže 
výšky do 100 mm

452112111R0025 kus 1,00

 
Výkaz výměr: 1,00viz. tabulka šachet, vč. stykové malty: 1

827-1 RTS 23/ IPodkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty , z betonu prostého třídy C 8/10

452311121R0026 m3 0,30

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
Výkaz výměr: 0,30RŠ3: 1*3,8*0,08

827-1 RTS 23/ IBednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových loží pod 
potrubí, stoky a drobné objekty

452351101R0027 m2 0,55

v otevřeném výkopu,
Výkaz výměr: 0,55RŠ3: 1*6,9*0,08

SPCM RTS 23/ Iprstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm59224176R28 kus 1,01
Výkaz výměr: 1,01viz. tabulka šachet: 1*1,01

5 KomunikaceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po 
zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanovené

564851111RT429 m2 342,40

Výkaz výměr: 286,40skladba D2a: 248,2+38,2
56,00skladba D2b: 49,0+7,0

822-1 RTS 23/ IPodklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm567122114R0030 m2 297,20

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
Výkaz výměr: 248,20skladba D2a - třída C 12/15: 248,2

49,00skladba D2b - třída C 12/15: 49,0

822-1 RTS 23/ IKladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těženého, 1barva596111111R0031 m2 49,00

s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
Výkaz výměr: 49,00skladba D2b: 49,0

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm596215021R0032 m2 2,64

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár.

Výkaz výměr: 2,64chodník - předláždění: (2,2+2,2)*0,6
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822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm596215041R0033 m2 248,20
Výkaz výměr: 248,20skladba D2a: 248,2

822-1 RTS 23/ IŘezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm596291113R0034 m 200,50
Výkaz výměr: 200,50spasování v místě stavby: 93,1+94,6+12,8

SPCM RTS 23/ Imozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm; šedobílá58380056R35 m2 49,98
Výkaz výměr: 49,98skladba D2b: 49,0*1,02

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm592451170R36 m2 260,61
Výkaz výměr: 260,61skladba D2a: 248,2*1,05

61 Úpravy povrchů vnitřníDíl:

827-1 RTS 23/ IVnitřní úpravy povrchů šachet z malty vodotěsné cementové omítky stěn šachet 
válcových a kuželových, hlazené hladítkem dřevěným

617453101R0037 m2 0,63

 
Výkaz výměr: 0,63RŠ1,2 - vyspravení spar monolit/prefa: 2*3,14*0,1

8 Trubní vedeníDíl:

827-1 RTS 23/ IOstatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého dno šachet tloušťky přes 200 
mm 
 z betonu  vodostavebního třídy V 4 - C 25/30

894201161R0038 m3 0,79

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, 
Výkaz výměr: 0,79RŠ3: 1*3,14*0,25

827-1 RTS 23/ IOstatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého stěny šachet tloušťky přes 
200 mm 
 z betonu  vodostavebního třídy V 4 -  C 25/30

894201261R0039 m3 0,62

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, 

Včetně pomocného lešení.

Výkaz výměr: 0,62RŠ3: 1*0,98*0,63

827-1 RTS 23/ IOstatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého žlaby šachet 
 z betonu třídy C 25/30, průřezu o poloměru přes 500 mm

894204261R0040 m3 0,30

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, 
Výkaz výměr: 0,30RŠ3 - kyneta: 1*0,3

827-1 RTS 23/ IOsazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 
0,5 t

894421111RT141 kus 1,00

na kroužek,
Výkaz výměr: 1,00viz. tabulka šachet: 1

827-1 RTS 23/ IOsazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro 
jakoukoliv hmotnost

894422111RT142 kus 1,00

Výkaz výměr: 1,00viz. tabulka šachet: 1
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827-1 RTS 23/ IBednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet
 kruhových, oboustranné

894502401R0043 m2 6,92

 
Výkaz výměr: 6,92RŠ3: (1*4,71*0,63)+(1*6,28*0,63)

822-1 RTS 23/ IVýšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu899331111R0044 kus 1,00

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky 
cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, 
úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, 

Výkaz výměr: 1,00kanalizační poklop - stávající: 1

827-1 RTS 23/ IOsazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s 
rámem 
 kruhového D 600 mm

899103111RT245 kus 1,00

 
Výkaz výměr: 1,00poklop kruhový litinový tř. D400 - viz tabulka šachet: 1

827-1 RTS 23/ IStupadla do šachet a drobných objektů ocelplastová osazovaná do vynechaných 
otvorů

899521211R0046 kus 2,00

Výkaz výměr: 2,00RŠ3: 2

Vlastníelastomerové těsnění šachet1017T47 ks 1,00
Výkaz výměr: 1,00viz. tabulka šachet - dodávka, montáž: 1

SPCM RTS 23/ Ikonus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 
625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

59224353.AR48 kus 1,01

Výkaz výměr: 1,01Odkaz na mn. položky pořadí 42: 1,00000*1,01

SPCM RTS 23/ Iskruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet 
stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

59224361.AR49 kus 1,01

Výkaz výměr: 1,01viz. tabulka šachet: 1*1,01

SPCM RTS 23/ Ižlab stokový kamenina; DN 400,0 mm; 180,0 °; l = 1000,0 mm; povrch glazovaný59720520R50 kus 1,01
Výkaz výměr: 1,01RŠ3 - kyneta - DN žlabu ověřit dle skutečnosti: 1*1,01

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční 
opěry, do lože z betonu prostého C 12/15

917732111R0051 m 5,00

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 5,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 5

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

917862111R0052 m 194,00

Výkaz výměr: 194,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 4+1+1+188

SPCM RTS 23/ Iobrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; 
barva šedá

59217410R53 kus 189,88
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Výkaz výměr: 189,88viz situace obrubníků: 188*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217450R54 kus 4,04

Výkaz výměr: 4,04viz situace obrubníků: 4*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 
mm; barva šedá

59217476R55 kus 5,05

Výkaz výměr: 5,05Odkaz na mn. položky pořadí 51: 5,00000*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

59217480R56 kus 1,01

Výkaz výměr: 1,01viz situace obrubníků: 1*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční oblouk vnitřní; r 500 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 
mm; h = 250,0 mm; barva šedá

59217494R57 kus 1,01

Výkaz výměr: 1,01viz situace obrubníků: 1*1,01

96 Bourání konstrukcíDíl:

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R0058 m 7,50
Výkaz výměr: 4,50obruby - spasování v místě stavby: 18*0,25

3,00kanalizační potrubí v místě RŠ3: 2*1,5

822-1 RTS 23/ IOčištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým 

979054441R0059 m2 2,64

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m

Výkaz výměr: 2,64chodník - předláždění: (2,2+2,2)*0,6

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0060 t 421,08

vodorovně do 200 m

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R0061 t 187,47

 
Výkaz výměr: 127,78Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 127,77600

51,11Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 51,11040
8,58Odkaz na mn. položky pořadí 64: 8,58000

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km979082219R0062 t 1 405,54
Výkaz výměr: 562,40Odkaz na mn. položky pořadí 61: 187,46640*3

-25,74Odkaz na mn. položky pořadí 64: 8,58000*-3
868,88Odkaz na mn. položky pořadí 66: 51,11040*17

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot 
po suchu do 5 km

979084216R0063 t 51,92

Výkaz výměr: 51,92Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 51,92100
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822-1 RTS 23/ INakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - 
komunikace

979087212R0064 t 8,58

pro vodorovnou dopravu
Výkaz výměr: 8,58Odkaz na mn. položky pořadí 14: 3,90000*2,2

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů979990103R0065 t 51,92
Výkaz výměr: 51,92Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 51,92100

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 
mm,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

979990112R0066 t 51,11

Výkaz výměr: 51,11Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 51,11040
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1 Zemní práceDíl:

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R001 m3 65,28

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 74,68celkem - do úrovně parapláně: 373,4*0,2

-9,40odpočet - OP plynu a kabel. vedení: -((15,5*0,2)+(2,8*2,0)+(3,5*0,2))

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R002 m3 13,06

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 13,06Odkaz na mn. položky pořadí 1: 65,28000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R003 m3 18,60

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 18,60Odkaz na mn. položky pořadí 6: 9,30000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R004 m3 55,98

Výkaz výměr: 65,28Odkaz na mn. položky pořadí 1: 65,28000
-9,30Odkaz na mn. položky pořadí 6: 9,30000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R005 m3 9,30

Výkaz výměr: 9,30Odkaz na mn. položky pořadí 6: 9,30000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R006 m3 9,30

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 9,30v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 9,3

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých  s 
relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

171101111R007 m3 55,98

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 65,28Odkaz na mn. položky pořadí 1: 65,28000

-9,30Odkaz na mn. položky pořadí 6: 9,30000*-1

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R008 t 100,76
Výkaz výměr: 100,76Odkaz na mn. položky pořadí 4: 55,98000*1,8

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R009 t 123,16

 
Výkaz výměr: 51,11frézovaný R-materiál ze stavby uložený na mezideponii: 51,11

127,78bourané nestmelené vrstvy uložené na mezideponii: 127,776
-55,73odpočet - do kubatury pol. 171101111R00 Uložení sypaniny ...: -55,73

822-1 RTS 23/ INakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - 
komunikace

979087212R0010 t 123,16

pro vodorovnou dopravu

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 89Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.6 výměna Úsek 6 - VÝMĚNA PODLOŽÍ

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
Výkaz výměr: 123,16Odkaz na mn. položky pořadí 9: 123,15600

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 90Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.6a Úsek 6a

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

822-1 RTS 23/ IRozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových 
nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

113106121R001 m2 70,94

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 65,90chodník: 65,9

5,04chodník - předláždění: (2,7+1,9+3,8)*0,6

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě 
nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

113107615R002 m2 65,90

Výkaz výměr: 70,94Odkaz na mn. položky pořadí 1: 70,94000
-5,04odpočet - chodník - předláždění: -(2,7+1,9+3,8)*0,6

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub chodníkových ležatých113201111R003 m 70,10

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: 70,10stávající obruby: 35,0+3,1+32,0

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R004 m3 5,80

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 5,80celkem: 5,8

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R005 m3 1,16

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 1,16Odkaz na mn. položky pořadí 4: 5,80000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R006 m3 2,20

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 2,20Odkaz na mn. položky pořadí 8: 1,10000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R007 m3 4,70

Výkaz výměr: 5,80Odkaz na mn. položky pořadí 4: 5,80000
-1,10Odkaz na mn. položky pořadí 9: 1,10000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R008 m3 1,10

Výkaz výměr: 1,10Odkaz na mn. položky pořadí 9: 1,10000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R009 m3 1,10

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 1,10v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 1,1

823-1 RTS 23/ IZaložení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5180402111R0010 m2 78,00

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
Výkaz výměr: 78,00vegetační úpravy: 78,0

800-1 RTS 23/ IÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R0011 m2 94,80

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 91Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.6a Úsek 6a

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
Výkaz výměr: 94,80skladba D1a: 68,2+26,6

800-1 RTS 23/ IRozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy 
do 100 mm

181301101R0012 m2 78,00

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 
Výkaz výměr: 78,00Odkaz na mn. položky pořadí 10: 78,00000

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R0013 t 30,21
Výkaz výměr: 21,75Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 21,74700

8,46Odkaz na mn. položky pořadí 7: 4,70000*1,8

SPCM RTS 23/ Isměs travní parková, pro běžnou zátěž00572400R14 kg 3,12
Výkaz výměr: 3,12Odkaz na mn. položky pořadí 10: 78,00000*0,04

SPCM RTS 22/ IIornice pro pozemkové úpravy10364200R15 m3 7,80
Výkaz výměr: 7,80vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: 78,0*0,1

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:

800-2 RTS 23/ IZřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m289971211R0016 m2 94,80
Výkaz výměr: 94,80Odkaz na mn. položky pořadí 11: 94,80000

SPCM RTS 23/ Igeotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 250 g/m2

67390525R17 m2 104,28

Výkaz výměr: 104,28Odkaz na mn. položky pořadí 16: 94,80000*1,1

4 Vodorovné konstrukceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm 
štěrkodrti nad 100 mm

451579977R0018 m2 63,20

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr: 63,20vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: 79,0*0,4*2

5 KomunikaceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené

564861111RT219 m2 68,20

Výkaz výměr: 68,20skladba D1a: 68,2

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm596215021R0020 m2 68,20

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár.

Výkaz výměr: 68,20skladba D1a: 68,2

822-1 RTS 23/ IŘezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm596291111R0021 m 58,70
Výkaz výměr: 58,70spasování v místě stavby: 36,6+18,3+3,8

822-1 RTS 23/ IKladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva 
těženého tloušťky do 30 mm

596811111R0022 m2 5,04

Zpracováno programem BUILDpower S
komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 



Položkový soupis
List č. 92Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.6a Úsek 6a

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

vzdálenost do 3 m 
Výkaz výměr: 5,04chodník - předláždění: (2,7+1,9+3,8)*0,6

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; 
tl. 60,0 mm

59245110R23 m2 71,61

Výkaz výměr: 71,61skladba D1a: 68,2*1,05

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

917862111R0024 m 79,00

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 79,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 79

SPCM RTS 23/ Iobrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; 
barva šedá

59217410R25 kus 79,79

Výkaz výměr: 79,79viz situace obrubníků: 79*1,01

96 Bourání konstrukcíDíl:

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R0026 m 4,00
Výkaz výměr: 4,00obruby - spasování v místě stavby: 16*0,25

822-1 RTS 23/ IOčištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým 

979054441R0027 m2 5,04

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m

Výkaz výměr: 5,04chodník - předláždění: (2,7+1,9+3,8)*0,6

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0028 t 78,56

vodorovně do 200 m

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R0029 t 21,75

 
Výkaz výměr: 21,75Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 21,74700

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km979082219R0030 t 65,24
Výkaz výměr: 65,24Odkaz na mn. položky pořadí 29: 21,74700*3

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot 
po suchu do 5 km

979084216R0031 t 24,52

Výkaz výměr: 9,79Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 9,78972
15,42Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 15,42200
-0,70odpočet - chodník - předláždění: -(2,7+1,9+3,8)*0,6*0,138

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů979990103R0032 t 24,52
Výkaz výměr: 9,79Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 9,78972

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 93Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.6a Úsek 6a

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
15,42Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 15,42200
-0,70odpočet - chodník - předláždění: -(2,7+1,9+3,8)*0,6*0,138

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 94Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.6a výměna Úsek 6a - VÝMĚNA PODLOŽÍ

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R001 m3 18,40

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 18,96celkem - do úrovně parapláně: 94,8*0,2

-0,56odpočet - OP plynu a kabel. vedení: -2,8*0,2

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R002 m3 3,68

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 3,68Odkaz na mn. položky pořadí 1: 18,40000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R003 m3 2,60

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 2,60Odkaz na mn. položky pořadí 6: 1,30000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R004 m3 17,10

Výkaz výměr: 18,40Odkaz na mn. položky pořadí 1: 18,40000
-1,30Odkaz na mn. položky pořadí 6: 1,30000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R005 m3 1,30

Výkaz výměr: 1,30Odkaz na mn. položky pořadí 6: 1,30000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R006 m3 1,30

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 1,30v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 1,3

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých  s 
relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

171101111R007 m3 17,10

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 18,40Odkaz na mn. položky pořadí 1: 18,40000

-1,30Odkaz na mn. položky pořadí 6: 1,30000*-1

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R008 t 30,78
Výkaz výměr: 30,78Odkaz na mn. položky pořadí 4: 17,10000*1,8

SPCM RTS 23/ Ištěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj58344199R9 t 15,87
Výkaz výměr: 37,62Odkaz na mn. položky pořadí 7: 17,10000*2,2

-21,75Odkaz na mn. položky pořadí 12: 21,74700*-1

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0010 t 15,87

vodorovně do 200 m

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 95Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.6a výměna Úsek 6a - VÝMĚNA PODLOŽÍ

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R0011 t 21,75

 
Výkaz výměr: 21,75bourané nestmelené vrstvy uložené na mezideponii: 21,747

822-1 RTS 23/ INakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - 
komunikace

979087212R0012 t 21,75

pro vodorovnou dopravu
Výkaz výměr: 21,75Odkaz na mn. položky pořadí 11: 21,74700

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 96Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.7 Úsek 7

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

822-1 RTS 23/ IRozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových 
nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

113106121R001 m2 169,44

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 168,30chodník: 168,3

1,14chodník - předláždění: 1,9*0,6

822-1 RTS 23/ IRozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze 
zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

113106231R002 m2 5,80

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 3,70chodník: 3,7

2,10chodník - předláždění: 3,5*0,6

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě 
nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

113107615R003 m2 172,00

Výkaz výměr: 169,44Odkaz na mn. položky pořadí 1: 169,44000
5,80Odkaz na mn. položky pořadí 2: 5,80000

-1,14odpočet - chodník - předláždění: -1,9*0,6
-2,10odpočet - chodník - předláždění: -3,5*0,6

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě 
nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm

113107620R004 m2 350,90

Výkaz výměr: 343,90parkoviště: 343,9
1,40odtok z UV11: 1,4
5,60odtok z UV12: 5,6*1,0

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 50 mm

113108305R005 m2 3,28

Výkaz výměr: 0,76odtok z UV11 - stupňovité napojení: (2*1,4*0,2)+(1,0*0,2)
2,52odtok z UV12 - stupňovité napojení: (2*5,8*0,2)+(1,0*0,2)

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

113108315R006 m2 1,40

Výkaz výměr: 1,40odtok z UV11: 1,4

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom 
objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 150 mm

113151150R007 m2 375,80

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) 
nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, 

Výkaz výměr: 343,90parkoviště: 343,9
5,60odtok z UV12: 5,6*1,0

26,30podél nové přídlažby: (132,5-1,0)*0,2

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub chodníkových ležatých113201111R008 m 88,90

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: 88,90stávající obruby: 4,5+3,7+39,1+33,7+6,3+1,6

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých113202111R009 m 79,90
Výkaz výměr: 79,90stávající obruby: 8,1+64,9+6,9

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R0010 m3 61,10
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s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 61,10celkem: 61,1

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R0011 m3 12,22

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 12,22Odkaz na mn. položky pořadí 10: 61,10000*0,2

800-1 RTS 23/ IHloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně132201110R0012 m3 11,82

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 

Výkaz výměr: 11,82trativod: 47,3*0,25

800-1 RTS 23/ IHloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  132201119R0013 m3 2,37
Výkaz výměr: 2,37Odkaz na mn. položky pořadí 12: 11,82500*0,2

800-1 RTS 23/ IHloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně 132201210R0014 m3 32,63

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 
prostředek. 

Výkaz výměr: 8,83UV: (1*1,2*1,2*2,3)+(1*2,0*1,2*2,3)
32,55odtok z UV: (10,0+1,0+10,0)*1,0*1,55
-8,75odpočet - ruční výkop: -8,75

800-1 RTS 23/ IHloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  132201219R0015 m3 6,53
Výkaz výměr: 6,53Odkaz na mn. položky pořadí 14: 32,63200*0,2

800-1 RTS 23/ IRuční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3139601102R0016 m3 8,75

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 
Výkaz výměr: 1,00odtok z UV - napojení do stoky: 2,0*1,0*0,5

7,75odtok z UV - v blízkosti IS: (1*2,0*1,0*1,55)+(1*3,0*1,0*1,55)

800-1 RTS 23/ IZřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 
2 m

151101101R0017 m2 66,60

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 
Výkaz výměr: 66,60UV, odtok z UV: 66,6

800-1 RTS 23/ IOdstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m151101111R0018 m2 66,60

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, 
Výkaz výměr: 66,60Odkaz na mn. položky pořadí 17: 66,60000

800-1 RTS 23/ ISvislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m161101101R0019 m3 41,38

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
Výkaz výměr: 32,63Odkaz na mn. položky pořadí 14: 32,63200

8,75Odkaz na mn. položky pořadí 16: 8,75000

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R0020 m3 12,60

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 12,60Odkaz na mn. položky pořadí 23: 6,30000*2
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800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R0021 m3 108,01

Výkaz výměr: 61,10Odkaz na mn. položky pořadí 10: 61,10000
11,82Odkaz na mn. položky pořadí 12: 11,82500
32,63Odkaz na mn. položky pořadí 14: 32,63200

8,75Odkaz na mn. položky pořadí 16: 8,75000
-6,30Odkaz na mn. položky pořadí 23: 6,30000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R0022 m3 6,30

Výkaz výměr: 6,30Odkaz na mn. položky pořadí 23: 6,30000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R0023 m3 6,30

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 6,30v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 6,3

800-1 RTS 23/ IZásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

174101101R0024 m3 33,90

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
Výkaz výměr: 33,90UV, odtok z UV - bourané nestmelené vrstvy: 33,9

800-1 RTS 23/ IObsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu175101101R0025 m3 10,06

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

Výkaz výměr: 10,06odtok z RŠ: (11,0*0,46)+(10,0*0,5)

823-1 RTS 23/ IZaložení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5180402111R0026 m2 12,00

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
Výkaz výměr: 12,00vegetační úpravy: 12,0

823-1 RTS 23/ IZaložení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2180402112R0027 m2 100,00
Výkaz výměr: 100,00vegetační úpravy: 100,00

800-1 RTS 23/ IÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R0028 m2 516,55

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Výkaz výměr: 540,20celkem: 206,6+18,9+5,4+28,2+249,9+31,2

-23,65odpočet - plocha nad trativodem: -47,3*0,5

800-1 RTS 23/ IRozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy 
do 100 mm

181301101R0029 m2 12,00

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 
Výkaz výměr: 12,00Odkaz na mn. položky pořadí 26: 12,00000

800-1 RTS 23/ ISvahování násypů bez rozlišení horniny182201101R0030 m2 100,00

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech, 
Výkaz výměr: 100,00Odkaz na mn. položky pořadí 27: 100,00000

800-1 RTS 23/ IRozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka 
vrstvy do 100 mm

182301121R0031 m2 100,00
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s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, 
Výkaz výměr: 100,00Odkaz na mn. položky pořadí 27: 100,00000

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R0032 t 330,99
Výkaz výměr: 56,76Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 56,76000

154,40Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 154,39600
194,41Odkaz na mn. položky pořadí 21: 108,00700*1,8
-74,58Odkaz na mn. položky pořadí 24: 33,90000*-2,2

SPCM RTS 23/ Isměs travní parková, pro běžnou zátěž00572400R33 kg 4,48
Výkaz výměr: 0,48Odkaz na mn. položky pořadí 26: 12,00000*0,04

4,00Odkaz na mn. položky pořadí 27: 100,00000*0,04

SPCM RTS 22/ IIornice pro pozemkové úpravy10364200R34 m3 11,20
Výkaz výměr: 11,20vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: (12,0+100,0)*0,1

SPCM RTS 23/ Ikamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; Jihomoravský kraj583420403R35 t 22,13
Výkaz výměr: 22,13Odkaz na mn. položky pořadí 25: 10,06000*2,2

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:

800-2 RTS 23/ IZřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5,  211971110R0036 m2 70,95

v rýze nebo v zářezu se stěnami,
Výkaz výměr: 70,95trativod - stěny a dno rýhy - viz. vzorový řez: (0,6+0,3+0,6)*47,3

800-2 RTS 23/ IVýplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm212561111R0037 m3 4,73

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,
Výkaz výměr: 4,73trativod - dopočet obsypu nad 0,15m3/m: 47,3*0,10

827-1 RTS 23/ IMontáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN212792112R0038 m 47,30

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, 

Výkaz výměr: 47,30trativod: 47,3

800-2 RTS 23/ IZřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m289971211R0039 m2 516,55
Výkaz výměr: 516,55Odkaz na mn. položky pořadí 28: 516,55000

SPCM RTS 23/ Itrubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm28611224.AR40 m 48,72
Výkaz výměr: 48,72trativod: 47,3*1,03

SPCM RTS 23/ Igeotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 250 g/m2

67390525R41 m2 646,25

Výkaz výměr: 78,05Odkaz na mn. položky pořadí 36: 70,95000*1,1
568,21Odkaz na mn. položky pořadí 39: 516,55000*1,1

4 Vodorovné konstrukceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm 
štěrkodrti nad 100 mm

451579977R0042 m2 333,00
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v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr:

333,00
vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: 
(99,0*0,4*2)+(92,0*0,4*6)+(11,0*0,3*10)

827-1 RTS 23/ ILože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm451572111RK143 m3 2,48

v otevřeném výkopu,
Výkaz výměr: 0,38UV: (1*1,2*1,2*0,1)+(2,0*1,2*0,1)

2,10odtok z UV: (10,0+1,0+10,0)*1,0*0,1

5 KomunikaceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po 
zhutnění 180 mm, Kamenivo nestanovené

564851114RT444 m2 317,30

Výkaz výměr: 32,40skladba D2a: 28,2+4,2
284,90skladba D3: 249,9+35,0

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené

564861111RT245 m2 230,90

Výkaz výměr: 230,90skladba D1a: 206,6+18,9+5,4

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 
150 mm

564952111R0046 m2 249,90

s rozprostřením a zhutněním
Výkaz výměr: 249,90skladba D3: 249,9

822-1 RTS 23/ IVyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem566904111R0047 t 8,12

pro inženýrské sítě, se zhutněním
Výkaz výměr: 6,94podél nové přídlažby: (132,5-1,0)*0,2*0,11*2,4

0,24odtok z UV11: 1,4*0,07*2,4
0,94odtok z UV12: 5,6*1,0*0,07*2,4

822-1 RTS 23/ IPodklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm567122114R0048 m2 28,20

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
Výkaz výměr: 28,20skladba D2a - třída C 12/15: 28,2

822-1 RTS 23/ IVyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění 
tloušťky 30 až 50 mm

572952111R0049 m2 7,20

Výkaz výměr: 1,60odtok z UV11: 1,6
5,60odtok z UV12: 5,6*1,0

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm596215021R0050 m2 233,00

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár.

Výkaz výměr: 230,90skladba D1a: 206,6+18,9+5,4
2,10chodník - předláždění: 3,5*0,6

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm596215041R0051 m2 278,10
Výkaz výměr: 28,20skladba D2a: 28,2

249,90skladba D3: 249,9

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm596215028R0052 m2 5,40
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Výkaz výměr: 5,40hmatové úpravy: 5,4

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm596215029R0053 m2 5,40

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár. 

Výkaz výměr: 5,40hmatový kontrast podél varovného pásu - dl. 20/20 bez zkosených hran: 5,4

822-1 RTS 23/ IŘezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm596291111R0054 m 102,50
Výkaz výměr: 102,50spasování v místě stavby: 82,8+4,4+3,1+12,2

822-1 RTS 23/ IŘezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm596291113R0055 m 75,80
Výkaz výměr: 75,80spasování v místě stavby: 60,6+5,0+10,2

822-1 RTS 23/ IKladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva 
těženého tloušťky do 30 mm

596811111R0056 m2 1,14

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m 

Výkaz výměr: 1,14chodník - předláždění: 1,9*0,6

822-1 RTS 23/ IÚprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm599142111R0057 m 147,90

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm
Výkaz výměr: 131,50podél nové přídlažby: 132,5-1,0

3,80odtok z UV11: 1,4+1,4+1,0
12,60odtok z UV12: 5,8+5,8+1,0

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; 
tl. 60,0 mm

59245110R58 m2 231,10

Výkaz výměr: 231,10skladba D1a: (206,6+18,9-5,4)*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; 
l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm

592451151R59 m2 5,67

Výkaz výměr: 5,67Odkaz na mn. položky pořadí 52: 5,40000*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm592451170R60 m2 29,61
Výkaz výměr: 29,61skladba D2a: 28,2*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm5924511900R61 m2 5,67
Výkaz výměr: 5,67Odkaz na mn. položky pořadí 53: 5,40000*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová čtverec; dlaždice zatravňovací; písková, červená, hnědá, černá; l = 
213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 
10,0 %

59248131R62 kus 4 618,15

Výkaz výměr: 4 618,15skladba D3 - dlažba 24/24cm s distančníky (vodopropustná) černá: 249,9*17,6*1,05

8 Trubní vedeníDíl:

827-1 RTS 23/ IMontáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm871313121R0063 m 11,00

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 
Výkaz výměr: 11,00odtok z UV: 10,0+1,0

827-1 RTS 23/ IMontáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm871353121R0064 m 10,00
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Výkaz výměr: 10,00odtok z UV: 10,0

827-1 RTS 23/ IMontáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
jednoosých DN 150 mm

877313123R0065 kus 2,00

v otevřeném výkopu,  
Výkaz výměr: 1,00odtok z UV12: 1

1,00UV11 - propojení UV: 1

827-1 RTS 23/ IMontáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
jednoosých DN 200 mm

877353123R0066 kus 1,00

v otevřeném výkopu,  
Výkaz výměr: 1,00odtok z UV12: 1

827-1 RTS 23/ IMontáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, 
zátek DN 150

877313126R0067 kus 2,00

v otevřeném výkopu,  
Výkaz výměr: 2,00trativod - zátka horního konce: 2

827-1 RTS 23/ IZřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců  včetně dodávky dílců pro uliční 
vpusti TBV  pro typ UVB-50 

895941311RT268 kus 3,00

včetně zřízení lože ze štěrkopísku, 
  

Výkaz výměr: 3,00UV11,12, vč. stykové malty (UV11a chodníková): 2+1

827-1 RTS 23/ IOsazení mříží litinových včetně dodání mříže   500 x 500 mm, únosnost D400899203111RT369 kus 3,00

včetně rámů a košů na bahno,  
Výkaz výměr: 3,00UV11,12 (UV11a chodníková): 2+1

SPCM RTS 23/ Izátka PVC; DN 125,0 mm28611327.AR70 kus 2,03
Výkaz výměr: 2,03Odkaz na mn. položky pořadí 67: 2,00000*1,015

SPCM RTS 23/ Itrubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 
6,10 mm; l = 1000,0 mm

28614520R71 kus 2,06

Výkaz výměr: 2,06odtok z UV: 2*1,03

SPCM RTS 23/ Itrubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 
6,10 mm; l = 3000,0 mm

28614521R72 kus 1,03

Výkaz výměr: 1,03odtok z UV: 1*1,03

SPCM RTS 23/ Itrubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 
6,10 mm; l = 6000,0 mm

28614522R73 kus 1,03

Výkaz výměr: 1,03odtok z UV: 1*1,03

SPCM RTS 23/ Itrubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 
7,50 mm; l = 1000,0 mm

28614523R74 kus 1,03

Výkaz výměr: 1,03odtok z UV: 1*1,03

SPCM RTS 23/ Itrubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 
7,50 mm; l = 3000,0 mm

28614524R75 kus 1,03

Výkaz výměr: 1,03odtok z UV: 1*1,03
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SPCM RTS 23/ Itrubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 
7,50 mm; l = 6000,0 mm

28614525R76 kus 1,03

Výkaz výměr: 1,03odtok z UV: 1*1,03

SPCM RTS 23/ Ikoleno PP; 15,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný28654598R77 kus 2,03
Výkaz výměr: 2,03Odkaz na mn. položky pořadí 65: 2,00000*1,015

SPCM RTS 23/ Ikoleno PP; 15,0 °; D = 200,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný28654602R78 kus 1,01
Výkaz výměr: 1,01Odkaz na mn. položky pořadí 66: 1,00000*1,015

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a 
AL patky,  

914001121R0079 kus 4,00

Výkaz výměr: 2,00viz dopravní značení - nové: 2
2,00viz dopravní značení - stranová přeložka: 2

822-1 RTS 23/ IVodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm915711111RT180 m 110,00
Výkaz výměr: 110,00viz dopravní značení: 22*5,0

822-1 RTS 23/ IVodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, 
přechodů apod.

915721111RT181 m2 3,00

Výkaz výměr: 3,00viz dopravní značení - vyhrazené stání: 2*1,5

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční 
opěry, do lože z betonu prostého C 12/15

917732111R0082 m 11,00

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 11,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 11

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

917862111R0083 m 191,00

Výkaz výměr: 191,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 80+3+4+1+4+99

822-1 RTS 23/ IOsazení silniční přídlažby  z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm,  , lože z 
betonu C16/20, bez dodávky přídlažby

917932121R0084 m 132,50

Výkaz výměr: 132,50přídlažba: 58,4+74,1

822-1 RTS 23/ IZarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm919731123R0085 m 131,50

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
Výkaz výměr: 131,50podél nové přídlažby: 132,5-1,0

822-1 RTS 23/ IŘezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm919735111R0086 m 16,40

včetně spotřeby vody
Výkaz výměr: 3,80odtok z UV11 - stupňovité napojení: 1,4+1,4+1,0

12,60odtok z UV12 - stupňovité napojení: 5,8+5,8+1,0

822-1 RTS 23/ IŘezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm919735113R0087 m 147,10
Výkaz výměr: 131,50podél nové přídlažby: 132,5-1,0

3,40odtok z UV11: 1,2+1,2+1,0
12,20odtok z UV12: 5,6+5,6+1,0
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SPCM RTS 23/ Iznačka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 
500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

40445050.AR88 kus 2,00

Výkaz výměr: 2,00viz dopravní značení: 2

SPCM RTS 23/ Ipříslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm404459502R89 kus 2,00
Výkaz výměr: 2,00viz dopravní značení: 2

SPCM RTS 23/ Ipřídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá592162117.AR90 kus 270,30
Výkaz výměr: 270,30přídlažba: (58,4+74,1)*2*1,02

SPCM RTS 23/ Iobrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; 
barva šedá

59217410R91 kus 99,99

Výkaz výměr: 99,99viz situace obrubníků: 99*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217450R92 kus 80,80

Výkaz výměr: 80,80viz situace obrubníků: 80*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 
mm; barva šedá

59217476R93 kus 11,11

Výkaz výměr: 11,11Odkaz na mn. položky pořadí 82: 11,00000*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

59217480R94 kus 4,04

Výkaz výměr: 4,04viz situace obrubníků: 4*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

59217481R95 kus 3,03

Výkaz výměr: 3,03viz situace obrubníků: 3*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční oblouk vnitřní; r 500 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 
mm; h = 250,0 mm; barva šedá

59217494R96 kus 1,01

Výkaz výměr: 1,01viz situace obrubníků: 1*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 
mm; h = 250,0 mm; barva šedá

59217495R97 kus 4,04

Výkaz výměr: 4,04viz situace obrubníků: 4*1,01

96 Bourání konstrukcíDíl:

822-1 RTS 23/ IOdstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek966006215R0098 kus 2,00

s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: 2,00viz dopravní značení - stranová přeložka: 2

801-3 RTS 23/ IJádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 130 mm970041130R0099 m 0,13
Výkaz výměr: 0,13trativod - napojení do UV, vč. utěsnení: 2*0,065

801-3 RTS 23/ IJádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 160 mm970041160R00100 m 1,00
Výkaz výměr: 1,00UV11 - propojení UV, vč. utěsnění: 1

801-3 RTS 23/ IJádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 200 mm970041200R00101 m 0,15
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Výkaz výměr: 0,15odtok z UV12 - napojení do stoky, vč. utěsnění: 0,15

801-3 RTS 23/ IJádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 250 mm970041250R00102 m 0,15
Výkaz výměr: 0,15odtok z UV11 - napojení do stoky, vč. utěsnění: 0,15

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R00103 m 15,00
Výkaz výměr: 8,00obruby - spasování v místě stavby: 32*0,25

7,00přídlažba - spasování v místě stavby: 28*0,25

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm970241150R00104 m 5,10
Výkaz výměr: 4,50obruby - spasování v místě stavby: 18*0,25

0,60obruby - spasování v místě stavby: 4*0,15

822-1 RTS 23/ IOčištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým 

979054441R00105 m2 3,24

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m

Výkaz výměr: 1,14chodník - předláždění: 1,9*0,6
2,10chodník - předláždění: 3,5*0,6

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R00106 t 626,11

vodorovně do 200 m

767 Konstrukce zámečnickéDíl:

VlastníMontáž stěn z ocelových profilů, kontejnerové stání107 m2 25,20767110
Výkaz výměr:

25,20
kontejnerové stání - vzorová specifikace v TZ a výkresové části - 
dodávka+montáž+zemní práce + ukotvení: (4,2+1,5+1,5+4,2+1,5+1,5)*1,75

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R00108 t 410,57

 
Výkaz výměr: 56,76Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 56,76000

154,40Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 154,39600
0,36Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 0,36080
0,46Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 0,46200

124,01Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 124,01400
74,58Odkaz na mn. položky pořadí 110: 74,58000

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km979082219R00109 t 3 130,20
Výkaz výměr: 1 231,72Odkaz na mn. položky pořadí 107: 410,57280*3

2 122,23Odkaz na mn. položky pořadí 112: 124,83680*17
-223,74Odkaz na mn. položky pořadí 110: 74,58000*-3

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot 
po suchu do 5 km

979084216R00110 t 65,19

Výkaz výměr: 23,38Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 23,38272
1,30Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 1,30500

19,56Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8: 19,55800
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21,57Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9: 21,57300
-0,16odpočet - chodník - předláždění: -1,9*0,6*0,138
-0,47odpočet - chodník - předláždění: -3,5*0,6*0,225

822-1 RTS 23/ INakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - 
komunikace

979087212R00111 t 74,58

pro vodorovnou dopravu
Výkaz výměr: 74,58Odkaz na mn. položky pořadí 24: 33,90000*2,2

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů979990103R00112 t 65,19
Výkaz výměr: 23,38Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 23,38272

1,30Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 1,30500
19,56Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8: 19,55800
21,57Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9: 21,57300
-0,16odpočet - chodník - předláždění: -1,9*0,6*0,138
-0,47odpočet - chodník - předláždění: -3,5*0,6*0,225

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 
mm,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

979990112R00113 t 124,84

Výkaz výměr: 0,36Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 0,36080
0,46Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 0,46200

124,01Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 124,01400
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1 Zemní práceDíl:

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  přes 100 do 1 000 m3122201102R001 m3 123,84

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 166,78celkem - do úrovně parapláně: (199,3*0,2)+(317,3*0,4)

-42,94odpočet - OP plynu a kabel. vedení: -((38,3*0,2)+(88,2*0,4))

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R002 m3 24,77

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 24,77Odkaz na mn. položky pořadí 1: 123,84000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R003 m3 13,80

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 13,80Odkaz na mn. položky pořadí 6: 6,90000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R004 m3 116,94

Výkaz výměr: 123,84Odkaz na mn. položky pořadí 1: 123,84000
-6,90Odkaz na mn. položky pořadí 6: 6,90000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R005 m3 6,90

Výkaz výměr: 6,90Odkaz na mn. položky pořadí 6: 6,90000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R006 m3 6,90

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 6,90v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 6,9

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých  s 
relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

171101111R007 m3 116,94

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 123,84Odkaz na mn. položky pořadí 1: 123,84000

-6,90Odkaz na mn. položky pořadí 6: 6,90000*-1

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R008 t 210,49
Výkaz výměr: 210,49Odkaz na mn. položky pořadí 4: 116,94000*1,8

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R009 t 257,27

 
Výkaz výměr: 124,01R-materiál ze stavby uložený na mezideponii: 124,01

136,58bourané nestmelené vrstvy uložené na mezideponii: (56,76+154,396-74,58)
-3,32odpočet - do kubatury pol. 171101111R00 Uložení sypaniny ...: -3,318

822-1 RTS 23/ INakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - 
komunikace

979087212R0010 t 257,27

pro vodorovnou dopravu
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Položkový soupis
List č. 108Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.7 výměna Úsek 7 - VÝMĚNA PODLOŽÍ

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
Výkaz výměr: 257,27Odkaz na mn. položky pořadí 9: 257,26800
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Položkový soupis
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101Objekt:

Soupis: 101.8 Úsek 8

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

822-1 RTS 23/ IRozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze 
zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

113106231R001 m2 37,44

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 35,10chodník: 35,1

2,34chodník - předláždění: (1,9*0,6)+(2,0*0,6)

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 
50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

113107515R002 m2 35,10

Výkaz výměr: 37,44Odkaz na mn. položky pořadí 1: 37,44000
-2,34odpočet - chodník - předláždění: -((1,9*0,6)+(2,0*0,6))

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

113108315R003 m2 3,88

Výkaz výměr: 3,88podél přídlažby: 19,4*0,2

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom 
objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 150 mm

113151150R004 m2 16,80

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) 
nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, 

Výkaz výměr: 16,80vozovka: 16,8

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub chodníkových ležatých113201111R005 m 17,80

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: 17,80stávající obruby: 5,3+12,5

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých113202111R006 m 18,50
Výkaz výměr: 18,50stávající obruby: 5,6+12,9

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R007 m3 2,10

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 2,10celkem: 2,1

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R008 m3 0,42

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 0,42Odkaz na mn. položky pořadí 7: 2,10000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R009 m3 3,00

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 3,00Odkaz na mn. položky pořadí 12: 1,50000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R0010 m3 0,60

Výkaz výměr: 2,10Odkaz na mn. položky pořadí 7: 2,10000
-1,50Odkaz na mn. položky pořadí 12: 1,50000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R0011 m3 1,50

Výkaz výměr: 1,50Odkaz na mn. položky pořadí 12: 1,50000
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Položkový soupis
List č. 110Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.8 Úsek 8

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R0012 m3 1,50

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 1,50v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 1,5

823-1 RTS 23/ IZaložení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5180402111R0013 m2 19,00

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
Výkaz výměr: 19,00vegetační úpravy: 19,0

800-1 RTS 23/ IÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R0014 m2 42,70

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Výkaz výměr: 42,70celkem: 31,2+3,9+7,6

800-1 RTS 23/ IRozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy 
do 100 mm

181301101R0015 m2 19,00

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 
Výkaz výměr: 19,00Odkaz na mn. položky pořadí 13: 19,00000

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R0016 t 12,66
Výkaz výměr: 11,58Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 11,58300

1,08Odkaz na mn. položky pořadí 10: 0,60000*1,8

SPCM RTS 23/ Isměs travní parková, pro běžnou zátěž00572400R17 kg 0,76
Výkaz výměr: 0,76Odkaz na mn. položky pořadí 13: 19,00000*0,04

SPCM RTS 22/ IIornice pro pozemkové úpravy10364200R18 m3 1,90
Výkaz výměr: 1,90vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: 19,0*0,1

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:

800-2 RTS 23/ IZřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m289971211R0019 m2 42,70
Výkaz výměr: 42,70Odkaz na mn. položky pořadí 14: 42,70000

SPCM RTS 23/ Igeotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 250 g/m2

67390525R20 m2 46,97

Výkaz výměr: 46,97Odkaz na mn. položky pořadí 19: 42,70000*1,1

4 Vodorovné konstrukceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm 
štěrkodrti nad 100 mm

451579977R0021 m2 64,40

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr: 64,40vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: (19,0*0,4*2)+(13,0*0,4*6)+(6,0*0,3*10)

5 KomunikaceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené

564861111RT222 m2 35,10
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Položkový soupis
List č. 111Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.8 Úsek 8

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
Výkaz výměr: 35,10skladba D1a: 31,2+3,9

822-1 RTS 23/ IVyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem566904111R0023 t 2,47

pro inženýrské sítě, se zhutněním
Výkaz výměr: 2,47podél přídlažby: 46,7*0,2*0,11*2,4

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm596215021R0024 m2 37,44

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár.

Výkaz výměr: 35,10skladba D1a: 31,2+3,9
2,34chodník - předláždění: (1,9*0,6)+(2,0*0,6)

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm596215028R0025 m2 3,90
Výkaz výměr: 3,90hmatové úpravy: 3,9

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm596215029R0026 m2 3,90

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár. 

Výkaz výměr: 3,90hmatový kontrast podél varovného pásu - dl. 20/20 bez zkosených hran: 3,9

822-1 RTS 23/ IŘezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm596291111R0027 m 38,80
Výkaz výměr: 38,80spasování v místě stavby: 38,8

822-1 RTS 23/ IÚprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm599142111R0028 m 19,40

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm
Výkaz výměr: 19,40podél přídlažby: 19,4

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; 
tl. 60,0 mm

59245110R29 m2 28,66

Výkaz výměr: 28,66skladba D1a: (31,2-3,9)*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; 
l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm

592451151R30 m2 4,09

Výkaz výměr: 4,09Odkaz na mn. položky pořadí 25: 3,90000*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm5924511900R31 m2 4,09
Výkaz výměr: 4,09Odkaz na mn. položky pořadí 26: 3,90000*1,05

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční 
opěry, do lože z betonu prostého C 12/15

917732111R0032 m 6,00

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 6,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 6

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

917862111R0033 m 32,00

Výkaz výměr: 32,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 10+2+1+19

822-1 RTS 23/ IOsazení silniční přídlažby  z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm,  , lože z 
betonu C16/20, bez dodávky přídlažby

917932121R0034 m 19,40

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 112Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 101.8 Úsek 8

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
Výkaz výměr: 19,40přídlažba: 19,4

822-1 RTS 23/ IZarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm919731123R0035 m 19,40

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
Výkaz výměr: 19,40podél přídlažby: 19,4

822-1 RTS 23/ IŘezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm919735113R0036 m 19,40

včetně spotřeby vody
Výkaz výměr: 19,40podél přídlažby: 19,4

SPCM RTS 23/ Ipřídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá592162117.AR37 kus 39,58
Výkaz výměr: 39,58přídlažba: 19,4*2*1,02

SPCM RTS 23/ Iobrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; 
barva šedá

59217410R38 kus 19,19

Výkaz výměr: 19,19viz situace obrubníků: 19*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217450R39 kus 10,10

Výkaz výměr: 10,10viz situace obrubníků: 10*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 
mm; barva šedá

59217476R40 kus 6,06

Výkaz výměr: 6,06Odkaz na mn. položky pořadí 32: 6,00000*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

59217480R41 kus 1,01

Výkaz výměr: 1,01viz situace obrubníků: 1*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

59217481R42 kus 2,02

Výkaz výměr: 2,02viz situace obrubníků: 2*1,01

96 Bourání konstrukcíDíl:

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R0043 m 8,00
Výkaz výměr: 3,00obruby - spasování v místě stavby: 12*0,25

5,00přídlažba - spasování v místě stavby: 20*0,25

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm970241150R0044 m 2,90
Výkaz výměr: 0,15obruby - spasování v místě stavby: 1*0,15

2,75obruby - spasování v místě stavby: 11*0,25

822-1 RTS 23/ IOčištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým 

979054441R0045 m2 2,34

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m

Výkaz výměr: 2,34chodník - předláždění: (1,9*0,6)+(2,0*0,6)

99 Staveništní přesun hmotDíl:
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0046 t 41,48

vodorovně do 200 m

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R0047 t 18,41

 
Výkaz výměr: 11,58Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 11,58300

1,28Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 1,28040
5,54Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 5,54400

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km979082219R0048 t 171,24
Výkaz výměr: 55,22Odkaz na mn. položky pořadí 47: 18,40740*3

116,01Odkaz na mn. položky pořadí 51: 6,82440*17

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot 
po suchu do 5 km

979084216R0049 t 16,81

Výkaz výměr: 8,42Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 8,42400
3,92Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 3,91600
5,00Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 4,99500

-0,53odpočet - chodník - předláždění: -((1,9*0,6)+(2,0*0,6))*0,225

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů979990103R0050 t 16,81
Výkaz výměr: 8,42Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 8,42400

3,92Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 3,91600
5,00Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 4,99500

-0,53odpočet - chodník - předláždění: -((1,9*0,6)+(2,0*0,6))*0,225

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 
mm,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

979990112R0051 t 6,82

Výkaz výměr: 1,28Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 1,28040
5,54Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 5,54400
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

822-1 RTS 23/ IRozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových 
nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

113106121R001 m2 216,44

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 215,30chodník: 111,9+100,0+3,4

1,14chodník - předláždění: 1,9*0,6

822-1 RTS 23/ IRozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v ploše jednotlivě do 200 m2, 
z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože ze živice

113106222R002 m2 0,18

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 0,18v místě KÚ9 - odvoz v režii zhotovitele stavby: 1,8*0,1

822-1 RTS 23/ IRozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze 
zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

113106231R003 m2 12,30

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 12,30chodník: 4,5+7,8

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 
50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm

113107520R004 m2 42,02

Výkaz výměr: 23,52odtok z UV: (3,5+3,5+3,8+4,0+2,0)*1,4
18,50sjezd ve st. cca 72m: 18,5

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě 
nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

113107615R005 m2 227,60

Výkaz výměr: 216,44Odkaz na mn. položky pořadí 1: 216,44000
12,30Odkaz na mn. položky pořadí 3: 12,30000
-1,14odpočet - chodník - předláždění: -1,9*0,6

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 50 mm

113108305R006 m2 7,36

Výkaz výměr: 5,92odtok z UV - stupňovité napojení: (3,5+3,5+3,8+4,0)*0,4
1,44odtok z UV - stupňovité napojení: 4*1,8*0,2

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 80 mm

113108308R007 m2 18,50

Výkaz výměr: 18,50sjezd ve st. cca 72m: 18,5

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

113108315R008 m2 49,78

Výkaz výměr: 26,26podél nové přídlažby: (135,3-4,0)*0,2
23,52odtok z UV: (3,5+0,5+3,5+0,5+3,8+0,5+4,0+0,5)*1,4

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub chodníkových ležatých113201111R009 m 120,40

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: 120,40stávající obruby: 62,7+52,8+4,9

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých113202111R0010 m 135,30
Výkaz výměr: 135,30stávající obruby: 135,3

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R0011 m3 19,90
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s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 19,90celkem: 19,9

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R0012 m3 3,98

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 3,98Odkaz na mn. položky pořadí 11: 19,90000*0,2

800-1 RTS 23/ IHloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně132201110R0013 m3 28,23

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 

Výkaz výměr: 28,23trativod: 112,9*0,25

800-1 RTS 23/ IHloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  132201119R0014 m3 5,64
Výkaz výměr: 5,64Odkaz na mn. položky pořadí 13: 28,22500*0,2

800-1 RTS 23/ IHloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně 132201210R0015 m3 36,69

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 
prostředek. 

Výkaz výměr: 13,25UV: 4*1,2*1,2*2,3
26,64odtok z UV: (3,5+3,5+3,8+4,0)*1,0*1,80
-3,20odpočet - ruční výkop: -3,2

800-1 RTS 23/ IHloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  132201219R0016 m3 7,34
Výkaz výměr: 7,34Odkaz na mn. položky pořadí 15: 36,68800*0,2

800-1 RTS 23/ IRuční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3139601102R0017 m3 5,90

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 
Výkaz výměr: 2,00odtok z UV - napojení do stoky: 4,0*1,0*0,5

1,20UV - v blízkosti IS: 1*1,2
2,70křížení trativodu s plynovodem - st. cca 72m: 1*3,0*0,6*1,50

800-1 RTS 23/ IZřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 
2 m

151101101R0018 m2 64,60

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 
Výkaz výměr: 64,60UV, odtok z UV: 64,6

800-1 RTS 23/ IOdstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m151101111R0019 m2 64,60

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, 
Výkaz výměr: 64,60Odkaz na mn. položky pořadí 18: 64,60000

800-1 RTS 23/ ISvislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m161101101R0020 m3 42,59

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
Výkaz výměr: 36,69Odkaz na mn. položky pořadí 15: 36,68800

5,90Odkaz na mn. položky pořadí 17: 5,90000

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R0021 m3 14,20

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 14,20Odkaz na mn. položky pořadí 24: 7,10000*2
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800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R0022 m3 83,61

Výkaz výměr: 19,90Odkaz na mn. položky pořadí 11: 19,90000
28,23Odkaz na mn. položky pořadí 13: 28,22500
36,69Odkaz na mn. položky pořadí 15: 36,68800

5,90Odkaz na mn. položky pořadí 17: 5,90000
-7,10Odkaz na mn. položky pořadí 24: 7,10000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R0023 m3 7,10

Výkaz výměr: 7,10Odkaz na mn. položky pořadí 24: 7,10000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R0024 m3 7,10

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 7,10v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 7,1

800-1 RTS 23/ IZásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

174101101R0025 m3 28,30

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
Výkaz výměr: 28,30UV, odtok z UV - bourané nestmelené vrstvy: 28,3

800-1 RTS 23/ IObsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu175101101R0026 m3 6,81

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

Výkaz výměr: 6,81odtok z UV: (3,5+3,5+3,8+4,0)*0,46

823-1 RTS 23/ IZaložení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5180402111R0027 m2 14,00

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
Výkaz výměr: 14,00vegetační úpravy: 14,0

823-1 RTS 23/ IZaložení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2180402112R0028 m2 92,00
Výkaz výměr: 92,00vegetační úpravy: 92,0

800-1 RTS 23/ IÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R0029 m2 200,65

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Výkaz výměr: 257,10celkem: 228,2+3,9+25,0

-56,45odpočet - plocha nad trativodem: -112,9*0,5

800-1 RTS 23/ IRozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy 
do 100 mm

181301101R0030 m2 14,00

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 
Výkaz výměr: 14,00Odkaz na mn. položky pořadí 27: 14,00000

800-1 RTS 23/ ISvahování násypů bez rozlišení horniny182201101R0031 m2 92,00

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech, 
Výkaz výměr: 92,00za obrubou: 92,0
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800-1 RTS 23/ IRozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka 
vrstvy do 100 mm

182301121R0032 m2 92,00

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, 
Výkaz výměr: 92,00Odkaz na mn. položky pořadí 28: 92,00000

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R0033 t 181,84
Výkaz výměr: 18,49Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 18,48880

75,11Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 75,10800
150,50Odkaz na mn. položky pořadí 22: 83,61300*1,8
-62,26Odkaz na mn. položky pořadí 25: 28,30000*-2,2

SPCM RTS 23/ Isměs travní parková, pro běžnou zátěž00572400R34 kg 4,24
Výkaz výměr: 0,56Odkaz na mn. položky pořadí 27: 14,00000*0,04

3,68Odkaz na mn. položky pořadí 28: 92,00000*0,04

SPCM RTS 22/ IIornice pro pozemkové úpravy10364200R35 m3 10,60
Výkaz výměr: 10,60vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: (14,0+92,0)*0,1

SPCM RTS 23/ Ikamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; Jihomoravský kraj583420403R36 t 14,98
Výkaz výměr: 14,98Odkaz na mn. položky pořadí 26: 6,80800*2,2

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:

800-2 RTS 23/ IZřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5,  211971110R0037 m2 169,35

v rýze nebo v zářezu se stěnami,
Výkaz výměr: 169,35trativod - stěny a dno rýhy - viz. vzorový řez: (0,6+0,3+0,6)*112,9

800-2 RTS 23/ IVýplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm212561111R0038 m3 11,29

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,
Výkaz výměr: 11,29trativod - dopočet obsypu nad 0,15m3/m: 112,9*0,10

827-1 RTS 23/ IMontáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN212792112R0039 m 112,90

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, 

Výkaz výměr: 112,90trativod: 112,9

800-2 RTS 23/ IZřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m289971211R0040 m2 200,65
Výkaz výměr: 200,65Odkaz na mn. položky pořadí 29: 200,65000

SPCM RTS 23/ Itrubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm28611224.AR41 m 116,29
Výkaz výměr: 116,29trativod: 112,9*1,03

SPCM RTS 23/ Igeotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 250 g/m2

67390525R42 m2 407,00

Výkaz výměr: 186,28Odkaz na mn. položky pořadí 37: 169,35000*1,1
220,72Odkaz na mn. položky pořadí 40: 200,65000*1,1

4 Vodorovné konstrukceDíl:
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822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm 
štěrkodrti nad 100 mm

451579977R0043 m2 438,20

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr:

438,20
vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: 
(133,0*0,4*2)+(122,0*0,4*6)+(13,0*0,3*10)

827-1 RTS 23/ ILože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm451572111RK144 m3 2,06

v otevřeném výkopu,
Výkaz výměr: 0,58UV: 4*1,2*1,2*0,1

1,48odtok z UV: (3,5+3,5+3,8+4,0)*1,0*0,1

5 KomunikaceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po 
zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanovené

564851111RT445 m2 31,90

Výkaz výměr: 31,90skladba D2a: 25,0+6,9

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené

564861111RT246 m2 232,10

Výkaz výměr: 232,10skladba D1a: 228,2+3,9

822-1 RTS 23/ IVyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem566904111R0047 t 10,88

pro inženýrské sítě, se zhutněním
Výkaz výměr: 6,93podél nové přídlažby: (135,3-4,0)*0,2*0,11*2,4

3,95odtok z UV: (3,5+0,5+3,5+0,5+3,8+0,5+4,0+0,5)*1,4*0,07*2,4

822-1 RTS 23/ IPodklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm567122114R0048 m2 25,00

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
Výkaz výměr: 25,00skladba D2a - třída C 12/15: 25,0

822-1 RTS 23/ IVyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění 
tloušťky 30 až 50 mm

572952111R0049 m2 30,88

Výkaz výměr: 23,52odtok z UV: (3,5+0,5+3,5+0,5+3,8+0,5+4,0+0,5)*1,4
5,92odtok z UV - stupňovité napojení: (3,5+3,5+3,8+4,0)*0,4
1,44odtok z UV - stupňovité napojení: 4*1,8*0,2

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm596215021R0050 m2 232,10

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár.

Výkaz výměr: 232,10skladba D1a: 228,2+3,9

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm596215041R0051 m2 25,00
Výkaz výměr: 25,00skladba D2a: 25,0

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm596215028R0052 m2 3,90
Výkaz výměr: 3,90hmatové úpravy: 3,9

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm596215029R0053 m2 3,90

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár. 

Výkaz výměr: 3,90hmatový kontrast podél varovného pásu - dl. 20/20 bez zkosených hran: 3,9
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822-1 RTS 23/ IŘezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm596291111R0054 m 206,40
Výkaz výměr: 206,40spasování v místě stavby: 9,2+7,7+118,1+5,5+63,9+2,0

822-1 RTS 23/ IŘezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm596291113R0055 m 15,10
Výkaz výměr: 15,10spasování v místě stavby: 15,1

822-1 RTS 23/ IKladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva 
těženého tloušťky do 30 mm

596811111R0056 m2 1,14

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m 

Výkaz výměr: 1,14chodník - předláždění: 1,9*0,6

822-1 RTS 23/ IÚprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm599142111R0057 m 173,70

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm
Výkaz výměr: 131,30podél nové přídlažby: 135,3-4,0

33,60odtok z UV - stupňovité napojení: (3,5+3,5+3,8+4,0+2,0)*2
8,80odtok z UV - stupňovité napojení: (4*1,8)+(4*0,4)

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; 
tl. 60,0 mm

59245110R58 m2 235,51

Výkaz výměr: 235,51skladba D1a: (228,2-3,9)*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; 
l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm

592451151R59 m2 4,09

Výkaz výměr: 4,09Odkaz na mn. položky pořadí 52: 3,90000*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm592451170R60 m2 26,25
Výkaz výměr: 26,25skladba D2a: 25,0*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm5924511900R61 m2 4,09
Výkaz výměr: 4,09Odkaz na mn. položky pořadí 53: 3,90000*1,05

8 Trubní vedeníDíl:

827-1 RTS 23/ IMontáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm871313121R0062 m 14,80

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 
Výkaz výměr: 14,80odtok z UV: 3,5+3,5+3,8+4,0

827-1 RTS 23/ IMontáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
jednoosých DN 150 mm

877313123R0063 kus 4,00

v otevřeném výkopu,  
Výkaz výměr: 4,00odtok z UV: 4

827-1 RTS 23/ IMontáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, 
zátek DN 150

877313126R0064 kus 4,00

v otevřeném výkopu,  
Výkaz výměr: 4,00trativod - zátka horního konce: 4

827-1 RTS 23/ IZřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců  včetně dodávky dílců pro uliční 
vpusti TBV  pro typ UVB-50 

895941311RT265 kus 4,00
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včetně zřízení lože ze štěrkopísku, 
  

Výkaz výměr: 4,00UV4-7, vč. stykové malty (UV4,5,6 chodníková): 4

827-1 RTS 23/ IOsazení mříží litinových včetně dodání mříže   500 x 500 mm, únosnost D400899203111RT366 kus 4,00

včetně rámů a košů na bahno,  
Výkaz výměr: 4,00UV (UV4,5,6 chodníková): 4

SPCM RTS 23/ Izátka PVC; DN 125,0 mm28611327.AR67 kus 4,06
Výkaz výměr: 4,06Odkaz na mn. položky pořadí 64: 4,00000*1,015

SPCM RTS 23/ Itrubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 
6,10 mm; l = 1000,0 mm

28614520R68 kus 4,00

Výkaz výměr: 4,00odtok z UV: 4

SPCM RTS 23/ Itrubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 
6,10 mm; l = 3000,0 mm

28614521R69 kus 4,00

Výkaz výměr: 4,00odtok z UV: 4

SPCM RTS 23/ Ikoleno PP; 15,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný28654598R70 kus 4,06
Výkaz výměr: 4,06Odkaz na mn. položky pořadí 63: 4,00000*1,015

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční 
opěry, do lože z betonu prostého C 12/15

917732111R0071 m 13,00

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 13,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 13

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

917862111R0072 m 255,00

Výkaz výměr: 255,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 116+3+3+133

822-1 RTS 23/ IOsazení silniční přídlažby  z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm,  , lože z 
betonu C16/20, bez dodávky přídlažby

917932121R0073 m 135,30

Výkaz výměr: 135,30přídlažba: 135,3

822-1 RTS 23/ IZarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm919731123R0074 m 131,30

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
Výkaz výměr: 131,30podél nové přídlažby: 135,3-4,0

822-1 RTS 23/ IŘezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm919735111R0075 m 42,40

včetně spotřeby vody
Výkaz výměr: 33,60odtok z UV - stupňovité napojení: (3,5+3,5+3,8+4,0+2,0)*2

8,80odtok z UV - stupňovité napojení: (4*1,8)+(4*0,4)

822-1 RTS 23/ IŘezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm919735113R0076 m 171,30
Výkaz výměr: 131,30podél nové přídlažby: 135,3-4,0

33,60odtok z UV: (3,5+3,5+3,8+4,0+2,0)*2
6,40odtok z UV: (4*1,4)+(4*0,2)
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SPCM RTS 23/ Ipřídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá592162117.AR77 kus 276,01
Výkaz výměr: 276,01přídlažba: 135,3*2*1,02

SPCM RTS 23/ Iobrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; 
barva šedá

59217410R78 kus 134,33

Výkaz výměr: 134,33viz situace obrubníků: 133*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217450R79 kus 117,16

Výkaz výměr: 117,16viz situace obrubníků: 116*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 
mm; barva šedá

59217476R80 kus 13,13

Výkaz výměr: 13,13Odkaz na mn. položky pořadí 71: 13,00000*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

59217480R81 kus 3,03

Výkaz výměr: 3,03viz situace obrubníků: 3*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

59217481R82 kus 3,03

Výkaz výměr: 3,03viz situace obrubníků: 3*1,01

96 Bourání konstrukcíDíl:

801-3 RTS 23/ IJádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 130 mm970041130R0083 m 0,26
Výkaz výměr: 0,26trativod - napojení do UV, vč. utěsnení: 4*0,065

801-3 RTS 23/ IJádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 200 mm970041200R0084 m 0,60
Výkaz výměr: 0,60odtok z UV - napojení do stoky, vč. utěsnění: 4*0,15

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R0085 m 14,75
Výkaz výměr: 6,75obruby - spasování v místě stavby: 27*0,25

8,00přídlažba - spasování v místě stavby: 32*0,25

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm970241150R0086 m 6,60
Výkaz výměr: 6,00obruby - spasování v místě stavby: 24*0,25

0,60obruby - spasování v místě stavby: 4*0,15

801-3 RTS 23/ IVybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí  v jakémkoliv zdivu976071111R0087 m 2,00
Výkaz výměr:

2,00
st. cca 74m, vč. odřezání trubk. madla v místě vybourání - odvoz v režii 
zhotovitele stavby: 2

822-1 RTS 23/ IOčištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým 

979054441R0088 m2 1,14

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m

Výkaz výměr: 1,14chodník - předláždění: 1,9*0,6

99 Staveništní přesun hmotDíl:
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822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0089 t 379,73

vodorovně do 200 m

M23 Montáže potrubíDíl:

RTS 23/ IUložení chráničky ve výkopu PE 160x9,1 mm230191028R0090 m 2,20
Výkaz výměr: 2,20křížení trativodu s plynovodem - chránička PE 160x9,5: 1*2,2

SPCM RTS 21/ IItrubka plastová kanalizační PE100RC; hladká; SDR 17,0; PN 10; D = 160,0 mm; s = 
9,50 mm

286135227R91 m 2,27

Výkaz výměr:
2,27

křížení trativodu s plynovodem - chránička PE 160x9,5 - trubka 12m dělená v 
místě stavby: 1*2,2*1,03

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R0092 t 176,35

 
Výkaz výměr: 18,49Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 18,48880

75,11Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 75,10800
0,81Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 0,80960
3,26Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 3,25600

16,43Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8: 16,42740
62,26Odkaz na mn. položky pořadí 93: 62,26000

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km979082219R0093 t 690,65
Výkaz výměr: 529,05Odkaz na mn. položky pořadí 90: 176,34980*3

348,38Odkaz na mn. položky pořadí 95: 20,49300*17
-186,78Odkaz na mn. položky pořadí 93: 62,26000*-3

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot 
po suchu do 5 km

979084216R0094 t 95,50

Výkaz výměr: 29,87Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 29,86872
2,77Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 2,76750

26,49Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9: 26,48800
36,53Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10: 36,53100
-0,16odpočet - chodník - předláždění: -1,9*0,6*0,138

822-1 RTS 23/ INakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - 
komunikace

979087212R0095 t 62,26

pro vodorovnou dopravu
Výkaz výměr: 62,26Odkaz na mn. položky pořadí 25: 28,30000*2,2

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů979990103R0096 t 95,50
Výkaz výměr: 29,87Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 29,86872

2,77Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 2,76750
26,49Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9: 26,48800
36,53Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10: 36,53100
-0,16odpočet - chodník - předláždění: -1,9*0,6*0,138

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 
mm,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

979990112R0097 t 20,49

Výkaz výměr: 0,81Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 0,80960
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3,26Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 3,25600

16,43Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8: 16,42740
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1 Zemní práceDíl:

822-1 RTS 23/ IRozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových 
nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

113106121R001 m2 33,42

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 28,10chodník: 2,2+19,0+6,9

1,32chodník - předláždění: (1,2*0,6)+(1,0*0,6)
4,00sjezdy, vstupy - předláždění: 4,0

822-1 RTS 23/ IRozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze 
zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

113106231R002 m2 26,10

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 21,30chodník: 7,4+13,9

4,80sjezdy, vstupy - předláždění: (2,6+2,6+2,8)*0,6

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 
50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

113107515R003 m2 49,40

Výkaz výměr: 33,42Odkaz na mn. položky pořadí 1: 33,42000
26,10Odkaz na mn. položky pořadí 2: 26,10000
-1,32odpočet - chodník - předláždění: -((1,2*0,6)+(1,0*0,6))
-4,00odpočet - sjezdy, vstupy - předláždění: -4,0
-4,80odpočet - sjezdy, vstupy - předláždění: -(2,6+2,6+2,8)*0,6

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 
50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm

113107520R004 m2 40,20

Výkaz výměr: 40,20vozovka: 40,2

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

113108315R005 m2 47,84

Výkaz výměr: 7,64podél nové přídlažby: 38,2*0,2
40,20vozovka: 40,2

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub chodníkových ležatých113201111R006 m 34,80

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: 34,80stávající obruby: 34,8

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých113202111R007 m 35,50
Výkaz výměr: 35,50stávající obruby: 35,5

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R008 m3 7,10

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 7,10celkem: 7,1

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R009 m3 1,42

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 1,42Odkaz na mn. položky pořadí 8: 7,10000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R0010 m3 2,60

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 2,60Odkaz na mn. položky pořadí 13: 1,30000*2
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800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R0011 m3 5,80

Výkaz výměr: 7,10Odkaz na mn. položky pořadí 8: 7,10000
-1,30Odkaz na mn. položky pořadí 13: 1,30000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R0012 m3 1,30

Výkaz výměr: 1,30Odkaz na mn. položky pořadí 13: 1,30000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R0013 m3 1,30

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 1,30v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 1,3

823-1 RTS 23/ IZaložení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5180402111R0014 m2 9,00

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
Výkaz výměr: 9,00vegetační úpravy: 9,0

800-1 RTS 23/ IÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R0015 m2 69,60

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Výkaz výměr: 69,60celkem: 17,6+3,0+33,6+9,6+5,8

800-1 RTS 23/ IRozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy 
do 100 mm

181301101R0016 m2 9,00

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 
Výkaz výměr: 9,00Odkaz na mn. položky pořadí 14: 9,00000

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R0017 t 44,43
Výkaz výměr: 16,30Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 16,30200

17,69Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 17,68800
10,44Odkaz na mn. položky pořadí 11: 5,80000*1,8

SPCM RTS 23/ Isměs travní parková, pro běžnou zátěž00572400R18 kg 0,36
Výkaz výměr: 0,36Odkaz na mn. položky pořadí 14: 9,00000*0,04

SPCM RTS 22/ IIornice pro pozemkové úpravy10364200R19 m3 0,90
Výkaz výměr: 0,90vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: 9,0*0,1

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:

800-2 RTS 23/ IZřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m289971211R0020 m2 72,50
Výkaz výměr: 69,60Odkaz na mn. položky pořadí 15: 69,60000

2,90Odkaz na mn. položky pořadí 40: 2,90000

SPCM RTS 23/ Igeotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 250 g/m2

67390525R21 m2 79,75

Výkaz výměr: 79,75Odkaz na mn. položky pořadí 20: 72,50000*1,1

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 126Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1011.10 Úsek 10

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

4 Vodorovné konstrukceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm 
štěrkodrti nad 100 mm

451579977R0022 m2 144,20

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr:

144,20
vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: 
(46,0*0,4*2)+(11,0*0,4*6)+(27,0*0,3*10)

5 KomunikaceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po 
zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanovené

564851111RT423 m2 61,00

Výkaz výměr: 61,00skladba D2a: 33,6+9,6+10,0+7,8

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené

564861111RT224 m2 20,60

Výkaz výměr: 20,60skladba D1a: 17,6+3,0

822-1 RTS 23/ IVyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem566904111R0025 t 2,02

pro inženýrské sítě, se zhutněním
Výkaz výměr: 2,02podél nové přídlažby: 38,2*0,2*0,11*2,4

822-1 RTS 23/ IPodklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm567122114R0026 m2 43,20

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
Výkaz výměr: 43,20skladba D2a - třída C 12/15: 33,6+9,6

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm596215021R0027 m2 25,40

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár.

Výkaz výměr: 20,60skladba D1a: 17,6+3,0
4,80sjezdy, vstupy - předláždění: (2,6+2,6+2,8)*0,6

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm596215041R0028 m2 43,20
Výkaz výměr: 43,20skladba D2a: 33,6+9,6

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm596215028R0029 m2 3,00
Výkaz výměr: 3,00hmatové úpravy: 3,0

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm596215029R0030 m2 3,00

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár. 

Výkaz výměr: 3,00hmatový kontrast podél varovného pásu - dl. 20/20 bez zkosených hran: 3,0

822-1 RTS 23/ IŘezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm596291111R0031 m 31,30
Výkaz výměr: 31,30spasování v místě stavby: 6,2+4,6+1,5+0,8+2,4+9,2+6,6

822-1 RTS 23/ IŘezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm596291113R0032 m 37,90
Výkaz výměr: 37,90spasování v místě stavby: 37,9

822-1 RTS 23/ IKladení vodicí linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 80 mm, osazené do 
lože z kamenné drtě, tloušťky 50 mm

596715042R0033 m2 10,00
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Výkaz výměr: 10,00umělá vodící linie: 10,00

822-1 RTS 23/ IKladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva 
těženého tloušťky do 30 mm

596811111R0034 m2 5,32

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m 

Výkaz výměr: 1,32chodník - předláždění: (1,2*0,6)+(1,0*0,6)
4,00sjezdy, vstupy - předláždění: 4,0

822-1 RTS 23/ IÚprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm599142111R0035 m 38,20

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm
Výkaz výměr: 38,20podél nové přídlažby: 38,2

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; 
tl. 60,0 mm

59245110R36 m2 15,33

Výkaz výměr: 15,33skladba D1a: (17,6-3,0)*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; 
l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm

592451151R37 m2 3,15

Výkaz výměr: 3,15Odkaz na mn. položky pořadí 29: 3,00000*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm592451170R38 m2 45,36
Výkaz výměr: 45,36skladba D2a: (33,6+9,6)*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm5924511900R39 m2 3,15
Výkaz výměr: 3,15Odkaz na mn. položky pořadí 30: 3,00000*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch reliéfní; vzor vodicí linie; písková, 
červená, hnědá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm

59248071R40 m2 10,50

Výkaz výměr: 10,50umělá vodící linice - barva bílá: 10,0*1,05

63 Podlahy a podlahové konstrukceDíl:

801-1 RTS 23/ IKačírek pro okapový chodník tl. 150 mm639571215R0041 m2 2,90
Výkaz výměr: 2,90lokální úprava povrchu: 2,9

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční 
opěry, do lože z betonu prostého C 12/15

917732111R0042 m 27,00

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 27,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 27

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

917862111R0043 m 57,00

Výkaz výměr: 57,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 5+3+3+46

822-1 RTS 23/ IOsazení silniční přídlažby  z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm,  , lože z 
betonu C16/20, bez dodávky přídlažby

917932121R0044 m 38,20

Výkaz výměr: 38,20přídlažba: 38,2
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822-1 RTS 23/ IZarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm919731123R0045 m 38,20

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
Výkaz výměr: 38,20podél nové přídlažby: 38,2

822-1 RTS 23/ IŘezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm919735113R0046 m 38,20

včetně spotřeby vody
Výkaz výměr: 38,20podél nové přídlažby: 38,2

SPCM RTS 23/ Ipřídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá592162117.AR47 kus 77,93
Výkaz výměr: 77,93přídlažba: 38,2*2*1,02

SPCM RTS 23/ Iobrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; 
barva šedá

59217410R48 kus 46,46

Výkaz výměr: 46,46viz situace obrubníků: 46*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217450R49 kus 5,05

Výkaz výměr: 5,05viz situace obrubníků: 5*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 
mm; barva šedá

59217476R50 kus 27,27

Výkaz výměr: 27,27Odkaz na mn. položky pořadí 41: 27,00000*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

59217480R51 kus 3,03

Výkaz výměr: 3,03viz situace obrubníků: 3*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

59217481R52 kus 3,03

Výkaz výměr: 3,03viz situace obrubníků: 3*1,01

96 Bourání konstrukcíDíl:

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R0053 m 18,50
Výkaz výměr: 6,00obruby - spasování v místě stavby: 24*0,25

12,50přídlažba - spasování v místě stavby: 50*0,25

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm970241150R0054 m 4,10
Výkaz výměr: 1,50obruby - spasování v místě stavby: 6*0,25

1,80obruby - spasování v místě stavby: 12*0,15
0,80vstup ve st. cca 11m: 0,8

822-1 RTS 23/ IOčištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým 

979054441R0055 m2 10,12

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m

Výkaz výměr: 1,32chodník - předláždění: (1,2*0,6)+(1,0*0,6)
4,00sjezdy, vstupy - předláždění: 4,0
4,80sjezdy, vstupy - předláždění: (2,6+2,6+2,8)*0,6
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99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0056 t 99,05

vodorovně do 200 m

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R0057 t 49,78

 
Výkaz výměr: 16,30Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 16,30200

17,69Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 17,68800
15,79Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 15,78720

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km979082219R0058 t 417,71
Výkaz výměr: 149,33Odkaz na mn. položky pořadí 56: 49,77720*3

268,38Odkaz na mn. položky pořadí 60: 15,78720*17

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot 
po suchu do 5 km

979084216R0059 t 22,19

Výkaz výměr: 4,61Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 4,61196
5,87Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 5,87250
7,66Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 7,65600
9,59Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 9,58500

-0,18odepočet - chodník - předláždění: -((1,2*0,6)+(1,0*0,6))*0,138
-0,55odpočet - sjezdy, vstupy - předláždění: -4,0*0,138
-4,80odpočet - sjezdy, vstupy - předláždění: -(2,6+2,6+2,8)*0,6

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů979990103R0060 t 22,19
Výkaz výměr: 4,61Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 4,61196

5,87Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 5,87250
7,66Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 7,65600
9,59Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 9,58500

-0,18odepočet - chodník - předláždění: -((1,2*0,6)+(1,0*0,6))*0,138
-0,55odpočet - sjezdy, vstupy - předláždění: -4,0*0,138
-4,80odpočet - sjezdy, vstupy - předláždění: -(2,6+2,6+2,8)*0,6

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 
mm,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

979990112R0061 t 15,79

Výkaz výměr: 15,79Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 15,78720
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1 Zemní práceDíl:

822-1 RTS 23/ IRozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových 
nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

113106121R001 m2 110,39

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 108,50chodník: 108,5

0,09sjezd č.p. 2072/40 - předláždění: 0,3*0,3
0,60sjezd č.p. 2065/42 - předláždění: 0,6
1,20sjezd č.p. 2178/44 - předláždění: 1,2

822-1 RTS 23/ IRozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze 
zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

113106231R002 m2 13,50

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 12,30chodník: 4,5+7,8

1,20vstup č.p. 2065/42 - předláždění: 2,0*0,6

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 
50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm

113107520R003 m2 72,00

Výkaz výměr: 21,20odtok z UV: (5,0+0,5+7,0+0,5+7,7+0,5)*1,0
50,80v místech nových obrub: 50,8

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě 
nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

113107615R004 m2 126,98

Výkaz výměr: 110,39Odkaz na mn. položky pořadí 1: 110,39000
13,50Odkaz na mn. položky pořadí 2: 13,50000

0,09sjezd č.p. 2072/40 - předláždění: 0,3*0,3
0,60sjezd č.p. 2065/42 - předláždění: 0,6
1,20sjezd č.p. 2178/44 - předláždění: 1,2
1,20vstup č.p. 2065/42 - předláždění: 2,0*0,6

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 50 mm

113108305R005 m2 8,96

Výkaz výměr: 7,88odtok z UV - stupňovité napojení: (5,0+7,0+7,7)*0,4
1,08odtok z UV - stupňovité napojení: 3*1,8*0,2

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

113108315R006 m2 45,88

Výkaz výměr: 16,20podél nové přídlažby: (84,0-3,0)*0,2
29,68odtok z UV: (5,0+0,5+7,0+0,5+7,7+0,5)*1,4

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub chodníkových ležatých113201111R007 m 52,10

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: 52,10stávající obruby: 52,1

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých113202111R008 m 84,90
Výkaz výměr: 84,90stávající obruby: 84,9

800-1 RTS 23/ IBourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, 
pneumatickým kladivem

120901121R009 m3 0,04

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr:

0,04
UV stávající ve st. cca 78m - do úrovně -0,5m pod stávající terén - materiál použít 
pro zásyp UV (bez odvozu): 1*0,35*0,12
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800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R0010 m3 21,10

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 21,10celkem: 21,1

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R0011 m3 4,22

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 4,22Odkaz na mn. položky pořadí 10: 21,10000*0,2

800-1 RTS 23/ IHloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně132201110R0012 m3 20,45

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 

Výkaz výměr: 16,65trativod: 66,6*0,25
3,80palisáda: 3,8

800-1 RTS 23/ IHloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  132201119R0013 m3 4,09
Výkaz výměr: 4,09Odkaz na mn. položky pořadí 12: 20,45000*0,2

800-1 RTS 23/ IHloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně 132201210R0014 m3 41,50

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 
prostředek. 

Výkaz výměr: 9,94UV: 3*1,2*1,2*2,3
35,46odtok z UV: (5,0+7,0+7,7)*1,0*1,80
-3,90odpočet - ruční výkop: -3,9

800-1 RTS 23/ IHloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  132201219R0015 m3 8,30
Výkaz výměr: 8,30Odkaz na mn. položky pořadí 14: 41,49600*0,2

800-1 RTS 23/ IRuční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3139601102R0016 m3 3,90

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 
Výkaz výměr: 1,50odtok z UV - napojení do stoky: 3*1,0*0,5

2,40UV - v blízkosti IS: 3*0,8

800-1 RTS 23/ IZřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 
2 m

151101101R0017 m2 84,60

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 
Výkaz výměr: 84,60UV, odtok z UV: 84,6

800-1 RTS 23/ IOdstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m151101111R0018 m2 84,60

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, 
Výkaz výměr: 84,60Odkaz na mn. položky pořadí 17: 84,60000

800-1 RTS 23/ ISvislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m161101101R0019 m3 45,40

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
Výkaz výměr: 41,50Odkaz na mn. položky pořadí 14: 41,49600

3,90Odkaz na mn. položky pořadí 16: 3,90000

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R0020 m3 8,40
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po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 8,40Odkaz na mn. položky pořadí 23: 4,20000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R0021 m3 82,75

Výkaz výměr: 21,10Odkaz na mn. položky pořadí 10: 21,10000
20,45Odkaz na mn. položky pořadí 12: 20,45000
41,50Odkaz na mn. položky pořadí 14: 41,49600

3,90Odkaz na mn. položky pořadí 16: 3,90000
-4,20Odkaz na mn. položky pořadí 23: 4,20000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R0022 m3 4,20

Výkaz výměr: 4,20Odkaz na mn. položky pořadí 23: 4,20000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R0023 m3 4,20

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 4,20v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 4,2

800-1 RTS 23/ IZásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

174101101R0024 m3 29,60

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
Výkaz výměr: 29,60UV, odtok z UV - bourané nestmelené vrstvy: 29,6

800-1 RTS 23/ IObsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu175101101R0025 m3 9,06

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

Výkaz výměr: 9,06odtok z UV: (5,0+7,0+7,7)*0,46

823-1 RTS 23/ IZaložení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5180402111R0026 m2 26,00

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
Výkaz výměr: 26,00vegetační úpravy: 26,0

800-1 RTS 23/ IÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R0027 m2 162,00

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Výkaz výměr: 195,30celkem: 98,1+4,1+46,7+4,0+16,8+25,6

-33,30odpočet - plocha nad trativodem: -66,6*0,5

800-1 RTS 23/ IRozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy 
do 100 mm

181301101R0028 m2 26,00

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 
Výkaz výměr: 26,00Odkaz na mn. položky pořadí 26: 26,00000

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000003R0029 m3 7,70
Výkaz výměr: 7,70Odkaz na mn. položky pořadí 99: 7,70300

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R0030 t 157,41
Výkaz výměr: 31,68Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 31,68000

41,90Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 41,90340
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148,94Odkaz na mn. položky pořadí 21: 82,74600*1,8
-65,12Odkaz na mn. položky pořadí 24: 29,60000*-2,2

SPCM RTS 23/ Isměs travní parková, pro běžnou zátěž00572400R31 kg 1,04
Výkaz výměr: 1,04Odkaz na mn. položky pořadí 26: 26,00000*0,04

SPCM RTS 22/ IIornice pro pozemkové úpravy10364200R32 m3 2,60
Výkaz výměr: 2,60vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: 26,0*0,1

SPCM RTS 23/ Ikamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; Jihomoravský kraj583420403R33 t 19,94
Výkaz výměr: 19,94Odkaz na mn. položky pořadí 25: 9,06200*2,2

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:

800-2 RTS 23/ IZřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5,  211971110R0034 m2 99,90

v rýze nebo v zářezu se stěnami,
Výkaz výměr: 99,90trativod - stěny a dno rýhy - viz. vzorový řez: (0,6+0,3+0,6)*66,6

800-2 RTS 23/ IVýplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm212561111R0035 m3 6,66

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,
Výkaz výměr: 6,66trativod - dopočet obsypu nad 0,15m3/m: 66,6*0,10

827-1 RTS 23/ IMontáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN212792112R0036 m 66,60

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, 

Výkaz výměr: 66,60trativod: 66,6

800-2 RTS 23/ IZřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m289971211R0037 m2 164,90
Výkaz výměr: 162,00Odkaz na mn. položky pořadí 27: 162,00000

2,90Odkaz na mn. položky pořadí 73: 2,90000

SPCM RTS 23/ Itrubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm28611224.AR38 m 68,60
Výkaz výměr: 68,60trativod: 66,6*1,03

SPCM RTS 23/ Igeotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 250 g/m2

67390525R39 m2 291,28

Výkaz výměr: 109,89Odkaz na mn. položky pořadí 34: 99,90000*1,1
181,39Odkaz na mn. položky pořadí 37: 164,90000*1,1

3 Svislé a kompletní konstrukceDíl:

823-1 RTS 23/ IOsazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm338920021R0040 m 0,70
Výkaz výměr: 0,70palisáda: 4*0,175

823-1 RTS 23/ IOsazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 90 cm338920022R0041 m 0,70
Výkaz výměr: 0,70palisáda: 4*0,175

823-1 RTS 23/ IOsazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 120 cm338920023R0042 m 1,40
Výkaz výměr: 1,40palisáda: 8*0,175
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823-1 RTS 23/ IOsazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 150 cm338920024R0043 m 1,23
Výkaz výměr: 1,23palisáda: 7*0,175

823-1 RTS 23/ IOsazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 200 cm338920025R0044 m 2,98
Výkaz výměr: 2,98palisáda: 17*0,175

SPCM RTS 23/ Ipalisáda beton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 600 mm; barva 
šedá; odlehčená

59228412R45 kus 4,04

Výkaz výměr: 4,04palisáda: 4*1,01

SPCM RTS 23/ Ipalisáda beton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 800 mm; barva 
šedá; odlehčená

59228413R46 kus 4,04

Výkaz výměr: 4,04palisáda: 4*1,01

SPCM RTS 23/ Ipalisáda beton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 1 000 mm; 
barva šedá; odlehčená

59228414R47 kus 4,04

Výkaz výměr: 4,04palisáda: 4*1,01

SPCM RTS 23/ Ipalisáda beton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 1 200 mm; 
barva šedá; odlehčená

59228415R48 kus 4,04

Výkaz výměr: 4,04palisáda: 4*1,01

SPCM RTS 23/ Ipalisáda železobeton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 1 500 
mm; barva šedá; odlehčená

59228416R49 kus 7,07

Výkaz výměr: 7,07palisáda: 7*1,01

SPCM RTS 23/ Ipalisáda železobeton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 2 000 
mm; barva šedá; odlehčená

59228417R50 kus 17,17

Výkaz výměr: 17,17palisáda: 17*1,01

4 Vodorovné konstrukceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm 
štěrkodrti nad 100 mm

451579977R0051 m2 278,00

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr:

278,00
vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: 
(73,0*0,4*2)+(54,0*0,4*6)+(30,0*0,3*10)

827-1 RTS 23/ ILože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm451572111RK152 m3 2,40

v otevřeném výkopu,
Výkaz výměr: 0,43UV: 3*1,2*1,2*0,1

1,97odtok z UV: (5,0+7,0+7,7)*1,0*0,1

5 KomunikaceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po 
zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanovené

564851111RT453 m2 46,70

Výkaz výměr: 46,70skladba D2a: 46,7
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822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené

564861111RT254 m2 102,20

Výkaz výměr: 102,20skladba D1a: 98,1+4,1

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 
150 mm

564952111R0055 m2 4,00

s rozprostřením a zhutněním
Výkaz výměr: 4,00skladba A1: 4,0

822-1 RTS 23/ IÚprava dosavadního krytu z kameniva drceného v množství přes 0,08 do 0,10 
m3/m2

566501111R0056 m2 6,12

jako podklad pro nový kryt, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho 
rozprostřením a zhutněním

Výkaz výměr: 3,42vstup ve st. cca 28m: 5,7*0,6
2,70sjezd ve st. cca 38m: 2,7*1,0

822-1 RTS 23/ IVyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným566903111R0057 t 2,51

pro inženýrské sítě, se zhutněním
Výkaz výměr: 2,51skladba A1: (4,0+1,7)*0,2*2,2

822-1 RTS 23/ IVyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem566904111R0058 t 9,94
Výkaz výměr: 4,28podél nové přídlažby: (84,0-3,0)*0,2*0,11*2,4

4,99odtok z UV: (5,0+0,5+7,0+0,5+7,7+0,5)*1,4*0,07*2,4
0,67skladba A1: 4,0*0,07*2,4

822-1 RTS 23/ IPodklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm567122114R0059 m2 46,70

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
Výkaz výměr: 46,70skladba D2a - třída C 12/15: 46,7

822-1 RTS 23/ IVyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění 
tloušťky 30 až 50 mm

572952111R0060 m2 42,64

Výkaz výměr: 29,68odtok z UV: (5,0+0,5+7,0+0,5+7,7+0,5)*1,4
7,88odtok z UV - stupňovité napojení: (5,0+7,0+7,7)*0,4
1,08odtok z UV - stupňovité napojení: 3*1,8*0,2
4,00skladba A1: 4,0

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm596215021R0061 m2 103,40

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár.

Výkaz výměr: 102,20skladba D1a: 98,1+4,1
1,20vstup č.p. 2065/42 - předláždění: 2,0*0,6

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm596215041R0062 m2 46,70
Výkaz výměr: 46,70skladba D2a: 46,7

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm596215028R0063 m2 4,10
Výkaz výměr: 4,10hmatové úpravy: 4,1

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm596215029R0064 m2 4,10

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár. 
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Výkaz výměr: 4,10hmatový kontrast podél varovného pásu - dl. 20/20 bez zkosených hran: 4,1

822-1 RTS 23/ IŘezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm596291111R0065 m 100,40
Výkaz výměr: 100,40spasování v místě stavby: 7,5+4,2+1,5+23,5+12,1+10,9+9,4+4,9+16,2+10,2

822-1 RTS 23/ IŘezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm596291113R0066 m 56,90
Výkaz výměr: 56,90spasování v místě stavby: 56,9

822-1 RTS 23/ IKladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva 
těženého tloušťky do 30 mm

596811111R0067 m2 1,89

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m 

Výkaz výměr: 0,09sjezd č.p. 2072/40 - předláždění: 0,3*0,3
0,60sjezd č.p. 2065/42 - předláždění: 0,6
1,20sjezd č.p. 2178/44 - předláždění: 1,2

822-1 RTS 23/ IÚprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm599142111R0068 m 130,00

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm
Výkaz výměr: 81,00podél nové přídlažby: 84,0-3,0

42,40odtok z UV - stupňovité napojení: (5,0+7,0+7,7+1,5)*2
6,60odtok z UV - stupňovité napojení: (3*1,8)+(3*0,4)

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; 
tl. 60,0 mm

59245110R69 m2 98,70

Výkaz výměr: 98,70skladba D1a: (98,1-4,1)*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; 
l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm

592451151R70 m2 4,30

Výkaz výměr: 4,30Odkaz na mn. položky pořadí 63: 4,10000*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm592451170R71 m2 49,03
Výkaz výměr: 49,03skladba D2a: 46,7*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm5924511900R72 m2 4,30
Výkaz výměr: 4,30Odkaz na mn. položky pořadí 64: 4,10000*1,05

63 Podlahy a podlahové konstrukceDíl:

801-1 RTS 23/ IKačírek pro okapový chodník tl. 150 mm639571215R0073 m2 2,90
Výkaz výměr: 2,90lokální úprava povrchu: 2,9

8 Trubní vedeníDíl:

827-1 RTS 23/ IMontáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm871313121R0074 m 19,70

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 
Výkaz výměr: 19,70odtok z UV: 5,0+7,0+7,7

827-1 RTS 23/ IMontáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
jednoosých DN 150 mm

877313123R0075 kus 3,00

v otevřeném výkopu,  
Výkaz výměr: 3,00odtok z UV: 3
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827-1 RTS 23/ IMontáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, 
zátek DN 150

877313126R0076 kus 3,00

v otevřeném výkopu,  
Výkaz výměr: 3,00trativod - zátka horního konce: 3

827-1 RTS 23/ IZřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců  včetně dodávky dílců pro uliční 
vpusti TBV  pro typ UVB-50 

895941311RT277 kus 3,00

včetně zřízení lože ze štěrkopísku, 
  

Výkaz výměr: 3,00UV8,9,10, vč. stykové malty (chodníková): 3

822-1 RTS 23/ IVýšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením krytu šoupěte899432111R0078 kus 1,00

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky 
cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, 
úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, 

Výkaz výměr: 1,00armatura vodovod ve st. cca 30m: 1

827-1 RTS 23/ IOsazení mříží litinových včetně dodání mříže   500 x 500 mm, únosnost D400899203111RT379 kus 3,00

včetně rámů a košů na bahno,  
Výkaz výměr: 3,00UV (chodníková): 3

SPCM RTS 23/ Izátka PVC; DN 125,0 mm28611327.AR80 kus 3,04
Výkaz výměr: 3,04Odkaz na mn. položky pořadí 76: 3,00000*1,015

SPCM RTS 23/ Itrubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 
6,10 mm; l = 1000,0 mm

28614520R81 kus 5,15

Výkaz výměr: 5,15odtok z UV: 5*1,03

SPCM RTS 23/ Itrubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 
6,10 mm; l = 3000,0 mm

28614521R82 kus 1,03

Výkaz výměr: 1,03odtok z UV: 1*1,03

SPCM RTS 23/ Itrubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 
6,10 mm; l = 6000,0 mm

28614522R83 kus 2,06

Výkaz výměr: 2,06odtok z UV: 2*1,03

SPCM RTS 23/ Ikoleno PP; 15,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný28654598R84 kus 3,04
Výkaz výměr: 3,04Odkaz na mn. položky pořadí 75: 3,00000*1,015

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a 
AL patky,  

914001121R0085 kus 3,00

Výkaz výměr: 3,00stranová přeložka: 3

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční 
opěry, do lože z betonu prostého C 12/15

917732111R0086 m 30,00

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 30,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 30
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822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

917862111R0087 m 127,00

Výkaz výměr: 127,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 44+5+5+73

822-1 RTS 23/ IOsazení silniční přídlažby  z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm,  , lože z 
betonu C16/20, bez dodávky přídlažby

917932121R0088 m 84,00

Výkaz výměr: 84,00přídlažba: 84,0

822-1 RTS 23/ IZarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm919731123R0089 m 81,00

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
Výkaz výměr: 81,00podél nové přídlažby: 84,0-3,0

822-1 RTS 23/ IŘezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm919735111R0090 m 49,00

včetně spotřeby vody
Výkaz výměr: 42,40odtok z UV - stupňovité napojení: (5,0+7,0+7,7+1,5)*2

6,60odtok z UV - stupňovité napojení: (3*1,8)+(3*0,4)

822-1 RTS 23/ IŘezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm919735113R0091 m 128,20
Výkaz výměr: 81,00podél nové přídlažby: 84,0-3,0

42,40odtok z UV: (5,0+7,0+7,7+1,5)*2
4,80odtok z UV: (3*1,4)+(3*0,2)

SPCM RTS 23/ Ipřídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá592162117.AR92 kus 171,36
Výkaz výměr: 171,36přídlažba: 84*2*1,02

SPCM RTS 23/ Iobrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; 
barva šedá

59217410R93 kus 73,73

Výkaz výměr: 73,73viz situace obrubníků: 73*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217450R94 kus 44,44

Výkaz výměr: 44,44viz situace obrubníků: 44*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 
mm; barva šedá

59217476R95 kus 30,30

Výkaz výměr: 30,30Odkaz na mn. položky pořadí 86: 30,00000*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

59217480R96 kus 5,05

Výkaz výměr: 5,05viz situace obrubníků: 5*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

59217481R97 kus 5,05

Výkaz výměr: 5,05viz situace obrubníků: 5*1,01

96 Bourání konstrukcíDíl:

801-3 RTS 23/ IBourání základů z betonu prostého961044111R0098 m3 2,37

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, 
Výkaz výměr: 2,37opěrná zeď v místě ZÚ11 - do úrovně -0,4m pod UT: 7,9*0,6*0,5
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801-3 RTS 23/ IBourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného  na jakoukoliv maltu 
vápenou nebo vápenocementovou

962022391R0099 m3 7,70

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),  

Výkaz výměr: 7,70opěrná zeď v místě ZÚ11: 7,9*0,6*0,95+(2*1,6)

822-1 RTS 23/ IOdstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek966006215R00100 kus 3,00

s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: 3,00stranová přeložka: 3

801-3 RTS 23/ IVybourání částí říms z prostého betonu vyložených do 15 cm tloušťky do 150 mm966043121R00101 m 6,90

 
Výkaz výměr: 6,90opěrná zeď v místě ZÚ11: 7,9-1,0

801-3 RTS 23/ IJádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 130 mm970041130R00102 m 0,20
Výkaz výměr: 0,20trativod - napojení do UV, vč. utěsnení: 3*0,065

801-3 RTS 23/ IJádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 200 mm970041200R00103 m 0,45
Výkaz výměr: 0,45odtok z UV - napojení do stoky, vč. utěsnění: 3*0,15

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R00104 m 16,00
Výkaz výměr: 5,25obruby - spasování v místě stavby: 21*0,25

9,75přídlažba - spasování v místě stavby: 39*0,25
1,00zídka ve st. cca 43m (č.p. 2072/40): 2*0,5

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm970241150R00105 m 7,65
Výkaz výměr: 5,00obruby - spasování v místě stavby: 20*0,25

0,75obruby - spasování v místě stavby: 5*0,15
1,90vstup č.p. 2072/40: 1,9

801-3 RTS 23/ IVybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z 
rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží  plochy do 0,6 m2

976085311R00106 kus 1,00

  
Výkaz výměr: 1,00UV stávající - odvoz v režii zhotovitele stavby: 1

822-1 RTS 23/ IOčištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým 

979054441R00107 m2 3,09

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m

Výkaz výměr: 0,09sjezd č.p. 2072/40 - předláždění: 0,3*0,3
0,60sjezd č.p. 2065/42 - předláždění: 0,6
1,20sjezd č.p. 2178/44 - předláždění: 1,2
1,20vstup č.p. 2065/42 - předláždění: 2,0*0,6

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R00108 t 260,11

vodorovně do 200 m

711 Izolace proti voděDíl:
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800-711 RTS 23/ IProvedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 
g/m2, Geosyntetika pro zemní práce

711191272RT2109 m2 6,40

Výkaz výměr: 6,40palisáda: 6,4

800-711 RTS 23/ IOchrana konstrukcí nopovou fólií svisle,  , bez dodávky fólie711823121RT1110 m2 6,40
Výkaz výměr: 6,40palisáda: 6,4

SPCM RTS 23/ Ifólie izolační zemní protiradonová, drenážní, ochranná; tloušťka 0,60 mm; výška 
nopů 8,0 mm; HDPE

28323132R111 m2 7,04

Výkaz výměr: 7,04Odkaz na mn. položky pořadí 110: 6,40000*1,1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R00112 t 179,22

 
Výkaz výměr: 31,68Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 31,68000

41,90Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 41,90340
0,99Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 0,98560

15,14Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 15,14040
4,74Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98: 4,74000

19,26Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 99: 19,25750
0,37Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 101: 0,36570

65,12Odkaz na mn. položky pořadí 115: 65,12000
0,03zídka ve st. cca 43m (č.p. 2072/40): 0,03

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km979082219R00113 t 616,45
Výkaz výměr: 537,67Odkaz na mn. položky pořadí 112: 179,22260*3

274,14Odkaz na mn. položky pořadí 117: 16,12600*17
-195,36Odkaz na mn. položky pořadí 115: 65,12000*-3

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot 
po suchu do 5 km

979084216R00114 t 52,13

Výkaz výměr: 15,23Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 15,23382
3,04Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 3,03750

11,46Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 11,46200
22,92Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8: 22,92300
-0,01odpočet - sjezd č.p. 2072/40 - předláždění: -0,3*0,3*0,138
-0,08odpočet - sjezd č.p. 2065/42 - předláždění: -0,6*0,138
-0,17odpočet - sjezd č.p. 2178/44 - předláždění: -1,2*0,138
-0,27odpočet - vstup č.p. 2065/42 - předláždění: -2,0*0,6*0,225

822-1 RTS 23/ INakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - 
komunikace

979087212R00115 t 65,12

pro vodorovnou dopravu
Výkaz výměr: 65,12Odkaz na mn. položky pořadí 24: 29,60000*2,2

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů979990103R00116 t 57,26
Výkaz výměr: 15,23Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 15,23382

3,04Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 3,03750
11,46Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7: 11,46200
22,92Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8: 22,92300

4,74Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98: 4,74000
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0,37Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 101: 0,36570
0,03zídka ve st. cca 43m (č.p. 2072/40): 0,03

-0,01odpočet - sjezd č.p. 2072/40 - předláždění: -0,3*0,3*0,138
-0,08odpočet - sjezd č.p. 2065/42 - předláždění: -0,6*0,138
-0,17odpočet - sjezd č.p. 2178/44 - předláždění: -1,2*0,138
-0,27odpočet - vstup č.p. 2065/42 - předláždění: -2,0*0,6*0,225

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 
mm,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

979990112R00117 t 16,13

Výkaz výměr: 0,99Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 0,98560
15,14Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 15,14040
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1 Zemní práceDíl:

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě 
nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm

113107608R001 m2 2 341,70

Výkaz výměr: 2 341,70skladba A2: 2341,7

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 50 mm

113108305R002 m2 9,22

Výkaz výměr: 9,22napojení na stáv. asf. kryt - stupňovité napojení: (5,7+6,3+4,5+7,5+3,9+9,0)*0,25

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

113108315R003 m2 2,86

Výkaz výměr: 2,86komunikace k BD č.p. 1525: 14,3*0,2

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm

113109320R004 m2 1,25

Výkaz výměr: 1,25přídlažba, vč. lože: 5,0*0,25

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na 
jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes  750 mm bez překážek v trase, 
tloušťky 150 mm

113151250R005 m2 2 405,20

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) 
nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, 

Výkaz výměr: 2 405,20skladba A2 - průměrná tl. 11cm: 2341,7+63,5

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých113202111R006 m 80,40

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: 80,40parkoviště: 15,5+6,9+10,3+5,2+42,5

800-1 RTS 23/ IBourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, 
pneumatickým kladivem

120901121R007 m3 0,04

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr:

0,04
UV křižovatka Zborovecká/Okružní - do úrovně -0,5m pod stávající terén - materiál 
použít pro zásyp UV (bez odvozu): 1*0,35*0,12

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3122202201R008 m3 9,20

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.                  
Výkaz výměr: 9,20skladba A1: 9,2

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny122202209R009 m3 1,84

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.                   
Výkaz výměr: 1,84Odkaz na mn. položky pořadí 8: 9,20000*0,2

800-1 RTS 23/ IHloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně 132201210R0010 m3 42,94

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 
prostředek. 

Výkaz výměr: 9,94UV: 3*1,2*1,2*2,3
36,90odtok z UV: (8,7+4,0+7,8)*1,0*1,80
-3,90odpočet - ruční výkop: -3,9
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800-1 RTS 23/ IHloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  132201219R0011 m3 8,59
Výkaz výměr: 8,59Odkaz na mn. položky pořadí 10: 42,93600*0,2

800-1 RTS 23/ IRuční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3139601102R0012 m3 3,90

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 
Výkaz výměr: 1,50odtok z UV - napojení do stoky: 3,0*1,0*0,5

2,40UV - v blízkosti IS: 2*1,2

800-1 RTS 23/ IZřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 
2 m

151101101R0013 m2 76,00

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 
Výkaz výměr: 76,00UV, odtok z UV: 76,0

800-1 RTS 23/ IOdstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m151101111R0014 m2 76,00

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, 
Výkaz výměr: 76,00Odkaz na mn. položky pořadí 13: 76,00000

800-1 RTS 23/ ISvislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m161101101R0015 m3 46,84

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
Výkaz výměr: 42,94Odkaz na mn. položky pořadí 10: 42,93600

3,90Odkaz na mn. položky pořadí 12: 3,90000

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R0016 m3 8,40

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 8,40Odkaz na mn. položky pořadí 19: 4,20000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R0017 m3 51,84

Výkaz výměr: 9,20Odkaz na mn. položky pořadí 8: 9,20000
42,94Odkaz na mn. položky pořadí 10: 42,93600

3,90Odkaz na mn. položky pořadí 12: 3,90000
-4,20Odkaz na mn. položky pořadí 19: 4,20000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R0018 m3 4,20

Výkaz výměr: 4,20Odkaz na mn. položky pořadí 19: 4,20000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R0019 m3 4,20

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 4,20v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 4,2

800-1 RTS 23/ IZásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

174101101R0020 m3 31,20

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
Výkaz výměr: 31,20UV, odtok z UV - bourané nestmelené vrstvy: 31,2

800-1 RTS 23/ IObsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu175101101R0021 m3 9,43
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výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
Výkaz výměr: 9,43odtok z UV: (8,7+4,0+7,8)*0,46

823-1 RTS 23/ IZaložení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5180402111R0022 m2 82,00

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
Výkaz výměr: 82,00vegetační úpravy: 82

800-1 RTS 23/ IÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R0023 m2 19,60

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Výkaz výměr: 19,60skladba A1: 19,6

800-1 RTS 23/ IRozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy 
do 100 mm

181301101R0024 m2 82,00

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 
Výkaz výměr: 82,00Odkaz na mn. položky pořadí 22: 82,00000

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R0025 t 436,80
Výkaz výměr: 412,14Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 412,13920

93,30Odkaz na mn. položky pořadí 17: 51,83600*1,8
-68,64Odkaz na mn. položky pořadí 20: 31,20000*-2,2

SPCM RTS 23/ Isměs travní parková, pro běžnou zátěž00572400R26 kg 3,28
Výkaz výměr: 3,28Odkaz na mn. položky pořadí 22: 82,00000*0,04

SPCM RTS 22/ IIornice pro pozemkové úpravy10364200R27 m3 8,20
Výkaz výměr: 8,20vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: 82*0,1

SPCM RTS 23/ Ikamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; Jihomoravský kraj583420403R28 t 20,75
Výkaz výměr: 20,75Odkaz na mn. položky pořadí 21: 9,43000*2,2

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:

800-1 RTS 23/ IZhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS 
a nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8

215901101R0029 m2 2 341,70

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 
Výkaz výměr: 2 341,70skladba A2: 2341,7

4 Vodorovné konstrukceDíl:

827-1 RTS 23/ ILože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm451572111RK130 m3 2,48

v otevřeném výkopu,
Výkaz výměr: 0,43UV: 3*1,2*1,2*0,1

2,05odtok z UV: (8,7+4,0+7,8)*1,0*0,1

5 KomunikaceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 
150 mm

564952111R0031 m2 19,60

s rozprostřením a zhutněním
Výkaz výměr: 19,60skladba A1: 19,6
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822-1 RTS 23/ IPodklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 
m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm

565151211R0032 m2 2 341,70

s rozprostřením a zhutněním
Výkaz výměr: 2 341,70skladba A2: 2341,7

822-1 RTS 23/ IPodklad z asfaltového recykllátu tloušťka po zhutnění 80 mm565310014R0033 m2 2 341,70

s rozprostřením a zhutněním
Výkaz výměr:

2 341,70
skladba A2 - R-materiál ze stavby, dovoz z mezideponie - viz. Vodorovná doprava 
suti: 2341,7

822-1 RTS 23/ IVyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným566903111R0034 t 10,47

pro inženýrské sítě, se zhutněním
Výkaz výměr: 10,47skladba A1: (19,6+4,2)*0,2*2,2

822-1 RTS 23/ IVyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem566904111R0035 t 0,76
Výkaz výměr: 0,76komunikace k BD č.p. 1525: 14,3*0,2*0,11*2,4

822-1 RTS 23/ IPostřik živičný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 0,8 
kg/m2

573111123R0036 m2 2 361,30

Výkaz výměr: 19,60skladba A1: 19,6
2 341,70skladba A2 (PI-C): 2341,7

822-1 RTS 23/ IPosyp infiltrančího postřiku drceným kamenivem 2,5 - 6 kg/m2573111211R0037 m2 2 361,30
Výkaz výměr: 2 361,30Odkaz na mn. položky pořadí 36: 2361,30000

822-1 RTS 23/ IPostřik živičný spojovací bez posypu kamenivem modifikovanou, množství 
zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2

573231143R0038 m2 2 370,53

bez posypu kamenivem
Výkaz výměr: 19,60skladba A1: 19,6

2 341,70skladba A2 (PS-C 0,25 kg/m2): 2341,7
9,22napojení na stáv. asf. kryt - stupňovité napojení: (5,7+6,3+4,5+7,5+3,9+9,0)*0,25

822-1 RTS 23/ IBeton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, 
tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2

577132111R0039 m2 2 350,93

Výkaz výměr: 2 341,70skladba A2: 2341,7
9,22napojení na stáv. asf. kryt - stupňovité napojení: (5,7+6,3+4,5+7,5+3,9+9,0)*0,25

822-1 RTS 23/ IÚprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm599142111R0040 m 107,30

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm
Výkaz výměr: 36,90napojení na stáv. asf. kryt - stupňovité napojení: 5,7+6,3+4,5+7,5+3,9+9,0

16,10pracovní spára v křižovatce: 16,1
40,00středová spára v ul. Zborovecká po křižovatku s ul. Okružní: 40,0
14,30komunikace k BD č.p. 1525: 14,3

8 Trubní vedeníDíl:

827-1 RTS 23/ IMontáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm871313121R0041 m 20,50

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 
Výkaz výměr: 20,50odtok z UV: 8,7+4,0+7,8
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827-1 RTS 23/ IMontáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
jednoosých DN 150 mm

877313123R0042 kus 3,00

v otevřeném výkopu,  
Výkaz výměr: 3,00odtok z UV: 3

827-1 RTS 23/ IZřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců  včetně dodávky dílců pro uliční 
vpusti TBV  pro typ UVB-50 

895941311RT243 kus 3,00

včetně zřízení lože ze štěrkopísku, 
  

Výkaz výměr: 3,00UV1,2,3, vč. stykové malty (UV2,3 chodníková): 3

822-1 RTS 23/ IVýšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopu899332111R0044 kus 6,00

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky 
cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, 
úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, 

Výkaz výměr: 6,00kanalizační poklopy: 6

827-1 RTS 23/ IOsazení mříží litinových včetně dodání mříže   500 x 500 mm, únosnost D400899203111RT345 kus 3,00

včetně rámů a košů na bahno,  
Výkaz výměr: 3,00UV (UV2,3 chodníková): 3

SPCM RTS 23/ Itrubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 
6,10 mm; l = 1000,0 mm

28614520R46 kus 3,09

Výkaz výměr: 3,09odtok z UV: 3*1,03

SPCM RTS 23/ Itrubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 
6,10 mm; l = 3000,0 mm

28614521R47 kus 2,06

Výkaz výměr: 2,06odtok z UV: 2*1,03

SPCM RTS 23/ Itrubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 
6,10 mm; l = 6000,0 mm

28614522R48 kus 2,06

Výkaz výměr: 2,06odtok z UV: 2*1,03

SPCM RTS 23/ Ikoleno PP; 15,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný28654598R49 kus 3,04
Výkaz výměr: 3,04Odkaz na mn. položky pořadí 42: 3,00000*1,015

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční 
opěry, do lože z betonu prostého C 12/15

917732111R0050 m 19,00

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 19,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 19

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

917862111R0051 m 73,00

Výkaz výměr: 73,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 68+2+3

822-1 RTS 23/ IOsazení silniční přídlažby  z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm,  , lože z 
betonu C16/20, bez dodávky přídlažby

917932121R0052 m 226,50

Výkaz výměr: 226,50přídlažba: 226,5
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822-1 RTS 23/ IZarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm919731123R0053 m 14,30

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
Výkaz výměr: 14,30komunikace k BD č.p. 1525: 14,3

822-1 RTS 23/ IŘezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm919735111R0054 m 107,30

včetně spotřeby vody
Výkaz výměr: 36,90napojení na stáv. asf. kryt - stupňovité napojení: 5,7+6,3+4,5+7,5+3,9+9,0

16,10pracovní spára v křižovatce: 16,1
40,00středová spára v ul. Zborovecká po křižovatku s ul. Okružní: 40,0
14,30komunikace k BD č.p. 1525: 14,3

SPCM RTS 23/ Ipřídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá592162117.AR55 kus 462,06
Výkaz výměr: 462,06přídlažba: 226,5*2*1,02

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217450R56 kus 68,68

Výkaz výměr: 68,68viz situace obrubníků: 68*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 
mm; barva šedá

59217476R57 kus 19,19

Výkaz výměr: 19,19Odkaz na mn. položky pořadí 50: 19,00000*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

59217480R58 kus 3,03

Výkaz výměr: 3,03viz situace obrubníků: 3*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

59217481R59 kus 2,02

Výkaz výměr: 2,02viz situace obrubníků: 2*1,01

96 Bourání konstrukcíDíl:

801-3 RTS 23/ IJádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 200 mm970041200R0060 m 0,45
Výkaz výměr: 0,45odtok z UV - napojení do stoky, vč. utěsnění: 3*0,15

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R0061 m 9,50
Výkaz výměr: 9,50přídlažba - spasování v místě stavby: 38*0,25

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm970241150R0062 m 8,05
Výkaz výměr: 7,00obruby - spasování v místě stavby: 28*0,25

1,05obruby - spasování v místě stavby: 7*0,15

801-3 RTS 23/ IVybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z 
rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží  plochy do 0,6 m2

976085311R0063 kus 1,00

  
Výkaz výměr: 1,00UV stávající v křižovatce Zborovecká/Okružní - odvoz v režii zhotovitele stavby: 1

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu998225311R0064 t 1 280,74
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Položkový soupis
List č. 148Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1011.12 Místní komunikace - jízdní pás

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

a letišť s krytem živičným nebo betonovým 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R0065 t 1 414,48

 
Výkaz výměr: 412,14Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 412,13920

0,60Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 0,60000
589,60Odkaz na mn. položky pořadí 70: 589,60495
412,14skladba A2 (R-materiál tl. 8cm) - dovoz z mezideponie: 2341,7*0,08*2,2

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km979082219R0066 t 6 023,95
Výkaz výměr: 4 243,45Odkaz na mn. položky pořadí 65: 1414,48335*3

10 023,28Odkaz na mn. položky pořadí 70: 589,60495*17
-8 242,78odpočet - skladba A2 (R-materiál tl. 8cm) - zpetné použití: -2341,7*0,08*2,2*20

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot 
po suchu do 5 km

979084216R0067 t 21,71

Výkaz výměr: 21,71Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 21,70800

822-1 RTS 23/ INakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - 
komunikace

979087212R0068 t 480,78

pro vodorovnou dopravu
Výkaz výměr: 68,64Odkaz na mn. položky pořadí 20: 31,20000*2,2

412,14skladba A2 (R-materiál tl. 8cm) - zpětné uložení: 2341,7*0,08*2,2

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů979990103R0069 t 22,31
Výkaz výměr: 0,60Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 0,60000

21,71Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 21,70800

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 
mm,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

979990112R0070 t 589,60

Výkaz výměr: 1,01Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 1,01475
0,94Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 0,94380

793,72Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 793,71600
-206,07odpočet 4cm frézování: -(2341,7*0,04*2,2)
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Položkový soupis
List č. 149Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1011.13 Točna BUS

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

822-1 RTS 23/ IRozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze 
zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

113106231R001 m2 63,00

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 14,20chodník: 14,2

12,70chodník, nástupiště: 2,0+3,9+6,8
36,10chodník, nástupiště - předláždění: 36,1

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě 
nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm

113107608R002 m2 400,60

Výkaz výměr: 400,60skladba A2: 400,6

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě 
nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm

113107620R003 m2 54,80

Výkaz výměr: 54,80v místech nových obrub: 54,8

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm

113109320R004 m2 35,10

Výkaz výměr: 35,10přídlažba, vč. lože: 30,8+4,3

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na 
jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes  750 mm bez překážek v trase, 
tloušťky 150 mm

113151250R005 m2 501,50

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) 
nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, 

Výkaz výměr: 501,50skladba A2 - průměrná tl. 11cm: 501,5

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých113202111R006 m 138,20

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: 138,20parkoviště: 138,2

800-1 RTS 23/ IBourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, 
pneumatickým kladivem

120901121R007 m3 0,04

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr:

0,04
UV stávající při ul. Pekařská - do úrovně -0,5m pod stávající terén - materiál použít 
pro zásyp UV (bez odvozu): 1*0,35*0,12

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3122202201R008 m3 6,60

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.                  
Výkaz výměr: 6,60za obrubou: 6,6

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny122202209R009 m3 1,32

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.                   
Výkaz výměr: 1,32Odkaz na mn. položky pořadí 8: 6,60000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R0010 m3 11,80

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 11,80Odkaz na mn. položky pořadí 13: 5,90000*2
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Položkový soupis
List č. 150Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1011.13 Točna BUS

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R0011 m3 0,70

Výkaz výměr: 6,60Odkaz na mn. položky pořadí 8: 6,60000
-5,90Odkaz na mn. položky pořadí 13: 5,90000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R0012 m3 5,90

Výkaz výměr: 5,90Odkaz na mn. položky pořadí 13: 5,90000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R0013 m3 5,90

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 5,90v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 5,9

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R0014 t 95,88
Výkaz výměr: 70,51Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 70,50560

24,11Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 24,11200
1,26Odkaz na mn. položky pořadí 11: 0,70000*1,8

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:

800-1 RTS 23/ IZhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS 
a nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8

215901101R0015 m2 400,60

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 
Výkaz výměr: 400,60skladba A2: 400,6

4 Vodorovné konstrukceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 100 mm451577977R0016 m2 33,60

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr: 33,60chodník, nástupiště - předláždění: 42,0*0,8

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm 
štěrkodrti nad 100 mm

451579977R0017 m2 336,00

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr: 336,00Odkaz na mn. položky pořadí 16: 33,60000*10

5 KomunikaceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 
m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm

565151211R0018 m2 400,60

s rozprostřením a zhutněním
Výkaz výměr: 400,60skladba A2: 400,6

822-1 RTS 23/ IPodklad z asfaltového recykllátu tloušťka po zhutnění 80 mm565310014R0019 m2 400,60

s rozprostřením a zhutněním
Výkaz výměr:

400,60
skladba A2 - R-materiál ze stavby, dovoz z mezideponie - viz. Vodorovná doprava 
suti: 400,6
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Položkový soupis
List č. 151Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1011.13 Točna BUS

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

822-1 RTS 23/ IPostřik živičný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 0,8 
kg/m2

573111123R0020 m2 400,60

Výkaz výměr: 400,60skladba A2 (PI-C): 400,6

822-1 RTS 23/ IPosyp infiltrančího postřiku drceným kamenivem 2,5 - 6 kg/m2573111211R0021 m2 400,60
Výkaz výměr: 400,60Odkaz na mn. položky pořadí 20: 400,60000

822-1 RTS 23/ IPostřik živičný spojovací bez posypu kamenivem modifikovanou, množství 
zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2

573231143R0022 m2 400,60

bez posypu kamenivem
Výkaz výměr: 400,60skladba A2 (PS-C 0,25 kg/m2): 400,6

822-1 RTS 23/ IBeton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, 
tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2

577132111R0023 m2 400,60

Výkaz výměr: 400,60skladba A2: 400,6

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm596215021R0024 m2 56,20

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár.

Výkaz výměr: 56,20chodník, nástupiště: 56,2

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm596215028R0025 m2 5,90
Výkaz výměr: 2,00signální pás: 2,0

3,90kontrastní pás: 3,9

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm596215029R0026 m2 6,80

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár. 

Výkaz výměr: 6,80hmatový kontrast podél sig. a kontastního pásu- dl. 20/20 bez zkosených hran: 6,8

822-1 RTS 23/ IŘezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm596291111R0027 m 24,60
Výkaz výměr: 24,60spasování v místě stavby: 24,6

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; 
l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm

592451151R28 m2 2,10

Výkaz výměr: 2,10signální pás: 2,0*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; 
l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm

592451158R29 m2 4,09

Výkaz výměr: 4,09kontrastní pás: 3,9*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm5924511900R30 m2 7,14
Výkaz výměr:

7,14
hmatový kontrast podél sig. a kontastního pásu- dl. 20/20 bez zkosených hran: 
6,8*1,05

8 Trubní vedeníDíl:

822-1 RTS 23/ IVýšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením mříže899232111R0031 kus 1,00

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky 
cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, 
úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, 
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Položkový soupis
List č. 152Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1011.13 Točna BUS

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
Výkaz výměr: 1,00stávající UV u schodiště: 1

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční 
opěry, do lože z betonu prostého C 12/15

917732111R0032 m 7,00

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 7,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 7

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

917862111R0033 m 115,00

Výkaz výměr: 115,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 62+3+2+48

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku zastávkového, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

917882111R0034 m 15,00

Výkaz výměr: 15,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 13+2

822-1 RTS 23/ IOsazení silniční přídlažby  z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm,  , lože z 
betonu C16/20, bez dodávky přídlažby

917932121R0035 m 276,00

Výkaz výměr: 276,00přídlažba: 276

SPCM RTS 23/ Ipřídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá592162117.AR36 kus 563,04
Výkaz výměr: 563,04přídlažba: 276,0*2*1,02

SPCM RTS 23/ Iobrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; 
barva šedá

59217410R37 kus 48,48

Výkaz výměr: 48,48viz situace obrubníků: 48*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217450R38 kus 62,62

Výkaz výměr: 62,62viz situace obrubníků: 62*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 
mm; barva šedá

59217476R39 kus 7,07

Výkaz výměr: 7,07Odkaz na mn. položky pořadí 32: 7,00000*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

59217480R40 kus 2,02

Výkaz výměr: 2,02viz situace obrubníků: 2*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

59217481R41 kus 3,03

Výkaz výměr: 3,03viz situace obrubníků: 3*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční přímý, pro zastávkový záliv; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 
435,0 mm; h = 350,0 mm; barva šedá

592174984R42 kus 13,13

Výkaz výměr: 13,13viz situace obrubníků: 13*1,01

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční přechodový pravý, pro zastávkový záliv; materiál beton; l = 1000,0 
mm; š = 435,0 mm; výškový rozsah h = 300 až 330 mm; barva šedá

592174987R43 kus 1,01

Výkaz výměr: 1,01viz situace obrubníků: 1*1,01
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Položkový soupis
List č. 153Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1011.13 Točna BUS

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

SPCM RTS 23/ Iobrubník silniční přechodový levý, pro zastávkový záliv; materiál beton; l = 1000,0 
mm; š = 435,0 mm; výškový rozsah h = 300 až 330 mm; barva šedá

592174988R44 kus 1,01

Výkaz výměr: 1,01viz situace obrubníků: 1*1,01

96 Bourání konstrukcíDíl:

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R0045 m 0,50
Výkaz výměr: 0,50přídlažba - spasování v místě stavby: 2*0,25

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm970241150R0046 m 5,15
Výkaz výměr: 5,00obruby - spasování v místě stavby: 20*0,25

0,15obruby - spasování v místě stavby: 1*0,15

801-3 RTS 23/ IVybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z 
rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží  plochy do 0,6 m2

976085311R0047 kus 1,00

  
Výkaz výměr: 1,00UV stávající při ul. Pekařská: 1

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu998225311R0048 t 289,74

a letišť s krytem živičným nebo betonovým 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R0049 t 312,21

 
Výkaz výměr: 70,51Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 70,50560

24,11Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 24,11200
16,85Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 16,84800

130,24Odkaz na mn. položky pořadí 54: 130,24220
70,51skladba A2 (R-materiál tl. 8cm) - dovoz z mezideponie: 400,6*0,08*2,2

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km979082219R0050 t 1 740,65
Výkaz výměr: 936,64Odkaz na mn. položky pořadí 49: 312,21340*3

2 214,12Odkaz na mn. položky pořadí 54: 130,24220*17
-1 410,11odpočet - skladba A2 (R-materiál tl. 8cm) - zpetné použití: -400,6*0,08*2,2*20

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot 
po suchu do 5 km

979084216R0051 t 43,37

Výkaz výměr: 14,18Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 14,17500
37,31Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 37,31400
-8,12odpočet - chodník, nástupiště - předláždění: -36,1*0,225

822-1 RTS 23/ INakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - 
komunikace

979087212R0052 t 480,78

pro vodorovnou dopravu
Výkaz výměr: 68,64Hodnota z bývalého odkazu.: 68,64

412,14skladba A2 (R-materiál tl. 8cm) - zpětné uložení: 2341,7*0,08*2,2

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů979990103R0053 t 60,21

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 154Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1011.13 Točna BUS

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
Výkaz výměr: 14,18Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 14,17500

16,85Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 16,84800
37,31Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6: 37,31400
-8,12odpočet - chodník, nástupiště - předláždění: -36,1*0,225

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 
mm,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

979990112R0054 t 130,24

Výkaz výměr: 165,50Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 165,49500
-35,25odpočet 4cm frézování: -(400,6*0,04*2,2)

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 155Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1021.a sjezd Úsek 1b - sjezd na p.č. 881/35

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

822-1 RTS 23/ IRozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze 
zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

113106231R001 m2 4,96

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 1,90chodník: 1,1+0,8

3,06chodník - předláždění: (1,9*0,6)+(3,2*0,6)

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 
50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm

113107510R002 m2 13,90

Výkaz výměr: 13,90Odkaz na mn. položky pořadí 4: 13,90000

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 
50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

113107515R003 m2 1,90

Výkaz výměr: 1,90chodník: 1,1+0,8

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 180 mm

113109318R004 m2 13,90

Výkaz výměr: 13,90sjezd: 13,9

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub chodníkových ležatých113201111R005 m 1,60

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: 1,60stávající obruby: 1,6

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R006 m3 5,80

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 5,80celkem: 5,8

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R007 m3 1,16

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 1,16Odkaz na mn. položky pořadí 6: 5,80000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R008 m3 1,40

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 1,40Odkaz na mn. položky pořadí 11: 0,70000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R009 m3 5,10

Výkaz výměr: 5,80Odkaz na mn. položky pořadí 6: 5,80000
-0,70Odkaz na mn. položky pořadí 11: 0,70000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R0010 m3 0,70

Výkaz výměr: 0,70Odkaz na mn. položky pořadí 11: 0,70000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R0011 m3 0,70

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 0,70v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 0,7

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 156Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1021.a sjezd Úsek 1b - sjezd na p.č. 881/35

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

800-1 RTS 23/ IÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R0012 m2 46,30

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Výkaz výměr: 46,30celkem: 2,8+7,2+2,4+25,5+8,4

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R0013 t 12,87
Výkaz výměr: 3,06Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 3,05800

0,63Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 0,62700
9,18Odkaz na mn. položky pořadí 9: 5,10000*1,8

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:

800-2 RTS 23/ IZřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m289971211R0014 m2 46,30
Výkaz výměr: 46,30Odkaz na mn. položky pořadí 12: 46,30000

SPCM RTS 23/ Igeotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 250 g/m2

67390525R15 m2 50,93

Výkaz výměr: 50,93Odkaz na mn. položky pořadí 14: 46,30000*1,1

4 Vodorovné konstrukceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm 
štěrkodrti nad 100 mm

451579977R0016 m2 22,00

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr: 11,20vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: 14,0*0,4*2

10,80vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: 6,0*0,3*6

5 KomunikaceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po 
zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanovené

564851111RT417 m2 35,10

Výkaz výměr: 9,60skladba D2a: 7,2+2,4
25,50skladba D3: 25,5

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené

564861111RT218 m2 2,80

Výkaz výměr: 2,80skladba D1a: 2,8

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 
150 mm

564952111R0019 m2 25,50

s rozprostřením a zhutněním
Výkaz výměr: 25,50skladba D3: 25,5

822-1 RTS 23/ IPodklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm567122114R0020 m2 9,60

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
Výkaz výměr: 9,60skladba D2a - třída C 12/15: 7,2+2,4

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm596215021R0021 m2 5,86

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár.

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 157Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1021.a sjezd Úsek 1b - sjezd na p.č. 881/35

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
Výkaz výměr: 2,80skladba D1a: 2,8

3,06chodník - předláždění: (1,9*0,6)+(3,2*0,6)

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm596215041R0022 m2 35,90
Výkaz výměr: 10,40skladba D2a: 7,2+2,4+0,8

25,50skladba D3: 25,5

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm596215048R0023 m2 2,40
Výkaz výměr: 2,40skladba D2a - hmatové úpravy: 2,4

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 80 mm596215049R0024 m2 2,32

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár. 

Výkaz výměr:
2,32

skladba D2a - hmatový kontrast podél varovného pásu - dl. 20/20 bez zkosených 
hran: 5,8*0,4

822-1 RTS 23/ IŘezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm596291111R0025 m 4,80
Výkaz výměr: 4,80spasování v místě stavby: 4,8

822-1 RTS 23/ IŘezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm596291113R0026 m 16,10
Výkaz výměr: 16,10spasování v místě stavby: 5,8+5,1+3,7+1,5

822-1 RTS 23/ IKladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 50 m2596921111R0027 m2 3,00

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.
Výkaz výměr: 3,00sjezd - předláždění: 3,0

822-1 RTS 23/ IKladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár vegetačních 
tvárnic, bez dodávky materiálu

596921191R0028 m3 0,10

Výkaz výměr: 0,10sjezd - předláždění: 0,1

SPCM RTS 23/ Ikamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; Jihomoravský kraj583420403R29 t 0,22
Výkaz výměr: 0,22Odkaz na mn. položky pořadí 28: 0,10000*2,2

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; 
tl. 60,0 mm

59245110R30 m2 2,94

Výkaz výměr: 2,94skladba D1a: 2,8*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; 
l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm

592451158R31 m2 2,52

Výkaz výměr: 2,52Odkaz na mn. položky pořadí 23: 2,40000*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm592451170R32 m2 5,12
Výkaz výměr: 5,12skladba D2a: (7,2-2,32)*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm5924511910R33 m2 2,44
Výkaz výměr: 2,44Odkaz na mn. položky pořadí 24: 2,32000*1,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová čtverec; dlaždice zatravňovací; písková, červená, hnědá, černá; l = 
213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 
10,0 %

59248131R34 kus 471,24

Výkaz výměr: 471,24skladba D3 - dlažba 24/24cm s distančníky (vodopropustná) černá: 25,5*17,6*1,05

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 158Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1021.a sjezd Úsek 1b - sjezd na p.č. 881/35

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

917862111R0035 m 14,00

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 14,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 14

SPCM RTS 23/ Iobrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; 
barva šedá

59217410R36 kus 14,14

Výkaz výměr: 14,14viz situace obrubníků: 14*1,01

96 Bourání konstrukcíDíl:

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R0037 m 1,00
Výkaz výměr: 1,00obruby - spasování v místě stavby: 4*0,25

822-1 RTS 23/ IOčištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým 

979054441R0038 m2 3,06

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m

Výkaz výměr: 3,06chodník - předláždění: (1,9*0,6)+(3,2*0,6)

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0039 t 41,95

vodorovně do 200 m

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R0040 t 9,69

 
Výkaz výměr: 3,06Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 3,05800

0,63Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 0,62700
6,00Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 6,00480

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km979082219R0041 t 29,07
Výkaz výměr: 29,07Odkaz na mn. položky pořadí 40: 9,68980*3

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot 
po suchu do 5 km

979084216R0042 t 0,78

Výkaz výměr: 0,35Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 0,35200
0,43chodník: (1,1+0,8)*0,225

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů979990103R0043 t 6,78
Výkaz výměr: 6,00Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 6,00480

0,35Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 0,35200
0,43chodník: (1,1+0,8)*0,225
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Položkový soupis
List č. 159Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1021.b sjezd Úsek 1b - sjezd na p.č. 881/35 - VÝMĚNA PODLOŽÍ

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R001 m3 3,48

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 17,92do úrovně parapláně: (43,3*0,4)+(3,0*0,2)

-14,44odpočet - ochranné pásmo plynu a kabelových vedení: -(36,1*0,4)

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R002 m3 0,70

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 0,70Odkaz na mn. položky pořadí 1: 3,48000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R003 m3 0,40

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 0,40Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,20000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R004 m3 3,28

Výkaz výměr: 3,48Odkaz na mn. položky pořadí 1: 3,48000
-0,20Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,20000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R005 m3 0,20

Výkaz výměr: 0,20Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,20000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R006 m3 0,20

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 0,20v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 0,2

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých  s 
relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

171101111R007 m3 3,28

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 3,48Odkaz na mn. položky pořadí 1: 3,48000

-0,20Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,20000*-1

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R008 t 5,90
Výkaz výměr: 5,90Odkaz na mn. položky pořadí 4: 3,28000*1,8

SPCM RTS 23/ Ištěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj58344199R9 t 3,54
Výkaz výměr: 7,22Odkaz na mn. položky pořadí 7: 3,28000*2,2

-3,68odpočet - bourané konstrukce: -3,68

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0010 t 3,54

vodorovně do 200 m

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 160Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1021.b sjezd Úsek 1b - sjezd na p.č. 881/35 - VÝMĚNA PODLOŽÍ

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R0011 t 3,68

 
Výkaz výměr: 3,68bourané konstrukce: 3,68

822-1 RTS 23/ INakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - 
komunikace

979087212R0012 t 3,68

pro vodorovnou dopravu
Výkaz výměr: 3,68Odkaz na mn. položky pořadí 11: 3,68000

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 161Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1022 Přístupová cesta k BD č.p. 1922

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

822-1 RTS 23/ IRozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových 
nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

113106121R001 m2 74,80

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 74,80stávající dlažba bez lože, okap. chodník, žlab: 54,6+9,7+5,5+5,0

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub záhonových113204111R002 m 23,00

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: 23,00stávající obruby: 15,5+7,5

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R003 m3 4,30

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 4,30celkem: 4,3

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R004 m3 0,86

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 0,86Odkaz na mn. položky pořadí 3: 4,30000*0,2

800-1 RTS 23/ IHloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně132201110R005 m3 0,54

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 

Výkaz výměr: 0,54vsakovací plocha: 3,0*0,6*0,3

800-1 RTS 23/ IHloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  132201119R006 m3 0,11
Výkaz výměr: 0,11Odkaz na mn. položky pořadí 5: 0,54000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R007 m3 1,00

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 1,00Odkaz na mn. položky pořadí 10: 0,50000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R008 m3 3,80

Výkaz výměr: 4,30Odkaz na mn. položky pořadí 3: 4,30000
-0,50Odkaz na mn. položky pořadí 10: 0,50000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R009 m3 0,50

Výkaz výměr: 0,50Odkaz na mn. položky pořadí 10: 0,50000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R0010 m3 0,50

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 0,50v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 0,5

823-1 RTS 23/ IZaložení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5180402111R0011 m2 26,00

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
Výkaz výměr: 26,00vegetační úpravy: 26,0

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 162Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1022 Přístupová cesta k BD č.p. 1922

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

800-1 RTS 23/ IÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R0012 m2 73,10

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Výkaz výměr: 73,10skladba D4: 61,9+11,2

800-1 RTS 23/ IRozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy 
do 100 mm

181301101R0013 m2 26,00

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 
Výkaz výměr: 26,00Odkaz na mn. položky pořadí 11: 26,00000

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R0014 t 6,84
Výkaz výměr: 6,84Odkaz na mn. položky pořadí 8: 3,80000*1,8

SPCM RTS 23/ Isměs travní parková, pro běžnou zátěž00572400R15 kg 1,04
Výkaz výměr: 1,04Odkaz na mn. položky pořadí 11: 26,00000*0,04

SPCM RTS 22/ IIornice pro pozemkové úpravy10364200R16 m3 2,60
Výkaz výměr: 2,60vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: 26,0*0,1

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:

800-2 RTS 23/ IVýplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm212561111R0017 m3 0,54

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,
Výkaz výměr: 0,54vsakovací plocha - kačírek: 3,0*0,6*0,3

4 Vodorovné konstrukceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z prohozené zeminy  příplatek za další 1cm 
zeminy nad 10 cm

451599777R0018 m2 123,80

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5  
Výkaz výměr: 123,80Odkaz na mn. položky pořadí 22: 61,90000*2

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 100 mm451577977R0019 m2 5,50

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr: 5,50okapový chodník: 5,5

5 KomunikaceDíl:

822-1 RTS 23/ IŘezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm596291111R0020 m 1,00
Výkaz výměr: 1,00spasování v místě stavby - okapový chodník: 1,0

822-1 RTS 23/ IKladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic bez dodávky dlaždic  
betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého

596811111RT421 m2 5,50

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m  

Výkaz výměr: 5,50okapový chodník: 5,5

822-1 RTS 23/ IKladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 50 m2596921111R0022 m2 61,90

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.
Výkaz výměr: 61,90skladba D4: 61,9
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Položkový soupis
List č. 163Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1022 Přístupová cesta k BD č.p. 1922

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

822-1 RTS 23/ IKladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár vegetačních 
tvárnic, bez dodávky materiálu

596921191R0023 m3 1,83

Výkaz výměr: 1,83skladba D4: 61,9*0,08*0,37

SPCM RTS 23/ Ipísek kopaný, tříděný; frakce 0,0 až 4,0 mm58330000.AR24 t 3,30
Výkaz výměr: 3,30Odkaz na mn. položky pořadí 23: 1,83224*1,8

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dlaždice zatravňovací; šedá; l = 600 mm; š = 400 mm; tl. 80,0 mm; 
podíl otevřené plochy 40,0 %

59248122R25 kus 65,00

Výkaz výměr: 65,00Odkaz na mn. položky pořadí 22: 61,90000*1,05

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

917862111R0026 m 12,50

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 12,50u kapového chodníku - beton C 16/20: 12,5

SPCM RTS 23/ Iobrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; 
barva šedá

59217410R27 kus 12,63

Výkaz výměr: 12,63Odkaz na mn. položky pořadí 26: 12,50000*1,01

96 Bourání konstrukcíDíl:

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R0028 m 16,25
Výkaz výměr: 0,25obruby - spasování v místě stavby: 1*0,25

16,00zatrav. tvárnice: 16,0

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0029 t 17,40

vodorovně do 200 m

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot 
po suchu do 5 km

979084216R0030 t 13,20

Výkaz výměr: 10,32Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 10,32240
2,88Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 2,87500

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů979990103R0031 t 13,20
Výkaz výměr: 10,32Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 10,32240

2,88Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 2,87500
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Položkový soupis
List č. 164Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1023 Plocha pro kontejnery (na p.č. 862/20)

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

822-1 RTS 23/ IRozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových 
nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

113106121R001 m2 6,40

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 6,40plocha pro kontejner: 6,4

822-1 RTS 23/ IRozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze 
zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

113106231R002 m2 2,52

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 2,52chodník - předláždění: 4,2*0,6

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 
50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm

113107510R003 m2 10,80

Výkaz výměr: 6,40Odkaz na mn. položky pořadí 1: 6,40000
4,40Odkaz na mn. položky pořadí 4: 4,40000

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 180 mm

113109318R004 m2 4,40

Výkaz výměr: 4,40plocha pro kontejner: 4,4

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub chodníkových ležatých113201111R005 m 4,20

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: 4,20stávající obruby: 4,2

800-1 RTS 23/ IBourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, 
pneumatickým kladivem

120901121R006 m3 0,10

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 0,10schránka - základ: 0,1

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R007 m3 2,30

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 2,30celkem: 2,3

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R008 m3 0,46

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 0,46Odkaz na mn. položky pořadí 7: 2,30000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R009 m3 1,00

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 1,00Odkaz na mn. položky pořadí 12: 0,50000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R0010 m3 1,80

Výkaz výměr: 2,30Odkaz na mn. položky pořadí 7: 2,30000
-0,50Odkaz na mn. položky pořadí 12: 0,50000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R0011 m3 0,50

Výkaz výměr: 0,50Odkaz na mn. položky pořadí 12: 0,50000
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Položkový soupis
List č. 165Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1023 Plocha pro kontejnery (na p.č. 862/20)

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R0012 m3 0,50

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 0,50v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 0,5

823-1 RTS 23/ IZaložení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5180402111R0013 m2 10,00

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
Výkaz výměr: 10,00vegetační úpravy: 10,0

800-1 RTS 23/ IÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R0014 m2 18,80

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Výkaz výměr: 18,80skladba D1a: 18,8

800-1 RTS 23/ IRozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy 
do 100 mm

181301101R0015 m2 10,00

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 
Výkaz výměr: 10,00Odkaz na mn. položky pořadí 13: 10,00000

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R0016 t 5,62
Výkaz výměr: 2,38Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 2,37600

3,24Odkaz na mn. položky pořadí 10: 1,80000*1,8

SPCM RTS 23/ Isměs travní parková, pro běžnou zátěž00572400R17 kg 0,40
Výkaz výměr: 0,40Odkaz na mn. položky pořadí 13: 10,00000*0,04

SPCM RTS 22/ IIornice pro pozemkové úpravy10364200R18 m3 1,00
Výkaz výměr: 1,00nákup, naložení, přemístění, složení: 10,0*0,1

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:

800-2 RTS 23/ IZřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m289971211R0019 m2 18,80
Výkaz výměr: 18,80Odkaz na mn. položky pořadí 14: 18,80000

SPCM RTS 23/ Igeotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 250 g/m2

67390525R20 m2 20,68

Výkaz výměr: 20,68Odkaz na mn. položky pořadí 19: 18,80000*1,1

4 Vodorovné konstrukceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm 
štěrkodrti nad 100 mm

451579977R0021 m2 10,40

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr: 10,40vyrovnávací vrstva pod obrubou - viz řezy: 13,0*0,4*2

5 KomunikaceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené

564861111RT222 m2 16,40
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Položkový soupis
List č. 166Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1023 Plocha pro kontejnery (na p.č. 862/20)

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
Výkaz výměr: 16,40skladba D1a: 16,4

822-1 RTS 23/ IKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm596215021R0023 m2 18,66

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár.

Výkaz výměr: 16,14skladba D1a: 16,14
2,52chodník - předláždění: 4,2*0,6

822-1 RTS 23/ IŘezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm596291111R0024 m 12,15
Výkaz výměr: 12,15spasování v místě stavby: 4,0+4,1+2,0+2,05

SPCM RTS 23/ Idlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; 
tl. 60,0 mm

59245110R25 m2 17,22

Výkaz výměr: 17,22skladba D1a: 16,4*1,05

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

917862111R0026 m 13,00

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 13,00viz situace obrubníků - beton C 16/20: 13

SPCM RTS 23/ Iobrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; 
barva šedá

59217410R27 kus 13,13

Výkaz výměr: 13,13viz situace obrubníků: 13*1,01

96 Bourání konstrukcíDíl:

801-3 RTS 23/ IBourání příček z tvárnic vápenopískových, tloušťky 150 mm962031165R0028 m2 7,74

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2), 

Výkaz výměr: 7,74plocha pro kontejner - stěna: (2,8+1,8)*1,9-(2,0*1,*0,5)

801-3 RTS 23/ IDemontáž dílců stěn obvodových ze železobetonu váhy do 3 t, výšky budovy do 
24 m

962090321R0029 kus 4,00

Výkaz výměr: 4,00plocha pro kontejner - prefa stěny, strop: 3+1

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R0030 m 0,50
Výkaz výměr: 0,50obruby - spasování v místě stavby: 2*0,25

822-1 RTS 23/ IOčištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým 

979054441R0031 m2 2,52

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m

Výkaz výměr: 2,52chodník - předláždění: 4,2*0,6

VlastníVybourání kovových schránek, firemních štítů32 ks    1,00976076111R00a
Výkaz výměr: 1,00schránka - odvoz v režii zhotovitele stavby: 1

99 Staveništní přesun hmotDíl:
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Položkový soupis
List č. 167Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1023 Plocha pro kontejnery (na p.č. 862/20)

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0033 t 15,94

vodorovně do 200 m

767 Konstrukce zámečnickéDíl:

VlastníMontáž stěn z ocelových profilů, kontejnerové stání34 m2 19,43767110
Výkaz výměr:

19,43
kontejnerové stání - vzorová specifikace v TZ a výkresové části - 
dodávka+montáž+zemní práce + ukotvení: (3,6+3,9+3,6)*1,75

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R0035 t 7,25

 
Výkaz výměr: 2,38Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 2,37600

1,90Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 1,90080
0,25Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,10000*2,5
2,72Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28: 2,72448

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km979082219R0036 t 21,75
Výkaz výměr: 21,75Odkaz na mn. položky pořadí 34: 7,25128*3

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot 
po suchu do 5 km

979084216R0037 t 4,53

Výkaz výměr: 0,88Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 0,88320
0,92Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 0,92400
2,72Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28: 2,72448

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 
z Katalogu odpadů

979990101R0038 t 2,72

Výkaz výměr: 2,72Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28: 2,72448

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů979990103R0039 t 15,96
Výkaz výměr: 0,88Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 0,88320

1,90Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4: 1,90080
0,92Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5: 0,92400
0,25Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,10000*2,5

12,00Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29: 12,00000
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Položkový soupis
List č. 168Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1024a Šlapáková cesta - obratiště BUS

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R001 m3 6,90

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 6,90celkem: 6,9

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R002 m3 1,38

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 1,38Odkaz na mn. položky pořadí 1: 6,90000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R003 m3 1,00

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 1,00Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,50000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R004 m3 6,40

Výkaz výměr: 6,90Odkaz na mn. položky pořadí 1: 6,90000
-0,50Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,50000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R005 m3 0,50

Výkaz výměr: 0,50Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,50000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R006 m3 0,50

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 0,50v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 0,5

800-1 RTS 23/ IÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R007 m2 30,30

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Výkaz výměr: 30,30skladba D5: 26,7+3,6

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R008 t 11,52
Výkaz výměr: 11,52Odkaz na mn. položky pořadí 4: 6,40000*1,8

4 Vodorovné konstrukceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 100 mm451577977R009 m2 30,30

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr: 30,30Odkaz na mn. položky pořadí 7: 30,30000

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční 
opěry, do lože z kameniva těženého

917712111R0010 m 106,80

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 106,80skladba D5: 26,7/0,25
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Položkový soupis
List č. 169Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1024a Šlapáková cesta - obratiště BUS

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

SPCM RTS 23/ Iobrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217465R11 kus 72,62

Výkaz výměr: 72,62celkem: (26,7/1,5)*4*1,02

SPCM RTS 23/ Iobrubník parkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217466R12 kus 72,62

Výkaz výměr: 72,62celkem: (26,7/1,5)*4*1,02

96 Bourání konstrukcíDíl:

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R0013 m 7,50
Výkaz výměr: 6,00obruby - zalomení trasy: 2*1,5*2

1,50obruby - spasování v místě napojení: 1,5

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0014 t 18,57

vodorovně do 200 m
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Položkový soupis
List č. 170Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1024b Šlapáková cesta - úsek 2a

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

822-1 RTS 23/ IRozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových 
nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

113106121R001 m2 31,10

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 31,10dl. plochy u schodiště: 2,9+6,8+8,3+13,1

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 
50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

113107515R002 m2 31,10

Výkaz výměr: 31,10Odkaz na mn. položky pořadí 1: 31,10000

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub záhonových113204111R003 m 8,60

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: 8,60obruby stávající: 8,6

800-1 RTS 23/ IBourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, 
pneumatickým kladivem

120901121R004 m3 1,52

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 1,52schody v horní části: 3,8*0,4

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R005 m3 15,20

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 15,20celkem, vč. terénních úprav: 15,2

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R006 m3 3,04

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 3,04Odkaz na mn. položky pořadí 5: 15,20000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R007 m3 3,60

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 3,60Odkaz na mn. položky pořadí 10: 1,80000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R008 m3 13,40

Výkaz výměr: 15,20Odkaz na mn. položky pořadí 5: 15,20000
-1,80Odkaz na mn. položky pořadí 10: 1,80000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R009 m3 1,80

Výkaz výměr: 1,80Odkaz na mn. položky pořadí 10: 1,80000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R0010 m3 1,80

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 1,80v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 1,8

800-1 RTS 23/ IÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R0011 m2 65,70

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Výkaz výměr: 65,70skladba D5: 59,1+6,6
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Položkový soupis
List č. 171Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1024b Šlapáková cesta - úsek 2a

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R0012 t 34,38
Výkaz výměr: 10,26Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 10,26300

24,12Odkaz na mn. položky pořadí 8: 13,40000*1,8

4 Vodorovné konstrukceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 100 mm451577977R0013 m2 65,70

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr: 65,70Odkaz na mn. položky pořadí 11: 65,70000

8 Trubní vedeníDíl:

822-1 RTS 23/ IVýšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu899331111R0014 kus 1,00

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky 
cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, 
úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, 

Výkaz výměr: 1,00šachta kanalizační: 1

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční 
opěry, do lože z kameniva těženého

917712111R0015 m 236,40

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 236,40skladba D5: 59,1/0,25

SPCM RTS 23/ Iobrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217465R16 kus 160,75

Výkaz výměr: 160,75celkem: (59,1/1,5)*4*1,02

SPCM RTS 23/ Iobrubník parkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217466R17 kus 160,75

Výkaz výměr: 160,75celkem: (59,1/1,5)*4*1,02

96 Bourání konstrukcíDíl:

801-3 RTS 23/ IBourání železobetonových schodišťových ramen samonosných963053936R0018 m2 11,80

 
Výkaz výměr: 11,80schodiště, vč. ramp pro kočárky: 3,7+3,1+5,0

801-3 RTS 23/ IBourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových 
nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

965042241RT419 m3 1,77

Výkaz výměr: 1,77schodiště: 11,8*0,15

822-1 RTS 23/ IRozebrání a odstranění zábradlí a ocelových svodidel silničního zábradlí se sloupky 
osazenými s betonovými patkami

966005111R0020 m 6,70

s jednou pásnicí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po 
odstraněných sloupcích a jeho zhutněním

Výkaz výměr: 6,70schodiště - odvoz v režii zhotovitele stavby: 6,7
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Položkový soupis
List č. 172Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1024b Šlapáková cesta - úsek 2a

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R0021 m 10,50
Výkaz výměr: 6,00obruby - zalomení trasy: 2*1,5*2

4,50obruby - spasování v místě napojení: 3*1,5

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0022 t 41,28

vodorovně do 200 m

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R0023 t 23,05

 
Výkaz výměr: 10,26Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 10,26300

3,80Odkaz na mn. položky pořadí 4: 1,52000*2,5
5,10Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18: 5,09760
3,89Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19: 3,89400

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km979082219R0024 t 69,16
Výkaz výměr: 69,16Odkaz na mn. položky pořadí 23: 23,05460*3

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot 
po suchu do 5 km

979084216R0025 t 5,37

Výkaz výměr: 4,29Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 4,29180
1,07Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 1,07500

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů979990103R0026 t 18,16
Výkaz výměr: 4,29Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 4,29180

1,07Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 1,07500
3,80Odkaz na mn. položky pořadí 4: 1,52000*2,5
5,10Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18: 5,09760
3,89Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19: 3,89400

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 173Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1024c Šlapáková cesta - úsek 4 - k trafostanici

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

822-1 RTS 23/ IRozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových 
nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

113106121R001 m2 6,60

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 6,60dl. plocha u vstupu do TS: 6,6

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 
50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

113107515R002 m2 6,60

Výkaz výměr: 6,60Odkaz na mn. položky pořadí 1: 6,60000

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub záhonových113204111R003 m 6,80

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: 6,80obruby stávající: 3,1+3,7

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R004 m3 0,50

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 0,50celkem: 0,5

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R005 m3 0,10

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 0,10Odkaz na mn. položky pořadí 4: 0,50000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R006 m3 0,20

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 0,20Odkaz na mn. položky pořadí 9: 0,10000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R007 m3 0,40

Výkaz výměr: 0,50Odkaz na mn. položky pořadí 4: 0,50000
-0,10Odkaz na mn. položky pořadí 9: 0,10000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R008 m3 0,10

Výkaz výměr: 0,10Odkaz na mn. položky pořadí 9: 0,10000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R009 m3 0,10

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 0,10v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 0,1

800-1 RTS 23/ IÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R0010 m2 6,00

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Výkaz výměr: 6,00skladba D5: 5,2+0,8

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R0011 t 0,72
Výkaz výměr: 0,72Odkaz na mn. položky pořadí 7: 0,40000*1,8

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 174Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1024c Šlapáková cesta - úsek 4 - k trafostanici

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

4 Vodorovné konstrukceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 100 mm451577977R0012 m2 6,00

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr: 6,00Odkaz na mn. položky pořadí 10: 6,00000

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční 
opěry, do lože z kameniva těženého

917712111R0013 m 20,80

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 20,80skladba D5: 5,2/0,25

SPCM RTS 23/ Iobrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217465R14 kus 14,14

Výkaz výměr: 14,14celkem: (5,2/1,5)*4*1,02

SPCM RTS 23/ Iobrubník parkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217466R15 kus 14,14

Výkaz výměr: 14,14celkem: (5,2/1,5)*4*1,02

96 Bourání konstrukcíDíl:

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R0016 m 3,00
Výkaz výměr: 3,00obruby - spasování v místě napojení: 2*1,5

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0017 t 3,63

vodorovně do 200 m

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R0018 t 2,18

 
Výkaz výměr: 2,18Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 2,17800

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km979082219R0019 t 6,53
Výkaz výměr: 6,53Odkaz na mn. položky pořadí 18: 2,17800*3

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot 
po suchu do 5 km

979084216R0020 t 1,76

Výkaz výměr: 0,91Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 0,91080
0,85Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 0,85000

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů979990103R0021 t 1,76
Výkaz výměr: 0,91Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 0,91080

0,85Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 0,85000

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 175Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1024d Šlapáková cesta - úsek 4 - k pískovišti

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R001 m3 0,60

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 0,60celkem: 0,6

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R002 m3 0,12

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 0,12Odkaz na mn. položky pořadí 1: 0,60000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R003 m3 0,20

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 0,20Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,10000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R004 m3 0,50

Výkaz výměr: 0,60Odkaz na mn. položky pořadí 1: 0,60000
-0,10Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,10000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R005 m3 0,10

Výkaz výměr: 0,10Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,10000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R006 m3 0,10

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 0,10v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 0,1

823-1 RTS 23/ IZaložení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5180402111R007 m2 6,00

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
Výkaz výměr: 6,00vegetační úpravy: 6,0

800-1 RTS 23/ IÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R008 m2 6,20

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Výkaz výměr: 6,20skladba D5: 5,3+0,9

800-1 RTS 23/ IRozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy 
do 100 mm

181301101R009 m2 6,00

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 
Výkaz výměr: 6,00Odkaz na mn. položky pořadí 7: 6,00000

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R0010 t 0,90
Výkaz výměr: 0,90Odkaz na mn. položky pořadí 4: 0,50000*1,8

SPCM RTS 23/ Isměs travní parková, pro běžnou zátěž00572400R11 kg 0,24
Výkaz výměr: 0,24Odkaz na mn. položky pořadí 7: 6,00000*0,04

SPCM RTS 22/ IIornice pro pozemkové úpravy10364200R12 m3 0,60
Výkaz výměr: 0,60vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: 6,0*0,1

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 176Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1024d Šlapáková cesta - úsek 4 - k pískovišti

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

4 Vodorovné konstrukceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 100 mm451577977R0013 m2 6,20

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr: 6,20Odkaz na mn. položky pořadí 8: 6,20000

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční 
opěry, do lože z kameniva těženého

917712111R0014 m 21,20

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 21,20skladba D5: 5,3/0,25

SPCM RTS 23/ Iobrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217465R15 kus 14,42

Výkaz výměr: 14,42celkem: (5,3/1,5)*4*1,02

SPCM RTS 23/ Iobrubník parkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217466R16 kus 14,42

Výkaz výměr: 14,42celkem: (5,3/1,5)*4*1,02

96 Bourání konstrukcíDíl:

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R0017 m 1,50
Výkaz výměr: 1,50obruby - spasování v místě napojení: 1*1,5

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0018 t 4,72

vodorovně do 200 m

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 177Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1024e Šlapáková cesta - mezi úseky 4 a 6 u BD č.p. 1923

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

822-1 RTS 23/ IRozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových 
nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

113106121R001 m2 23,60

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 23,60sjezd: 23,6

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R002 m3 21,20

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 21,20celkem: 21,2

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R003 m3 4,24

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 4,24Odkaz na mn. položky pořadí 2: 21,20000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R004 m3 7,20

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 7,20Odkaz na mn. položky pořadí 7: 3,60000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R005 m3 17,60

Výkaz výměr: 21,20Odkaz na mn. položky pořadí 2: 21,20000
-3,60Odkaz na mn. položky pořadí 7: 3,60000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R006 m3 3,60

Výkaz výměr: 3,60Odkaz na mn. položky pořadí 7: 3,60000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R007 m3 3,60

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 3,60v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 3,6

823-1 RTS 23/ IZaložení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5180402111R008 m2 78,00

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
Výkaz výměr: 78,00vegetační úpravy: 78,0

800-1 RTS 23/ IÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R009 m2 93,50

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Výkaz výměr: 93,50skladba D5: 74,3+19,2

800-1 RTS 23/ IRozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy 
do 100 mm

181301101R0010 m2 78,00

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 
Výkaz výměr: 78,00Odkaz na mn. položky pořadí 8: 78,00000

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R0011 t 31,68
Výkaz výměr: 31,68Odkaz na mn. položky pořadí 5: 17,60000*1,8

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 178Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1024e Šlapáková cesta - mezi úseky 4 a 6 u BD č.p. 1923

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

SPCM RTS 23/ Isměs travní parková, pro běžnou zátěž00572400R12 kg 3,12
Výkaz výměr: 3,12Odkaz na mn. položky pořadí 8: 78,00000*0,04

SPCM RTS 22/ IIornice pro pozemkové úpravy10364200R13 m3 7,80
Výkaz výměr: 7,80vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: 78,0*0,1

4 Vodorovné konstrukceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 100 mm451577977R0014 m2 93,50

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr: 93,50Odkaz na mn. položky pořadí 9: 93,50000

8 Trubní vedeníDíl:

822-1 RTS 23/ IVýšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu899331111R0015 kus 1,00

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky 
cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, 
úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, 

Výkaz výměr: 1,00šachta kanalizační: 1

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční 
opěry, do lože z kameniva těženého

917712111R0016 m 297,20

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 297,20skladba D5: 74,3/0,25

SPCM RTS 23/ Iobrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217465R17 kus 202,10

Výkaz výměr: 202,10celkem: (74,3/1,5)*4*1,02

SPCM RTS 23/ Iobrubník parkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217466R18 kus 202,10

Výkaz výměr: 202,10celkem: (74,3/1,5)*4*1,02

96 Bourání konstrukcíDíl:

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R0019 m 10,20
Výkaz výměr: 4,50obruby - zalomení trasy: (1*1,5*2)+(1*1,5)

3,90obruby - spasování v místě napojení: 2,4+1,5
1,80obruby - kolem pokopu RŠ: 1,8

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0020 t 66,81

vodorovně do 200 m

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 179Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1024e Šlapáková cesta - mezi úseky 4 a 6 u BD č.p. 1923

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot 
po suchu do 5 km

979084216R0021 t 3,26

Výkaz výměr: 3,26Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 3,25680

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů979990103R0022 t 3,26
Výkaz výměr: 3,26Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 3,25680

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 180Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1024f Šlapáková cesta - u workoutového a míčového hřiště

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R001 m3 4,10

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 4,10celkem: 4,1

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R002 m3 0,82

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 0,82Odkaz na mn. položky pořadí 1: 4,10000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R003 m3 1,80

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 1,80Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,90000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R004 m3 3,20

Výkaz výměr: 4,10Odkaz na mn. položky pořadí 1: 4,10000
-0,90Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,90000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R005 m3 0,90

Výkaz výměr: 0,90Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,90000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R006 m3 0,90

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 0,90v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 0,9

823-1 RTS 23/ IZaložení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5180402111R007 m2 9,00

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
Výkaz výměr: 9,00vegetační úpravy: 9,0

823-1 RTS 23/ IZaložení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2180402112R008 m2 7,00
Výkaz výměr: 7,00vegetační úpravy: 7,0

800-1 RTS 23/ IÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R009 m2 14,00

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Výkaz výměr: 14,00skladba D5: 12,1+1,9

800-1 RTS 23/ IRozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy 
do 100 mm

181301101R0010 m2 9,00

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 
Výkaz výměr: 9,00Odkaz na mn. položky pořadí 7: 9,00000

800-1 RTS 23/ ISvahování násypů bez rozlišení horniny182201101R0011 m2 7,00

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech, 
Výkaz výměr: 7,00Odkaz na mn. položky pořadí 8: 7,00000

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 181Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1024f Šlapáková cesta - u workoutového a míčového hřiště

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

800-1 RTS 23/ IRozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka 
vrstvy do 100 mm

182301121R0012 m2 7,00

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, 
Výkaz výměr: 7,00Odkaz na mn. položky pořadí 8: 7,00000

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R0013 t 5,76
Výkaz výměr: 5,76Odkaz na mn. položky pořadí 4: 3,20000*1,8

SPCM RTS 23/ Isměs travní parková, pro běžnou zátěž00572400R14 kg 0,64
Výkaz výměr: 0,36Odkaz na mn. položky pořadí 7: 9,00000*0,04

0,28Odkaz na mn. položky pořadí 8: 7,00000*0,04

SPCM RTS 22/ IIornice pro pozemkové úpravy10364200R15 m3 1,60
Výkaz výměr: 1,60vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: (9,0+7,0)*0,1

4 Vodorovné konstrukceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 100 mm451577977R0016 m2 14,00

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr: 14,00Odkaz na mn. položky pořadí 9: 14,00000

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční 
opěry, do lože z kameniva těženého

917712111R0017 m 48,40

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 48,40skladba D5: 12,1/0,25

SPCM RTS 23/ Iobrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217465R18 kus 32,91

Výkaz výměr: 32,91celkem: (12,1/1,5)*4*1,02

SPCM RTS 23/ Iobrubník parkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217466R19 kus 32,91

Výkaz výměr: 32,91celkem: (12,1/1,5)*4*1,02

96 Bourání konstrukcíDíl:

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R0020 m 5,10
Výkaz výměr: 5,10obruby - spasování v místě napojení: 1,5+1,8+1,8

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0021 t 11,14

vodorovně do 200 m

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 182Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1024g Šlapáková cesta - mezi úseky 3 a 5a u BD č.p. 1922

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R001 m3 10,90

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 10,90celkem, vč. odkopávky terénní hrany: 10,9

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R002 m3 2,18

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 2,18Odkaz na mn. položky pořadí 1: 10,90000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R003 m3 1,60

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 1,60Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,80000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R004 m3 10,10

Výkaz výměr: 10,90Odkaz na mn. položky pořadí 1: 10,90000
-0,80Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,80000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R005 m3 0,80

Výkaz výměr: 0,80Odkaz na mn. položky pořadí 6: 0,80000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R006 m3 0,80

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 0,80v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 0,8

823-1 RTS 23/ IZaložení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5180402111R007 m2 13,00

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
Výkaz výměr: 13,00vegetační úpravy: 13,0

823-1 RTS 23/ IZaložení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2180402112R008 m2 15,00
Výkaz výměr: 15,00vegetační úpravy: 15,0

800-1 RTS 23/ IÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R009 m2 30,10

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Výkaz výměr: 30,10skladba D5: 23,2+6,9

800-1 RTS 23/ IRozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy 
do 100 mm

181301101R0010 m2 13,00

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 
Výkaz výměr: 13,00Odkaz na mn. položky pořadí 7: 13,00000

800-1 RTS 23/ ISvahování násypů bez rozlišení horniny182201101R0011 m2 15,00

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech, 
Výkaz výměr: 15,00Odkaz na mn. položky pořadí 8: 15,00000

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 183Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1024g Šlapáková cesta - mezi úseky 3 a 5a u BD č.p. 1922

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

800-1 RTS 23/ IRozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka 
vrstvy do 100 mm

182301121R0012 m2 15,00

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, 
Výkaz výměr: 15,00Odkaz na mn. položky pořadí 8: 15,00000

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R0013 t 18,18
Výkaz výměr: 18,18Odkaz na mn. položky pořadí 4: 10,10000*1,8

SPCM RTS 23/ Isměs travní parková, pro běžnou zátěž00572400R14 kg 1,12
Výkaz výměr: 0,52Odkaz na mn. položky pořadí 7: 13,00000*0,04

0,60Odkaz na mn. položky pořadí 8: 15,00000*0,04

SPCM RTS 22/ IIornice pro pozemkové úpravy10364200R15 m3 2,80
Výkaz výměr: 2,80vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: (13,0+15,0)*0,1

4 Vodorovné konstrukceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 100 mm451577977R0016 m2 30,10

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr: 30,10Odkaz na mn. položky pořadí 9: 30,10000

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční 
opěry, do lože z kameniva těženého

917712111R0017 m 92,80

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 92,80skladba D5: 23,2/0,25

SPCM RTS 23/ Iobrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217465R18 kus 63,10

Výkaz výměr: 63,10celkem: (23,2/1,5)*4*1,02

SPCM RTS 23/ Iobrubník parkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217466R19 kus 63,10

Výkaz výměr: 63,10celkem: (23,2/1,5)*4*1,02

96 Bourání konstrukcíDíl:

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R0020 m 4,50
Výkaz výměr: 3,00obruby - zalomení trasy: 1*1,5*2

1,50obruby - spasování v místě napojení: 1*1,5

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0021 t 21,50

vodorovně do 200 m

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 184Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1024h Šlapáková cesta - u BD č.p. 1938

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

822-1 RTS 23/ IRozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových 
nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

113106121R001 m2 38,10

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 38,10dl. plochy: 19,5+18,6

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 
50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

113107515R002 m2 18,60

Výkaz výměr: 18,60dl. plochy: 18,6

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub záhonových113204111R003 m 29,50

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: 29,50obruby stávající: 29,5

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R004 m3 34,80

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 34,80celkem, vč. odkopávky terénní hrany: 34,8

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R005 m3 6,96

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 6,96Odkaz na mn. položky pořadí 4: 34,80000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R006 m3 3,20

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 3,20Odkaz na mn. položky pořadí 9: 1,60000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R007 m3 33,20

Výkaz výměr: 34,80Odkaz na mn. položky pořadí 4: 34,80000
-1,60Odkaz na mn. položky pořadí 9: 1,60000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R008 m3 1,60

Výkaz výměr: 1,60Odkaz na mn. položky pořadí 9: 1,60000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R009 m3 1,60

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 1,60v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 1,6

823-1 RTS 23/ IZaložení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5180402111R0010 m2 74,00

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
Výkaz výměr: 74,00vegetační úpravy: 74,0

823-1 RTS 23/ IZaložení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2180402112R0011 m2 28,00
Výkaz výměr: 28,00vegetační úpravy: 28,0

800-1 RTS 23/ IÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R0012 m2 103,30

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 185Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1024h Šlapáková cesta - u BD č.p. 1938

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Výkaz výměr: 103,30skladba D5: 87,0+16,3

800-1 RTS 23/ IRozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy 
do 100 mm

181301101R0013 m2 74,00

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 
Výkaz výměr: 74,00Odkaz na mn. položky pořadí 10: 74,00000

800-1 RTS 23/ ISvahování násypů bez rozlišení horniny182201101R0014 m2 28,00

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech, 
Výkaz výměr: 28,00Odkaz na mn. položky pořadí 11: 28,00000

800-1 RTS 23/ IRozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka 
vrstvy do 100 mm

182301121R0015 m2 28,00

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, 
Výkaz výměr: 28,00Odkaz na mn. položky pořadí 11: 28,00000

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R0016 t 59,76
Výkaz výměr: 59,76Odkaz na mn. položky pořadí 7: 33,20000*1,8

SPCM RTS 23/ Isměs travní parková, pro běžnou zátěž00572400R17 kg 4,08
Výkaz výměr: 2,96Odkaz na mn. položky pořadí 10: 74,00000*0,04

1,12Odkaz na mn. položky pořadí 11: 28,00000*0,04

SPCM RTS 22/ IIornice pro pozemkové úpravy10364200R18 m3 10,20
Výkaz výměr: 10,20vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: (74,0+28,0)*0,1

4 Vodorovné konstrukceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 100 mm451577977R0019 m2 103,30

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr: 103,30Odkaz na mn. položky pořadí 12: 103,30000

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční 
opěry, do lože z kameniva těženého

917712111R0020 m 348,00

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 348,00skladba D5: 87,0/0,25

SPCM RTS 23/ Iobrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217465R21 kus 236,64

Výkaz výměr: 236,64celkem: (87,0/1,5)*4*1,02

SPCM RTS 23/ Iobrubník parkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217466R22 kus 236,64

Výkaz výměr: 236,64celkem: (87,0/1,5)*4*1,02

96 Bourání konstrukcíDíl:
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Položkový soupis
List č. 186Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1024h Šlapáková cesta - u BD č.p. 1938

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R0023 m 12,00
Výkaz výměr: 9,00obruby - zalomení trasy: 3*1,5*2

3,00obruby - spasování v místě napojení: 2*1,5

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0024 t 78,38

vodorovně do 200 m

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R0025 t 6,14

 
Výkaz výměr: 6,14Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 6,13800

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km979082219R0026 t 18,41
Výkaz výměr: 18,41Odkaz na mn. položky pořadí 25: 6,13800*3

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot 
po suchu do 5 km

979084216R0027 t 8,95

Výkaz výměr: 5,26Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 5,25780
3,69Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 3,68750

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů979990103R0028 t 8,95
Výkaz výměr: 5,26Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 5,25780

3,69Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 3,68750
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Položkový soupis
List č. 187Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1024i Šlapáková cesta - u BD č.p. 1936

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

822-1 RTS 23/ IRozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových 
nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

113106121R001 m2 12,10

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 12,10u BD: 12,1

822-1 RTS 23/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 
50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

113107515R002 m2 12,10

Výkaz výměr: 12,10Odkaz na mn. položky pořadí 1: 12,10000

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub záhonových113204111R003 m 9,00

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: 9,00u BD: 9,0

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3122201101R004 m3 9,10

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
Výkaz výměr: 9,10celkem: 9,1

800-1 RTS 23/ IOdkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost 
horniny

122201109R005 m3 1,82

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  
Výkaz výměr: 1,82Odkaz na mn. položky pořadí 4: 9,10000*0,2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m162301102R006 m3 1,80

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Výkaz výměr: 1,80Odkaz na mn. položky pořadí 9: 0,90000*2

800-1 RTS 23/ IVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 
m

162601101R007 m3 8,20

Výkaz výměr: 9,10Odkaz na mn. položky pořadí 4: 9,10000
-0,90Odkaz na mn. položky pořadí 9: 0,90000*-1

800-1 RTS 23/ INakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, 
z horniny 1 až 4

167101101R008 m3 0,90

Výkaz výměr: 0,90Odkaz na mn. položky pořadí 9: 0,90000

800-1 RTS 23/ IUložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 95 % PS

171101101R009 m3 0,90

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,  
Výkaz výměr: 0,90v nezpevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby: 0,9

823-1 RTS 23/ IZaložení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5180402111R0010 m2 26,00

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
Výkaz výměr: 26,00vegetační úpravy: 26,0

800-1 RTS 23/ IÚprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R0011 m2 30,60

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Výkaz výměr: 30,60skladba D5: 25,7+4,9
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Položkový soupis
List č. 188Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1024i Šlapáková cesta - u BD č.p. 1936

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

800-1 RTS 23/ IRozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy 
do 100 mm

181301101R0012 m2 26,00

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 
Výkaz výměr: 26,00Odkaz na mn. položky pořadí 10: 26,00000

800-1 RTS 23/ IPoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů199000005R0013 t 14,76
Výkaz výměr: 14,76Odkaz na mn. položky pořadí 7: 8,20000*1,8

SPCM RTS 23/ Isměs travní parková, pro běžnou zátěž00572400R14 kg 1,04
Výkaz výměr: 1,04Odkaz na mn. položky pořadí 10: 26,00000*0,04

SPCM RTS 22/ IIornice pro pozemkové úpravy10364200R15 m3 2,60
Výkaz výměr: 2,60vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení: 26,0*0,1

4 Vodorovné konstrukceDíl:

822-1 RTS 23/ IPodklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 100 mm451577977R0016 m2 30,60

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 
Výkaz výměr: 30,60Odkaz na mn. položky pořadí 11: 30,60000

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

822-1 RTS 23/ IOsazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční 
opěry, do lože z kameniva těženého

917712111R0017 m 102,80

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Výkaz výměr: 102,80skladba D5: 25,7/0,25

SPCM RTS 23/ Iobrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217465R18 kus 69,90

Výkaz výměr: 69,90celkem: (25,7/1,5)*4*1,02

SPCM RTS 23/ Iobrubník parkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217466R19 kus 69,90

Výkaz výměr: 69,90celkem: (25,7/1,5)*4*1,02

96 Bourání konstrukcíDíl:

801-3 RTS 23/ IŘezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm970241100R0020 m 3,00
Výkaz výměr: 3,00obruby - spasování v místě napojení: 2*1,5

99 Staveništní přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu998223011R0021 t 22,48

vodorovně do 200 m

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213R0022 t 3,99

 
Výkaz výměr: 3,99Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2: 3,99300
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Položkový soupis
List č. 189Stavba: 191

101Objekt:

Soupis: 1024i Šlapáková cesta - u BD č.p. 1936

SO 101 Komunikace

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km979082219R0023 t 11,98
Výkaz výměr: 11,98Odkaz na mn. položky pořadí 22: 3,99300*3

822-1 RTS 23/ IVodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot 
po suchu do 5 km

979084216R0024 t 2,79

Výkaz výměr: 1,67Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 1,66980
1,13Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 1,12500

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů979990103R0025 t 2,79
Výkaz výměr: 1,67Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 1,66980

1,13Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3: 1,12500
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List č.190Stavba: 191 Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Základní údaje: 401
SO 401 Rozvody VO

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Krycí list objektu, provozního souboru

Popis:

Rekapitulace soupisů
Dílčí soupis číslo Název Počet položek

Kabelové VOSO401.1 60
Zemní práceSO401.2 51
Demontáže VOSO401.3 13

124
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Položkový soupis
List č. 191Stavba: 191

401Objekt:

Soupis: SO401.1 Kabelové VO

SO 401 Rozvody VO

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

M21 ElektromontážeDíl:

RTS 23/ IMontáž pilíře RVO1 kus 2,00210191541R00|A
Výkaz výměr: 2,00 2

RTS 23/ ISvítidlo veřejného osvětlení silniční2 kus 17,00210202111R00|A
Výkaz výměr: 17,00 17

RTS 23/ ISvítidlo veřejného osvětlení parkové/uliční3 kus 22,00210202115R00|A
Výkaz výměr: 22,00 22

M21 RTS 23/ IMontáž stožáru veřejného osvětlení parkového, ocelového,  ,  210204002R004 kus 22,00
Výkaz výměr: 22,00 22

M21 RTS 23/ IMontáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m,  210204011R005 kus 17,00

včetně nákladů na autojeřáb

Výkaz výměr: 17,00 17

M21 RTS 23/ IMontáž ocelového výložníku jednoramenného, na ocelový sloup, hmotnost 
výložníku do 35 kg,  

210204103R006 kus 14,00

včetně nákladů na montážní plošinu

Výkaz výměr: 14,00 14

M21 RTS 23/ IMontáž stožárové elektrovýzbroje pro 1 okruh210204201R007 kus 39,00
Výkaz výměr: 39,00 39

RTS 23/ IPojistka závitová do 500V E 27 do 50A8 kus 42,00210120001R00|A
Výkaz výměr: 39: 

3: 
42,00 42

RTS 23/ IPatrona nožová do 500 V9 kus 3,00210120102R00|A
Výkaz výměr: 3,00 3

M21 RTS 23/ IMontáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, volně uloženého210810014R0010 m 1 271,00
Výkaz výměr: 1 271,00 1271

M21 RTS 23/ IVodiče, šňůry a kabely hliníkové kabel silový AYKY 1 kV, 4 x 25 mm2, volně 
uložený

210901070R0011 m 9,00

 
Výkaz výměr: 9,00 9

M21 RTS 23/ IVodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tvárnicových tras 
s komorami nebo do kolektorů, váha kabelu do, 10 kg,  

210950206R0012 m 115,00

Výkaz výměr: 115,00 115

M21 RTS 23/ IMontáž spojky pro epoxidové a plastové kabely 1 kV, SVPe, do průřezu 4x25 mm2210102001R0013 kus 1,00
Výkaz výměr: 1,00 1

M21 RTS 23/ IMontáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého210810005R0014 m 330,50
Výkaz výměr: 330,50 330,5
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Položkový soupis
List č. 192Stavba: 191

401Objekt:

Soupis: SO401.1 Kabelové VO

SO 401 Rozvody VO

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

M21 RTS 23/ IVodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tvárnicových tras 
s komorami nebo do kolektorů, váha kabelu do, 2 kg,  

210950202R0015 m 330,50

 
Výkaz výměr: 330,50 330,5

M21 RTS 23/ IMontáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z 
drátů ocelových pozinkovaných  (FeZn), průměru do 10 mm,  

210220022R0016 m 42,00

Výkaz výměr: 42,00 42

M21 RTS 23/ IMontáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z 
profilů ocelových pozinkovaných  (FeZn), průřezu do 120 mm2,  

210220021R0017 m 898,00

Výkaz výměr: 898,00 898

M21 RTS 23/ IMontáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z 
drátů ocelových pozinkovaných  (FeZn), průměru do 10 mm, bez nátěru

210220002R0018 m 8,20

Výkaz výměr: 8,20 8,2

M21 RTS 23/ IMontáž svorky hromosvodové do dvou šroubů210220301R0019 kus 39,00
Výkaz výměr: 39,00 39

M21 RTS 23/ IMontáž svorky hromosvodové nad dva šrouby210220302R0020 kus 52,00
Výkaz výměr: 39: 

10: 
3: 

52,00 52

M21 RTS 23/ IVodiče, šňůry a kabely hliníkové označovací štítek na kabel,  ,  210950101R0021 kus 92,00

 

včetně dodávky štítku 6035-2k

Výkaz výměr: 92,00 92

M21 RTS 23/ IUkončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 
2,5 mm2

210100001R0022 kus 234,00

Výkaz výměr: 39*2*3   stožáry 1 okruh: 
234,00 234

RTS 23/ IUkončení celoplast. kabelů do 4x25 mm2 vč. zapojení23 kus 92,00210100252R00-...
Výkaz výměr: 92,00 92

RTS 23/ IZměření zemního odporu, vč. měřicího protokolu211220801R0024 kus 41,00
Výkaz výměr: 41,00 41

RTS 23/ IUtěsnění kabelu NN,VN v otvoru chráničky těsnící pěnou25 kus 101,0021-1|A

bez těsnící pěny

Výkaz výměr: 87: 
14: 

101,00 101

RTS 23/ ITrubka ohebná, vnější průměr 40 mm, volně uložená26 m 115,50210010005R00-...
Výkaz výměr: 1,5*77: 
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Položkový soupis
List č. 193Stavba: 191

401Objekt:

Soupis: SO401.1 Kabelové VO

SO 401 Rozvody VO

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
115,50 115,5

RTS 23/ IProvizerní osvětlení komunikací27 kus 1,00210000000R99|A
Výkaz výměr: 1,00 1

RTS 23/ IClonící mřížka pro svítidlo LED28 kus 1,00210204002RTM...

včetně dodávky mřížky

Výkaz výměr: 1,00 1

Z99999 Ostatní materiálDíl:

SPCM RTS 23/ IRozvaděč RVO/P2 - viz specifikace29 kus 1,00357116410-RVO...
Výkaz výměr: 1,00 1

SPCM RTS 23/ IRozvaděč RVO/P3 - viz specifikace30 kus 1,00357116410-RVO...
Výkaz výměr: 1,00 1

SPCM RTS 23/ IKabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm231 m 1 398,1034111080|A
Výkaz výměr: 1271: 

;ztratné 10%; 127,1: 
1 398,10 1398,1

SPCM RTS 23/ Ikabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, 
betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 
3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 
160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost 
vůči UV záření; barva pláště černá

34111030R32 m 363,55

Výkaz výměr: 330,5: 
;ztratné 10%; 33,05: 

363,55 363,55

SPCM RTS 23/ ISvítidlo silniční,LED_40-50W_2700K_vč. regulace33 kus 17,0034841201-3|A
Výkaz výměr: 17,00 17

SPCM RTS 23/ ISvítidlo uliční,LED_6-12W_2200K_vč. regulace34 kus 22,0034841201-1|A
Výkaz výměr: 22,00 22

SPCM RTS 23/ IStožár VO uliční, třístupňový, bezpaticový (JB 10)35 kus 12,0031672156.A-2|A
Výkaz výměr: 12,00 12

SPCM RTS 23/ ITPU159/1,5 - Termoplastická povrchová úprava  pro stožár JB 1036 kus 12,0031672156.A-21|A
Výkaz výměr: 12,00 12

SPCM RTS 23/ IStožár VO silniční, třístupňový, bezpaticový (JB 10 L)37 kus 2,0031672156.A-1|A
Výkaz výměr: 2,00 2

SPCM RTS 23/ ITPU159/1,5 - Termoplastická povrchová úprava  pro stožár JB 10 L38 kus 2,0031672156.A-11|A
Výkaz výměr: 2,00 2

SPCM RTS 23/ IStožár VO silniční, třístupňový, bezpaticový, 10m39 kus 3,0031672156.A-4|A
Výkaz výměr: 3,00 3
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Položkový soupis
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401Objekt:

Soupis: SO401.1 Kabelové VO

SO 401 Rozvody VO

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

SPCM RTS 23/ ITPU133/1,2 - Termoplastická povrchová úprava  pro stožár STB 1040 kus 3,0031672156.A-41|A
Výkaz výměr: 3,00 3

SPCM RTS 23/ IStožár VO sadový, třístupňový, bezpaticový, 5m41 kus 22,0031672156.A-3|A
Výkaz výměr: 22,00 22

SPCM RTS 23/ ITPU114/0,8 - Termoplastická povrchová úprava  pro stožár LBH 542 kus 22,0031672156.A-31|A
Výkaz výměr: 22,00 22

SPCM RTS 23/ IVýložník obloukový 1/89-1000 (vyložení 1 m)43 kus 1,0031677771-1|A
Výkaz výměr: 1,00 1

SPCM RTS 23/ IVýložník obloukový 1/89-1500 (vyložení 1,5 m)44 kus 4,0031677771-2|A
Výkaz výměr: 4,00 4

SPCM RTS 23/ IVýložník obloukový 1/89-2000 (vyložení 2 m)45 kus 8,0031677771-3|A
Výkaz výměr: 8,00 8

SPCM RTS 23/ IVýložník obloukový 1/89-2500 (vyložení 2,5 m)46 kus 1,0031677771-4|A
Výkaz výměr: 1,00 1

VlastníStožárová svorkovnice průchozí 4pólová - 1okruh47 kus 34,0031678615.A-1|A
Výkaz výměr: 34,00 34

VlastníStožárová svorkovnice odbočná 4pólová - 1okruh48 kus 5,0031678615.A-2|A
Výkaz výměr: 5,00 5

SPCM RTS 23/ Itrubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, 
vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 
450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; 
IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67

3457114700R49 m 127,05

Výkaz výměr: 1,5*77: 
;ztratné 10%; 11,55: 

127,05 127,05

SPCM RTS 23/ Ipásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm35441120R50 kg 987,80
Výkaz výměr: 898   cca 1kg/m: 

;ztratné 10%; 89,8: 
987,80 987,8

SPCM RTS 23/ IDrát FeZn 10mm51 m 55,2235444180-a|A
Výkaz výměr: 50,2: 

;ztratné 10%; 5,02: 
55,22 55,22

SPCM RTS 23/ Isvorka zemnicí páska-drát; provedení Fe/Zn35441997R52 kus 52,00
Výkaz výměr: 52,00 52

SPCM RTS 23/ Isvorka připojovací; provedení Fe/Zn35441895R53 kus 39,00
Výkaz výměr: 39,00 39
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Soupis: SO401.1 Kabelové VO

SO 401 Rozvody VO

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

SPCM RTS 23/ ITrubice smršťovací d 30 x 1000 mm54 kus 12,60562889991012|A
Výkaz výměr: 42*0,3: 

12,60 12,6

SPCM RTS 23/ Ivložka pojistková typ E 27, 6 A; normální34523415R55 kus 39,00
Výkaz výměr: 39,00 39

SPCM RTS 20/ Ihlavice pojistková typ E 27; odlehčená34523309R56 kus 39,00
Výkaz výměr: 39,00 39

SPCM RTS 23/ Ikroužek styčný typ pro E 27, 6 A; porcelánový34523601R57 kus 39,00
Výkaz výměr: 39,00 39

SPCM RTS 22/ IIspojka nn zalévaná přímá; zal.hmota dvousložková,ekologicky nezávadná; pro 
kabely; izolace plastová; jmen.nap. 0,6/1 kV; použitelné pro: 3,4,5-ti žilové kabely; 
bez spojovačů; prům. kabelu 21-30 mm; bez pancíře; průřez jádra 4 x 16 - 25 mm2

35435412R58 kus 1,00

Výkaz výměr: 1,00 1

SPCM RTS 23/ IPojistka výkonová nízkoztrátová PHNA 00  40 A59 kus 3,00358251019-1|A
Výkaz výměr: 3,00 3

SPCM RTS 23/ IVložka pojistková E27 2410  50 A normální60 kus 3,0034523442-50A|A
Výkaz výměr: 3,00 3
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401Objekt:

Soupis: SO401.2 Zemní práce

SO 401 Rozvody VO

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

11 Přípravné a přidružené práceDíl:

822-1 RTS 23/ IRozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových 
nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

113106121R001 m2 14,00

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  
Výkaz výměr: 14*1: 

14,00 14

13 Hloubené vykopávkyDíl:

AP-HSV RTS 23/ IBourání konstrukcí v hloubených vykopávkách konstrukcí z betonu prostého, odvoz 
do 1 000 m, uložení na skládku

130900030RA02 m3 19,44

se svislým přemístěním, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložením na skládku, bez poplatku za skládku. 

odvoz do 10 km, uložení na skládku

Výkaz výměr: 15*0,8*0,8*1,5   demolice základů silničních st.: 
10*0,6*0,6*1   demolice základů sadových st.: 
2*(0,8*1,5*0,6)   pilíře: 

19,44 19,44

17 Konstrukce ze zeminDíl:

RTS 23/ IObsyp stožáru VO v pouzdru kamennou drtí3 m3 1,31175100020RAD|A

dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15km

Výkaz výměr: 14*0,041: 
3*0,04: 
22*0,028: 

1,31 1,31

800-1 RTS 23/ IZásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu 
zásypu s ručním zhutněním

174101102R004 m3 17,82

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
Výkaz výměr: 0,8*0,4*0,65 + 1,1*0,4*0,65   pilíře RVO: 

14*0,065   stožáry VO: 
3*0,048   stožáry VO: 
22*0,02   stožáry VO: 
15,83   zásyp jam po demolici základů stožárů: 

17,82 17,818

19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlníDíl:

RTS 23/ IPoplatek za skládku zeminy 1- 45 t 105,13199000005R00|A
Výkaz výměr: 1,7*61,839: 

105,13 105,1263

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a plochDíl:

800-2 RTS 23/ IPodklad z kameniva drceného podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 
se zhutněním frakce 0 - 63 mm

564791111R006 m3 3,20

pro zpevněné plochy se zhutněním,
Výkaz výměr: 32*0,5*0,2   překop vozovek: 
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401Objekt:

Soupis: SO401.2 Zemní práce

SO 401 Rozvody VO

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
3,20 3,2

RTS 23/ IOdstranění lože z kameniva - příplatek za překop7 m3 2,45512533996R00|A
Výkaz výměr: 14*0,35*0,5   stávající chodník: 

2,45 2,45

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po 
zhutnění 150 mm

564851111R008 m2 20,90

štěrkodrť frakce 0-32 mm

Výkaz výměr: 14*0,35   dl. chodník: 
32*0,5   vozovka: 

20,90 20,9

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbáchDíl:

RTS 23/ IDlaždice betonové volně pod stožár VO, 30x30x4 cm9 kus 39,00953921111R00|A
Výkaz výměr: 39,00 39

M23 Montáže potrubíDíl:

RTS 23/ IUložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm230191008R0010 m 1 094,00
Výkaz výměr: 1 094,00 1094

RTS 23/ IUložení chráničky ve výkopu PE 110x10,0 mm230191018R0011 m 46,00
Výkaz výměr: 46,00 46

M46 Zemní práce při montážíchDíl:

RTS 23/ IZřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku460420018R0012 m 847,00

tloušťka vrstvy 20 cm

Výkaz výměr: 847,00 847

RTS 23/ IZřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku460420022R0013 m 38,00

lože tloušťky 20 cm

Výkaz výměr: 38,00 38

RTS 23/ IFólie výstražná z PVC, šířka 33 cm460490012R0014 m 892,00

fólie PVC šířka 33 cm

Výkaz výměr: 892,00 892

RTS 23/ IVýkop kabelové rýhy 35/50 cm  hor.3460200133R0015 m 70,00

strojní výkop rýhy

Výkaz výměr: 70   volný terén v místě demolice povrchů: 
70,00 70

RTS 23/ IVýkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3460200163R0016 m 261,00

strojní výkop rýhy

Výkaz výměr: 261   strojně volný terén: 
261,00 261
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401Objekt:

Soupis: SO401.2 Zemní práce

SO 401 Rozvody VO

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

RTS 23/ IVýkop kabelové rýhy 35/70 cm  hor.3460200153R0017 m 417,00

strojní výkop rýhy

Výkaz výměr: 417   volný teréb v místě vegetačních úprav: 
417,00 417

RTS 23/ IVýkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3460200163R0018 m 7,00

ruční výkop rýhy

Výkaz výměr: 7   ručně volný terén: 
7,00 7

RTS 23/ IVýkop kabelové rýhy 50/90 cm  hor.5460200275R0019 m 32,00

stojní výkop rýhy

Výkaz výměr: 32   Křížení vozovky (bez demolice povrchů): 
32,00 32

RTS 23/ IVýkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.3460200263R0020 m 6,00

strojní výkop rýhy

Výkaz výměr: 6   volný terén: 
6,00 6

RTS 23/ IVýkop kabelové rýhy 35/40 cm  hor.3460200123R0021 m 85,00

strojní výkop rýhy

Výkaz výměr: 85   křížení nových chodníků: 
85,00 85

RTS 23/ IZához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním460570133R0022 m 487,00
Výkaz výměr: 70   volný terén v místě dem. povrchů: 

417   volný terén v místě veg. úprav: 
487,00 487

RTS 23/ IZához rýhy 35/20 cm, hornina třídy 3, se zhutněním460570103R0023 m 99,00
Výkaz výměr: 85   křížení nového chodníku: 

14   křížení opravovaných chodníků: 
99,00 99

RTS 23/ IZához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním460570143R0024 m 261,00
Výkaz výměr: 261   zához ve volném terénu: 

261,00 261

RTS 23/ IZához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním460570163R0025 m 7,00
Výkaz výměr: 7   zásyp obnažovaných kabelů: 

7,00 7

RTS 23/ IZához rýhy 50/50 cm, hornina třídy 5, se zhutněním460570235R0026 m 32,00
Výkaz výměr: 32   překop vozovky: 

32,00 32

RTS 23/ IZához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním460570243R0027 m 6,00
Výkaz výměr: 6   volný terén (široký výkop): 

6,00 6
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Soupis: SO401.2 Zemní práce

SO 401 Rozvody VO

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

RTS 23/ IJáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3,ručně460050703R0028 m3 29,32
Výkaz výměr: 14*(0,9*0,9*1,65)   stožáry silniční s výložníkem: 

3*(0,8*0,8*1,35)   stožár silniční bez výložníku: 
22*(0,6*0,6*0,95)   stožáry sadové: 
0,8*0,4*0,65   pilíř RVO/P3: 
1,1*0,4*0,65   pilíř RVO/P2: 

29,32 29,321

RTS 23/ IBetonový základ do zeminy bez bednění C30/3729 m3 18,15460080001R00|A
Výkaz výměr: 14*((0,9*0,9*1,5)-0,07): 

3*((0,8*0,8*1,2)-0,06): 
22*((0,6*0,6*0,8)-0,04: 

18,15 18,154

RTS 23/ IBetonový základ do bednění C25/3030 m3 0,58460080002R00|A
Výkaz výměr: 39*((0,4*0,4*0,155)-0,01)   Zhlaví základů stožárů: 

0,58 0,5772

RTS 23/ IPodkladová vrstva ze štěrkodrtě tl.5 cm31 m2 21,94460650012R00|A
Výkaz výměr: 14*(0,9*0,9)   stožáry VO: 

3*(0,8*0,8)   stožáry VO: 
22*(0,6*0,6)   stožáry VO: 
0,8*0,4 + 1,1*0,4   pilíř RVO: 

21,94 21,94

RTS 23/ IProvizorní úprava terénu v přírodní hornině 3460620013R0032 m2 133,50

ruční vyrovnání a zhutnění

Výkaz výměr: 267*0,5: 
133,50 133,5

RTS 23/ IKřížovatka silový kabel/plynovod- betonový žlab33 kus 6,00460420501RT1-...

dodávka a osazení betonového žlabu

Výkaz výměr: 6,00 6

RTS 23/ IKladení dlažby do lože z písku460030061R0034 m2 14,00

ze stávajících dlaždic

Výkaz výměr: 14*1   křížení stáv. chodníku: 
14,00 14

RTS 23/ IKřížovatka se silovým kabelem460420501R0035 kus 10,00

dodávka a osazení betonového žlabu

Výkaz výměr: 10,00 10

RTS 23/ IVytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru460010024R0036 km 0,90

délka trasy do 1000 m

Výkaz výměr: 0,90 0,9

RTS 23/ IRozbourání pilířů SR 4, 2xSR5, 3xSR5460270103R0037 kus 2,00

rozebrání pilíře a naložení suti

Výkaz výměr: 2,00 2
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Soupis: SO401.2 Zemní práce

SO 401 Rozvody VO

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

RTS 23/ INaložení a odvoz zeminy460600001R0038 m3 61,84

odvoz na vzdálenost 5000 m

Výkaz výměr: (261+85+14)*0,35*0,2: 
417*0,35*0,3: 
6*0,5*0,2: 
32*0,5*0,7: 
0,8*0,4*0,65: 
1,1*0,4*0,65: 
-19,44   zásyp po demolicích: 

61,84 61,839

S Přesuny sutíDíl:

RTS 23/ IPoplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm39 t 45,63979990103R00|A
Výkaz výměr: 2,3*19,44: 

2,3*0,4: 
45,63 45,632

RTS 23/ INaložení a odvoz železa a elektroodpadu do 1 km40 t 2,40979081111R00-...
Výkaz výměr: 0,450: 

1,945: 
2,40 2,395

801-3 RTS 23/ IOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km979081121R0041 t 21,55
Výkaz výměr: 9*2,395: 

21,56 21,555

800-6 RTS 23/ IVodorovné přemístění suti přes 3000 m do 4000 m979083115R0042 t 2,10

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
Výkaz výměr: 2,1   cihlový pilíř: 

2,10 2,1

801-3 RTS 23/ IPoplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky,  , skupina 17 01 02 z Katalogu 
odpadů

979990105R0043 t 2,10

Výkaz výměr: 2,10 2,1

801-3 RTS 23/ IPoplatek za zpracování nebezpečného odpadu979990250R0044 t 0,01
Výkaz výměr: 0,01 0,006

Z99999 Ostatní materiálDíl:

SPCM RTS 23/ IPěna těsnící sprej45 kus 10,0023-1|A
Výkaz výměr: 10,00 10

SPCM RTS 23/ Itrubka kabelová tuhá dvouplášťová korugovaná chránička; vnější i vnitřní plášť z 
HDPE, vysoká pevnost; vnější pr.= 63,0 mm; vnitřní pr.= 52,0 mm; mezní hodnota 
zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. 
bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67

3457114721R46 m 1 203,40

Výkaz výměr: 1094: 
;ztratné 10%; 109,4: 

1 203,40 1203,4
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Soupis: SO401.2 Zemní práce

SO 401 Rozvody VO

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

SPCM RTS 23/ Itrubka kabelová tuhá dvouplášťová korugovaná chránička; vnější i vnitřní plášť z 
HDPE, vysoká pevnost; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 94,0 mm; mezní hodnota 
zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. 
bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67

3457114724R47 m 50,60

Výkaz výměr: 46: 
;ztratné 10%; 4,6: 

50,60 50,6

SPCM RTS 23/ ITrubka základová DN250/140048 kus 2,000123|A
Výkaz výměr: 2,00 2

SPCM RTS 23/ ITrubka základová DN250/90049 kus 22,000124|A
Výkaz výměr: 22,00 22

SPCM RTS 23/ ITrubka základová DN250/110050 kus 3,000122|A
Výkaz výměr: 3,00 3

SPCM RTS 23/ ITrubka základová DN300/140051 kus 11,000125|A
Výkaz výměr: 11,00 11
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Položkový soupis
List č. 202Stavba: 191

401Objekt:

Soupis: SO401.3 Demontáže VO

SO 401 Rozvody VO

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

M21 ElektromontážeDíl:

RTS 23/ ID-Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m1 kus 15,00210204011RS2|A

včetně nákladů na autojeřáb

Výkaz výměr: 15,00 15

RTS 23/ ID-Stožár osvětlovací sadový - ocelový2 kus 10,00210204002R00|A
Výkaz výměr: 10,00 10

RTS 23/ ID-Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg3 kus 15,00210204103RS2|A

včetně nákladů na montážní plošinu

Výkaz výměr: 15,00 15

RTS 23/ ID-Svítidlo veřejného osvětlení4 kus 25,00210202111R00|A
Výkaz výměr: 25,00 25

RTS 23/ ID-Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A5 kus 68,00210120001R00|A
Výkaz výměr: 68,00 68

RTS 23/ ID-Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh6 kus 25,00210204201R00|A
Výkaz výměr: 25,00 25

RTS 23/ ID-Kabel silový AYKY 1kV 4 x 25 mm2 volně uložený7 m 125,00210901070R00|A
Výkaz výměr: 125,00 125

RTS 23/ ID-Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený8 m 195,00210810005R00|A
Výkaz výměr: 195,00 195

RTS 23/ ID-Odpojení vodičů do 35 mm29 kus 224,00210100005R01|A
Výkaz výměr: 224,00 224

RTS 23/ ID-Odpojení vodičů do 70 mm210 kus 7,00210100007R01|A
Výkaz výměr: 7,00 7

RTS 23/ ID-odpojeníí vodičů do 2,5 mm211 kus 156,00210100001R00|A
Výkaz výměr: 156,00 156

RTS 23/ ID-Elektrovýzbroj RVO12 kus 2,00210204201R01|A
Výkaz výměr: 2,00 2

M21 RTS 23/ IVodiče, šňůry a kabely hliníkové kabel silový AYKY 1 kV, 4 x 70 mm2, volně 
uložený

210901073R0013 m 3,00

 
Výkaz výměr: 3,00 3
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List č.203Stavba: 191 Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Základní údaje: 801
SO 801 Vegetační úpravy

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Krycí list objektu, provozního souboru

Popis:

Rekapitulace soupisů
Dílčí soupis číslo Název Počet položek

Příprava území01 16
Točna autobusů02 25
Dětské hřiště - dopadová plocha z písku03 46
Workoutové hřiště04 44
Hřiště na míčové hry z pryže05 36
Pískoviště06 22
Sadové úpravy07 62
Rozvojová péče po dobu 3 let08 32

283
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Položkový soupis
List č. 204Stavba: 191

801Objekt:

Soupis: 01 Příprava území

SO 801 Vegetační úpravy

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

N30 Kácení dřevinDíl:

URSOdstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v 
rovině nebo svahu 1:5

1 m2 468,00111212351

Výkaz výměr: "dle 
inv.tab.č.3,4,5,20,21,22,40,46,53,58,60,72,73"90+20+20+27+12+55+60+30+30+13+4

468,00 468

URSOdstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v přes 1 m s odstraněním 
pařezů v rovině nebo svahu, do 1:5

2 m2 691,00111212355

Výkaz výměr: "dle inv.tab.č.1,2,7,56"250+125+201+115: 
691,00 691

URSKácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,2 m3 kus 4,00112151311
Výkaz výměr: "dle inv.tab.č.29,36,55,64"4: 

4,00 4

URSKácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m4 kus 1,00112151312
Výkaz výměr: "dle inv.tab.č.30"1: 

1,00 1

823-1 RTS 23/ IOdstranění pařezu průměr do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5112201111R005 kus 4,00

s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, 
doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu,

823-1 RTS 23/ IOdstranění pařezu průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5112201112R006 kus 1,00

VlastníZemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratné 3% v ceně7 t 150,00R-1012
Výkaz výměr: "objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5: 

"převod na tuny"zemina_pař*2000/1000: 
150,00 150

URSŠtěpkování keřového porostu středně hustého s naložením8 m2 1 159,00112155311
Výkaz výměr: "součet ploch ods keřových skupin"468+691: 

1 159,00 1159

URSŠtěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením9 kus 5,00112155215
Výkaz výměr: 2+3: 

5,00 5

VlastníUložení bioodpadu, kmenů stromů v režii zhotovitele stavby, včetně případných 
poplatků za uložení na, skládky

10 m3 418,44R1-171201201

Výkaz výměr: "objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35: 
"objem kmenů kácených stromů"3,14*0,15*0,15*5*4: 
Součet: 

418,44 418,438

N02 Ošetření dřevinDíl:

URSŘez stromu zdravotní o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou11 kus 4,00184852233
Výkaz výměr: "dle inv.tab.č.14,15,16,17"4: 

4,00 4
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Položkový soupis
List č. 205Stavba: 191

801Objekt:

Soupis: 01 Příprava území

SO 801 Vegetační úpravy

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

URSOdstranění výmladků stromu mechanicky na bázi v do 2 m průměru kmene do 0,2 m12 kus 4,00184813151
Výkaz výměr: "dle inv.tab.č.14,15,16,17"4: 

4,00 4

823-1 RTS 23/ IŘez a tvarování živých plotů nebo stěn výška do 3 m, jakákoliv šířka,  184803113R0013 m2 16,00

se složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, 
Výkaz výměr: "dle inv.tab.č.33,49"6+10: 

16,00 16

VlastníOdstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině 
nebo svahu do 1:5-, pozitivní probírka

14 m2 59,50R-111212351

Výkaz výměr: "probírka 70% z plochy skupiny č.74"pl_PROB*0,7: 
59,50 59,5

VlastníDrcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km15 m3 20,00R-111251111
Výkaz výměr: řezy_objem: 

20,00 20

VlastníUložení bioodpadu z ošetření dřevin v režii zhotovitele stavby, včetně případných 
poplatků za, uložení na skládky

16 m3 7,00R-171201201

Výkaz výměr: "objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"řezy_objem*0,35: 
7,00 7
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Položkový soupis
List č. 206Stavba: 191

801Objekt:

Soupis: 02 Točna autobusů

SO 801 Vegetační úpravy

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

5 Komunikace pozemníDíl:

URSOdkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem 
do 50 m3 strojně

1 m3 37,50122251102

Výkaz výměr: pl_mlat*0,25: 
37,50 37,5

URSNakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m32 m3 37,50167151101

URSVodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných 
zúrodnění

3 m3 37,50162706111

URSUložení sypaniny na skládky nebo meziskládky4 m3 37,50171251201

URSPoplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 045 t 75,00171201221
Výkaz výměr: "převod z m3 na kg a tuny"pl_mlat*0,25*2000/1000: 

75,00 75

VlastníInstalace samofixační obruby z ocelové pásoviny; 3/200/2000 mm, kotvení roxoru 
do betonové patky,, rovné úseky a oblouky, nátěr roxoru proti korozi v místě sváru

6 m 45,00916371214-R

Výkaz výměr: "roxory ve vzdál. 1m, včetně jejich přivaření a bet. patky"obrubník_ocel: 
45,00 45

VlastníOcelová samofixační obruba, pozink.plech 2000x200x3mm, bez vrchního lemu7 m 49,50R-1018.1
Výkaz výměr: "10% ztratné"obrubník_ocel*1,1: 

49,50 49,5

VlastníKotvící roxor, pr. 16mm, délka 200mm8 ks 49,50R-1018.2
Výkaz výměr: "délka obrubníku*1 ks/bm*10% ztratné"obrubník_ocel*1*1,1: 

49,50 49,5

URSÚprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním9 m2 150,00181951112
Výkaz výměr: pl_mlat: 

150,00 150

823-1 RTS 23/ IKryt ploch pro tělovýchovu ze sypkých materiálů povrch hlinitopísčitý, tloušťka přes 
20 do 50 mm,  

589116112R0010 m2 150,00

Výkaz výměr: pl_mlat: 
150,00 150

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 60 mm

564811112R0011 m2 150,00

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 70 mm

564811113R0012 m2 150,00

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 80 mm

564821111R0013 m2 150,00

VlastníKabelová chránička, specifikace dle správce typu inženýrské sítě, vč. montáže a 
obsypu

14 m 15,00935932111-R

Výkaz výměr: "délka"15: 
15,00 15

998 Přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu998225111R0015 t 96,00
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Položkový soupis
List č. 207Stavba: 191

801Objekt:

Soupis: 02 Točna autobusů

SO 801 Vegetační úpravy

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

vodorovně do 200 m

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný příplatek k ceně za zvětšený přesun 
přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m

998225194R0016 t 96,00

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný příplatek k ceně za každých dalších 5 
000 m přes 5 000 m

998225195R0017 t 96,00

vodorovně do 200 m 

N14 MobiliářDíl:

URSMontáž odpadkového koše do betonové patky18 kus 1,00936104211

VlastníOdpadkový koš se stříškou, ocelová nosná konstrukce  s práškovým vypalovacím 
lakem RAL 9011,, opláštění ocel. plech RAL 9006, objem 30 l, kotvený do beton. 
patky 40x40x40cm, včetně dopravy

19 kus 1,00749101320/R1

823-1 RTS 23/ IZřízení lavice stabilní se zabetonováním noh936124112R0020 kus 6,00

s vyhloubením rýh, osazením noh, montáží sedadla a opěradla, s případným naložením přebytečného výkopku na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

VlastníLavička s opěradlem, konstrukce zinková ocelová, s práškovým vypalovacím 
lakem RAL 9011, sedák a, opěradlo z dřevěných desek, bez područek, rozměr 
1800x700x820mm, včetně dopravy

21 kus 6,00749101000-R2

VlastníMontáž kruhové lavičky ukotvené pomocí chemické kotvy do betonové patky22 kus 1,00936124112-R

VlastníLavička kruhová bez opěradla, ze čtyř čtvrtkruhových segmetů, konstrukce 
ocelová, s práškovým, vypalovacím lakem RAL 9011, sedák z dřevěných desek, 
vnější průměr 3m, včetně dopravy, specifikace

23 kus 1,00749101000-R7

998 Přesun hmotDíl:

VlastníPřesun hmot pro mobiliář dopravní vzdálenost do 5000 m24 t 3,50998231311R

VlastníRuční přesun hmot pro mobiliář do100 m25 t 3,50998231411R
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Položkový soupis
List č. 208Stavba: 191

801Objekt:

Soupis: 03 Dětské hřiště - dopadová plocha z písku

SO 801 Vegetační úpravy

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráníDíl:

822-1 RTS 15/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 
200 m2, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm

113107122R001 m2 35,00

Výkaz výměr: ods_dlažba: 
35,00 35

822-1 RTS 23/ IRozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových 
nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

113106121R002 m2 35,00

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub záhonových113204111R003 m 43,00

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: ods_obrubník: 

43,00 43

VlastníOdstranění dětského pískoviště4 kus 1,00R-966001112

997 Přesun sutěDíl:

URSNakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu5 t 25,80997221612

URSVodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km6 t 10,64997221561

URSPříplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů, do 4 km7 t 10,64997221569

URSVodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km8 t 15,15997221551

URSPříplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů, do 4 km9 t 15,15997221559

URSPoplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 
odpadu 17 01 01

10 t 10,64997221615

URSPoplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 0411 t 15,15997221655

5 Komunikace pozemníDíl:

URSOdkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem 
do 50 m3 strojně

12 m3 26,00122251102

Výkaz výměr: pl_mlat*0,25: 
pl_písek*0,3: 
Součet: 

26,00 26

URSNakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m313 m3 26,00167151101

URSVodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných 
zúrodnění

14 m3 26,00162706111

URSUložení sypaniny na skládky nebo meziskládky15 m3 26,00171251201

URSPoplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 0416 t 52,00171201221
Výkaz výměr: "převod z m3 na kg a tuny"výkop_ploch*2000/1000: 

52,00 52

VlastníInstalace samofixační obruby z ocelové pásoviny; 3/200/2000 mm, kotvení roxoru 
do betonové patky,, rovné úseky a oblouky, nátěr roxoru proti korozi v místě sváru

17 m 50,00916371214-R

Výkaz výměr: "roxory ve vzdál. 1m, včetně jejich přivaření a bet. patky"obrubník_ocel: 
50,00 50

VlastníOcelová samofixační obruba, pozink.plech 2000x200x3mm, bez vrchního lemu18 m 55,00R-1018.1
Výkaz výměr: "10% ztratné"obrubník_ocel*1,1: 
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Položkový soupis
List č. 209Stavba: 191

801Objekt:

Soupis: 03 Dětské hřiště - dopadová plocha z písku

SO 801 Vegetační úpravy

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
55,00 55

VlastníKotvící roxor, pr. 16mm, délka 200mm19 ks 55,00R-1018.2
Výkaz výměr: "délka obrubníku*1 ks/bm*10% ztratné"obrubník_ocel*1*1,1: 

55,00 55

URSÚprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním20 m2 90,00181951112
Výkaz výměr: pl_mlat+pl_písek: 

90,00 90

823-1 RTS 23/ IKryt ploch pro tělovýchovu ze sypkých materiálů povrch hlinitopísčitý, tloušťka přes 
20 do 50 mm,  

589116112R0021 m2 20,00

Výkaz výměr: pl_mlat: 
20,00 20

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 60 mm

564811112R0022 m2 20,00

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 70 mm

564811113R0023 m2 20,00

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 80 mm

564821111R0024 m2 20,00

URSBezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z písku, vč. 
geotextilie

25 m2 70,00936009112

Výkaz výměr: pl_písek: 
70,00 70

998 Přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu998225111R0026 t 50,00

vodorovně do 200 m

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný příplatek k ceně za zvětšený přesun 
přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m

998225194R0027 t 50,00

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný příplatek k ceně za každých dalších 5 
000 m přes 5 000 m

998225195R0028 t 50,00

vodorovně do 200 m 

N09 Založení trávníkuDíl:

URSVykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 
20 m3 strojně

29 m3 2,00122151401

Výkaz výměr: trávník_byliny*0,05: 
2,00 2

URSVodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1, až 3

30 m3 2,00162751117

URSNakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m331 m3 2,00167151101

URSRozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 
1:5 strojně

32 m2 40,00181351003

Výkaz výměr: trávník_byliny: 
40,00 40

URSsubstrát pro trávníky VL33 m3 2,0010371500

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 210Stavba: 191

801Objekt:

Soupis: 03 Dětské hřiště - dopadová plocha z písku

SO 801 Vegetační úpravy

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
Výkaz výměr: 40 * 0,05 ' Přepočtené koeficientem množství: 

2,00 2

823-1 RTS 23/ IObdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5183403153R0034 m2 40,00
Výkaz výměr: trávník_byliny: 

40,00 40

URSZaložení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:535 m2 40,00181451121
Výkaz výměr: trávník_byliny: 

40,00 40

URSosivo směs pro bylinný trávník, specifikace viz TZ36 kg 0,4000572100
Výkaz výměr: 40 * 0,01 ' Přepočtené koeficientem množství: 

0,40 0,4

823-1 RTS 23/ IUválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5185803211R0037 m2 40,00
Výkaz výměr: trávník_byliny: 

40,00 40

N14 MobiliářDíl:

URSMontáž odpadkového koše do betonové patky38 kus 1,00936104211

VlastníOdpadkový koš se stříškou, ocelová nosná konstrukce  s práškovým vypalovacím 
lakem RAL 9011,, opláštění ocel. plech RAL 9006, objem 30 l, kotvený do beton. 
patky 40x40x40cm, včetně dopravy

39 kus 1,00749101320/R1

823-1 RTS 23/ IZřízení lavice stabilní se zabetonováním noh936124112R0040 kus 3,00

s vyhloubením rýh, osazením noh, montáží sedadla a opěradla, s případným naložením přebytečného výkopku na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

VlastníLavička s opěradlem, konstrukce zinková ocelová, s práškovým vypalovacím 
lakem RAL 9011, sedák a, opěradlo z dřevěných desek, bez područek, rozměr 
1800x700x820mm, včetně dopravy

41 kus 3,00749101000-R2

VlastníRozebrání, přesun, ukotvení a montáž dětské houpačky vahadlové42 kus 1,00936005221-R

VlastníRozebrání, přesun, ukotvení a montáž herní sestavy se skluzavkou43 kus 1,00936005212-R

VlastníRozebrání, přesun, ukotvení a montáž dětské houpačky pružinové jednomístné44 kus 2,00936005231

998 Přesun hmotDíl:

VlastníPřesun hmot pro mobiliář dopravní vzdálenost do 5000 m45 t 4,00998231311R

VlastníRuční přesun hmot pro mobiliář do100 m46 t 4,00998231411R

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 211Stavba: 191

801Objekt:

Soupis: 04 Workoutové hřiště

SO 801 Vegetační úpravy

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráníDíl:

822-1 RTS 15/ IOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 
200 m2, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm

113107122R001 m2 20,00

Výkaz výměr: ods_dlažba: 
20,00 20

822-1 RTS 23/ IRozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových 
nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

113106121R002 m2 20,00

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub záhonových113204111R003 m 20,00

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: ods_obrubník: 

20,00 20

997 Přesun sutěDíl:

URSNakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu4 t 10,70997221612

URSVodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km5 t 5,90997221561

URSPříplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů, do 4 km6 t 5,90997221569

URSVodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km7 t 5,80997221551

URSPříplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů, do 4 km8 t 5,80997221559

URSPoplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 
odpadu 17 01 01

9 t 5,90997221615

URSPoplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 0410 t 5,80997221655

5 Komunikace pozemníDíl:

URSOdkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem 
do 50 m3 strojně

11 m3 30,25122251102

Výkaz výměr: pl_mlat*0,25: 
pl_kačírek*0,3: 
Součet: 

30,25 30,25

URSNakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m312 m3 30,25167151101

URSVodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných 
zúrodnění

13 m3 30,25162706111

URSUložení sypaniny na skládky nebo meziskládky14 m3 30,25171251201

URSPoplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 0415 t 60,50171201221
Výkaz výměr: "převod z m3 na kg a tuny"výkop_ploch*2000/1000: 

60,50 60,5

VlastníInstalace samofixační obruby z ocelové pásoviny; 3/200/2000 mm, kotvení roxoru 
do betonové patky,, rovné úseky a oblouky, nátěr roxoru proti korozi v místě sváru

16 m 60,00916371214-R

Výkaz výměr: "roxory ve vzdál. 1m, včetně jejich přivaření a bet. patky"obrubník_ocel: 
60,00 60

VlastníOcelová samofixační obruba, pozink.plech 2000x200x3mm, bez vrchního lemu17 m 66,00R-1018.1
Výkaz výměr: "10% ztratné"obrubník_ocel*1,1: 

66,00 66

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 212Stavba: 191

801Objekt:

Soupis: 04 Workoutové hřiště

SO 801 Vegetační úpravy

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

VlastníKotvící roxor, pr. 16mm, délka 200mm18 ks 66,00R-1018.2
Výkaz výměr: "délka obrubníku*1 ks/bm*10% ztratné"obrubník_ocel*1*1,1: 

66,00 66

URSÚprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním19 m2 105,00181951112
Výkaz výměr: pl_mlat+pl_kačírek: 

105,00 105

823-1 RTS 23/ IKryt ploch pro tělovýchovu ze sypkých materiálů povrch hlinitopísčitý, tloušťka přes 
20 do 50 mm,  

589116112R0020 m2 25,00

Výkaz výměr: pl_mlat: 
25,00 25

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 60 mm

564811112R0021 m2 25,00

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 70 mm

564811113R0022 m2 25,00

822-1 RTS 23/ IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 80 mm

564821111R0023 m2 25,00

URSBezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z kačírku, vč. 
geotextilie

24 m2 80,00936009113

Výkaz výměr: pl_kačírek: 
80,00 80

998 Přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu998225111R0025 t 70,00

vodorovně do 200 m

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný příplatek k ceně za zvětšený přesun 
přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m

998225194R0026 t 70,00

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný příplatek k ceně za každých dalších 5 
000 m přes 5 000 m

998225195R0027 t 70,00

vodorovně do 200 m 

N09 Založení trávníkuDíl:

URSVykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 
20 m3 strojně

28 m3 2,50122151401

Výkaz výměr: trávník_byliny*0,05: 
2,50 2,5

URSVodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1, až 3

29 m3 2,50162751117

URSNakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m330 m3 2,50167151101

URSRozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 
1:5 strojně

31 m2 50,00181351003

Výkaz výměr: trávník_byliny: 
50,00 50

URSsubstrát pro trávníky VL32 m3 2,5010371500
Výkaz výměr: 50 * 0,05 ' Přepočtené koeficientem množství: 
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Položkový soupis
List č. 213Stavba: 191

801Objekt:

Soupis: 04 Workoutové hřiště

SO 801 Vegetační úpravy

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
2,50 2,5

URSZaložení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:533 m2 50,00181451121
Výkaz výměr: trávník_byliny: 

50,00 50

URSosivo směs pro bylinný trávník, specifikace viz TZ34 kg 0,5000572100
Výkaz výměr: 50 * 0,01 ' Přepočtené koeficientem množství: 

0,50 0,5

823-1 RTS 23/ IObdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5183403153R0035 m2 50,00
Výkaz výměr: trávník_byliny: 

50,00 50

823-1 RTS 23/ IUválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5185803211R0036 m2 50,00
Výkaz výměr: trávník_byliny: 

50,00 50

N14 MobiliářDíl:

URSMontáž odpadkového koše do betonové patky37 kus 1,00936104211

VlastníOdpadkový koš se stříškou, ocelová nosná konstrukce  s práškovým vypalovacím 
lakem RAL 9011,, opláštění ocel. plech RAL 9006, objem 30 l, kotvený do beton. 
patky 40x40x40cm, včetně dopravy

38 kus 1,00749101320/R1

823-1 RTS 23/ IZřízení lavice stabilní se zabetonováním noh936124112R0039 kus 4,00

s vyhloubením rýh, osazením noh, montáží sedadla a opěradla, s případným naložením přebytečného výkopku na dopravní prostředek, 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

VlastníLavička s opěradlem, konstrukce zinková ocelová, s práškovým vypalovacím 
lakem RAL 9011, sedák a, opěradlo z dřevěných desek, bez područek, rozměr 
1800x700x820mm, včetně dopravy

40 kus 2,00749101000-R2

VlastníLavička bez opěradla, konstrukce zinková ocelová, s práškovým vypalovacím 
lakem RAL 9011, sedák a, opěradlo z dřevěných desek, bez područek, rozměr 
1800x700x820mm, včetně dopravy

41 kus 2,00749101000-R1

VlastníSestava workoutových prvků, ocel.kce ukotvena do bet. patek, včetně přípravných, 
stavebních prací,, podkladu pod prvky, montáže a dopravy, kompletní specifikace 
viz TZ

42 ks 1,00R1000018/R1

998 Přesun hmotDíl:

VlastníPřesun hmot pro mobiliář dopravní vzdálenost do 5000 m43 t 3,00998231311R

VlastníRuční přesun hmot pro mobiliář do100 m44 t 3,00998231411R

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 214Stavba: 191

801Objekt:

Soupis: 05 Hřiště na míčové hry z pryže

SO 801 Vegetační úpravy

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráníDíl:

822-1 RTS 23/ IVytrhání obrub záhonových113204111R001 m 70,00

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Výkaz výměr: ods_obrubník: 

70,00 70

VlastníOdstranění basketbalových košů2 kus 2,00R-966001111

VlastníOdstranění stávajících kovových sloupků na natažení sítě3 kus 2,00R-966001112

997 Přesun sutěDíl:

URSNakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu4 t 6,26997221612

URSVodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km5 t 6,26997221561

URSPříplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů, do 4 km6 t 6,26997221569

URSPoplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 
odpadu 17 01 01

7 t 6,26997221615

5 Komunikace pozemníDíl:

VlastníŘezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm, včetně odvozu na skládku a 
poplatku za skládkovné

8 m 70,00R-919735113

Výkaz výměr: "délka obvodu kolem hřiště"70: 
70,00 70

URSOdkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně9 m3 4,90122211101
Výkaz výměr: "výkop obrubník"0,2*0,35*70: 

4,90 4,9

URSUložení sypaniny na skládky nebo meziskládky10 m3 4,90171251201

URSOsazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou11 m 70,00916331112

URSobrubník betonový zahradní 1000x50x250mm12 m 77,0059217001
Výkaz výměr: 70 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství: 

77,00 77

URSObsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m ručně

13 m3 4,90175111201

823-1 RTS 23/ IObdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5183403153R0014 m2 35,00
Výkaz výměr: "plocha terénní úpravy po stavbě"70*0,5: 

35,00 35

URSOčištění vnějších ploch tlakovou vodou od nečistot15 m2 290,00629995101
Výkaz výměr: pl_pryž: 

290,00 290

VlastníVyrovnávací vrstva pod pryž - syntetický asfalt (ET podložka) v min tl. 25mm do 
300 m2, včetně, dopravy

16 m2 290,00R2-579221256

Výkaz výměr: pl_pryž: 
290,00 290
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Položkový soupis
List č. 215Stavba: 191

801Objekt:

Soupis: 05 Hřiště na míčové hry z pryže

SO 801 Vegetační úpravy

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

VlastníRučně litý pryžový povrch 3-vrstvý tl 13 mm 2 ostatní barvy s impregnací 
(polyuretanový penetrační, nástřik) na asfalt do 300 m2, včetně lajnování hřiště dle 
vybraného graf.návrhu

17 m2 290,00R-579221256

Výkaz výměr: pl_pryž: 
290,00 290

VlastníGrafický návrh pryžového povrchu, 3 variaty od zhotovitele, nejedná se o nástřik, 
do 300 m2

18 ks 3,00R-579221252

998 Přesun hmotDíl:

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu998225111R0019 t 15,00

vodorovně do 200 m

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný příplatek k ceně za zvětšený přesun 
přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m

998225194R0020 t 15,00

822-1 RTS 23/ IPřesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný příplatek k ceně za každých dalších 5 
000 m přes 5 000 m

998225195R0021 t 15,00

vodorovně do 200 m 

N09 Založení trávníkuDíl:

URSVykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 
20 m3 strojně

22 m3 3,75122151401

Výkaz výměr: trávník_byliny*0,05: 
3,75 3,75

URSVodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1, až 3

23 m3 3,75162751117

URSNakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m324 m3 3,75167151101

URSRozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 
1:5 strojně

25 m2 75,00181351003

Výkaz výměr: trávník_byliny: 
75,00 75

URSsubstrát pro trávníky VL26 m3 3,7510371500
Výkaz výměr: 75 * 0,05 ' Přepočtené koeficientem množství: 

3,75 3,75

823-1 RTS 23/ IObdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5183403153R0027 m2 75,00
Výkaz výměr: trávník_byliny: 

75,00 75

URSZaložení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:528 m2 75,00181451121
Výkaz výměr: trávník_byliny: 

75,00 75

URSosivo směs pro bylinný trávník, specifikace viz TZ29 kg 0,7500572100
Výkaz výměr: 75 * 0,01 ' Přepočtené koeficientem množství: 

0,75 0,75

823-1 RTS 23/ IUválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5185803211R0030 m2 75,00
Výkaz výměr: trávník_byliny: 

75,00 75
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Položkový soupis
List č. 216Stavba: 191

801Objekt:

Soupis: 05 Hřiště na míčové hry z pryže

SO 801 Vegetační úpravy

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

N14 MobiliářDíl:

VlastníMontáž florbalové branky, včetně dopravy31 kus 2,00R-936005212

VlastníBranka na florbal, vel. 160x115 cm, hloubka 0,5m, ocel. zinkovaná kce, ukotvena 
do podkladu šrouby,, včetně sítě

32 kus 2,0074920006-R

VlastníMontáž basketbalového koše, včetně dopravy33 kus 1,00R-936005221

VlastníBasketbalový koš, sloupky z hliníkové kce, deska 1,8x1,05m lamino, ocelový 
basketbalový koš se sítí,, výška obruče 305 cm od země, průměr koše 45 cm, 
certifikace

34 kus 1,0074920001-R

998 Přesun hmotDíl:

VlastníPřesun hmot pro mobiliář dopravní vzdálenost do 5000 m35 t 6,00998231311R

VlastníRuční přesun hmot pro mobiliář do100 m36 t 6,00998231411R

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 217Stavba: 191

801Objekt:

Soupis: 06 Pískoviště

SO 801 Vegetační úpravy

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráníDíl:

VlastníOdstranění dětského dřevěného pískoviště1 kus 1,00R-966001112

997 Přesun sutěDíl:

URSNakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu2 t 5,50997221612

URSVodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km3 t 0,50997221561

URSPříplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů, do 4 km4 t 0,50997221569

URSVodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km5 t 5,00997221551

URSPříplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů, do 4 km6 t 5,00997221559

URSPoplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 047 t 5,00997221655

URSPoplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 038 t 0,50997221658

N09 Založení trávníkuDíl:

URSVykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 
20 m3 strojně

9 m3 0,75122151401

Výkaz výměr: trávník_byliny*0,05: 
0,75 0,75

URSVodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1, až 3

10 m3 0,75162751117

URSNakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m311 m3 0,75167151101

URSRozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 
1:5 strojně

12 m2 15,00181351003

Výkaz výměr: trávník_byliny: 
15,00 15

URSsubstrát pro trávníky VL13 m3 0,7510371500
Výkaz výměr: 15 * 0,05 ' Přepočtené koeficientem množství: 

0,75 0,75

823-1 RTS 23/ IObdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5183403153R0014 m2 15,00
Výkaz výměr: trávník_byliny: 

15,00 15

URSZaložení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:515 m2 15,00181451121
Výkaz výměr: trávník_byliny: 

15,00 15

URSosivo směs pro bylinný trávník, specifikace viz TZ16 kg 0,1500572100
Výkaz výměr: 15 * 0,01 ' Přepočtené koeficientem množství: 

0,15 0,15

823-1 RTS 23/ IUválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5185803211R0017 m2 15,00
Výkaz výměr: trávník_byliny: 

15,00 15

N14 MobiliářDíl:

823-1 RTS 23/ IZřízení dětského pískoviště zřízení dětského pískoviště s rámem dřevěným936004112R0018 m 8,00

Zpracováno programem BUILDpower S
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SO 801 Vegetační úpravy
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

s vyhloubením jámy, naložením výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, s dodávkou všech 
potřebných hmot,

Výkaz výměr: "obvod pískoviště"2*4: 
8,00 8

823-1 RTS 23/ IZřízení dětského pískoviště zřízení vnitřního prostoru pískoviště936004121R0019 m2 4,00
Výkaz výměr: "plocha pískoviště"2*2: 

4,00 4

VlastníPískoviště s dřevěnou obrubou, sedacími deskami, rozměr: 2x2x0,3m, včetně 
montáže

20 kus 1,00R1000005

998 Přesun hmotDíl:

VlastníPřesun hmot pro mobiliář dopravní vzdálenost do 5000 m21 t 4,00998231311R

VlastníRuční přesun hmot pro mobiliář do100 m22 t 4,00998231411R

Zpracováno programem BUILDpower S
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Soupis: 07 Sadové úpravy

SO 801 Vegetační úpravy

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

N05 Výsadba dřevinDíl:

823-1 RTS 23/ IHloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,4 do 1 m3183101121R001 kus 53,00

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem 
na vzdálenost do 20 km a se složením,

Výkaz výměr: stromy: 
53,00 53

823-1 RTS 23/ IVýsadba dřevin s balem průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 
1:5,  

184102114R002 kus 53,00

do předem vyhloubené jamky se zalitím, 
Výkaz výměr: stromy: 

53,00 53

VlastníAplikace půdního kondicionéru k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:53 t 0,03R-185802114
Výkaz výměr: 26,5 * 0,001 ' Přepočtené koeficientem množství: 

0,03 0,027

VlastníPůdní kondicionér vícesložkový, vč. dovozu, ztratné 3% v ceně4 kg 26,50251911550-R
Výkaz výměr: "stromy soliterní - množství 0,5kg/ks"0,5*stromy: 

26,50 26,5

URSUkotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m5 kus 53,00184215133
Výkaz výměr: stromy: 

53,00 53

VlastníUvázání dřeviny ke kůlům6 kus 53,00R-184911111.1
Výkaz výměr: stromy: 

53,00 53

VlastníKůl dřevěný vyvazovací, rozměry 250/8 cm, s tlak.impregnací7 kus 159,00R-1004-3
Výkaz výměr: "počet listnatých stromů*3ks kůlů ke každému"3*stromy: 

159,00 159

VlastníPříčka z půlené frézované kulatiny prům. 8 cm, délka 60 cm, ztratné 1%8 kus 159,00R-1005
Výkaz výměr: "počet stromů*3ks příčky ke každému"3*stromy: 

159,00 159

VlastníÚvazek pro kotvení, bavlněný, šířka 30 mm9 m 106,00R-1008
Výkaz výměr: "2m úvazku/1ks stromu"2*stromy: 

106,00 106

URSZhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:510 kus 53,00184215411
Výkaz výměr: stromy: 

53,00 53

URSMulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:511 m2 53,00184911421
Výkaz výměr: stromy: 

53,00 53

Vlastníkůra mulčovací VL - kůrodřevní hmota12 m3 5,301039110001-R
Výkaz výměr: 53 * 0,1 ' Přepočtené koeficientem množství: 

Zpracováno programem BUILDpower S
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Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
5,30 5,3

VlastníNatření kmene proti korní spále speciálním nátěrem13 kus 53,00R-914911511.1
Výkaz výměr: stromy: 

53,00 53

VlastníOchranný nátěr na kmeny proti korní spále způsobené teplotními vlivy14 kus 53,00100

VlastníOchrana krčku dřevin před ožínáním mechanicky chráničkou v rovině a svahu15 kus 53,00R-184813121.1
Výkaz výměr: stromy: 

53,00 53

VlastníChránička kmene proti poškození krčku, plastová, zelená, vel. 21x36x0,2 cm16 kus 53,002861022-R

823-1 RTS 23/ IZalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  185804312R0017 m3 4,24
Výkaz výměr: "stromy soliterní - převod na m3*ks"(80/1000)*stromy: 

4,24 4,24

URSDovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m18 m3 4,24185851121

URSPříplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m19 m3 4,24185851129

URSvoda pitná pro ostatní odběratele20 m3 4,24082113210

N07 StromyDíl:

VlastníAcer campestre ´Elsrijk´, obvod kmene 14-16, s balem, ztratné 3% v ceně21 kus 10,00R_200149

VlastníAcer campestre ´Lienco´, obvod kmene 14-16, s balem, ztratné 3% v ceně22 kus 9,00R_2001491

VlastníAesculus carnea ´Briotii´, ok 14-16, s balem, ztratné 3% v ceně23 kus 3,00R_2001331

VlastníCarpinus betulus 'Fastigiata', obvod kmene 14-16, s balem, ztratné 3% v ceně24 kus 7,00R_200182.3.1

VlastníCarpinus betulus ´Lucas´, obvod kmene 14-16, s balem, ztratné 3% v ceně25 kus 7,00R_2003231

VlastníPrunus avium ´Plena´, ok 14-16, s balem, ztratné 3% v ceně26 kus 6,00SLL10701

VlastníPrunus serrulata ´Sunset Boulvard´, obvod kmene 14-16, s balem, ztratné 3% v ceně27 kus 7,00R_2003310

VlastníTilia cordata, ok 14-16, s balem, ztratné 3% v ceně28 kus 4,00SLL1468

N038 Založení trvalkového záhonuDíl:

URSChemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v 
rovině a svahu do 1:5

29 m2 34,00184802111.1

Výkaz výměr: pl_klas_mulč_záhon*2: 
34,00 34

URSherbicid totální, bal. 1 l (5l/ha)30 litr 0,02252340010.1.1
Výkaz výměr: 34 * 0,0005 ' Přepočtené koeficientem množství: 

0,02 0,017

URSObdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:531 m2 17,00183403132.1
Výkaz výměr: pl_klas_mulč_záhon: 

17,00 17

URSObdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:532 m2 17,00183403153.1
Výkaz výměr: pl_klas_mulč_záhon: 

17,00 17

URSRozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 
1:5 strojně

33 m2 17,00181351003

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
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Soupis: 07 Sadové úpravy

SO 801 Vegetační úpravy

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
Výkaz výměr: pl_klas_mulč_záhon: 

17,00 17

VlastníZemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratné 3% v ceně34 t 3,40R-1012.1.1
Výkaz výměr: "převod na tuny ohumus trvalky"pl_klas_mulč_záhon*0,1*2000/1000: 

3,40 3,4

VlastníAplikace půdního kondicionéru k jednotlivým rostlinám a na široko v rovině a svahu 
do 1:5

35 t 0,00R-185802114.1

Výkaz výměr: 1,7 * 0,001 ' Přepočtené koeficientem množství: 
0,00 0,002

VlastníPůdní kondicionér vícesložkový včetně dovozu36 kg 1,70251911550-R.1
Výkaz výměr: "množství 100g/m2"0,1*pl_klas_mulč_záhon: 

1,70 1,7

URSMulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:537 m2 17,00184911421
Výkaz výměr: pl_klas_mulč_záhon: 

17,00 17

Vlastníkůra mulčovací VL - kůrodřevní hmota38 m3 1,701039110001-R
Výkaz výměr: 17 * 0,1 ' Přepočtené koeficientem množství: 

1,70 1,7

URSHloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

39 kus 154,00183111111

Výkaz výměr: trvalky: 
154,00 154

823-1 RTS 23/ IVýsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba trvalek do připravené půdy 
se zalitím 

183204112R0040 kus 154,00

Výkaz výměr: trvalky: 
154,00 154

823-1 RTS 23/ IZalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  185804312R0041 m3 0,17
Výkaz výměr: "trvalky - převod na m3*m2"(10/1000)*pl_klas_mulč_záhon: 

0,17 0,17

URSDovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m42 m3 0,17185851121

URSPříplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m43 m3 0,17185851129

URSvoda pitná pro ostatní odběratele44 m3 0,17082113210

N06 Trvalky materiálDíl:

VlastníGeranium macrorrhizum, K 9, ztratné 3%v ceně45 kus 154,00R_4019

N09 Založení trávníkuDíl:

URSVykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 
500 m3 strojně

46 m3 103,00122151404

Výkaz výměr: trávník_byliny*0,05: 
103,00 103

Zpracováno programem BUILDpower S
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

URSVodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1, až 3

47 m3 103,00162751117

URSNakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m348 m3 103,00167151111

URSRozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5 strojně

49 m2 2 060,00181351103

Výkaz výměr: trávník_byliny: 
2 060,00 2060

URSsubstrát pro trávníky VL50 m3 103,0010371500
Výkaz výměr: 2060 * 0,05 ' Přepočtené koeficientem množství: 

103,00 103

URSChemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v 
rovině a svahu do 1:5

51 m2 2 660,00184802111.1

Výkaz výměr: trávník_byliny+trávník_květ_louka: 
2 660,00 2660

URSherbicid totální, bal. 1 l (5l/ha)52 litr 13,30252340010.1.1
Výkaz výměr: 2660 * 0,005 ' Přepočtené koeficientem množství: 

13,30 13,3

823-1 RTS 23/ IObdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5183403114R0053 m2 2 660,00
Výkaz výměr: trávník_byliny+trávník_květ_louka: 

2 660,00 2660

823-1 RTS 23/ IObdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5183403153R0054 m2 2 660,00
Výkaz výměr: trávník_byliny+trávník_květ_louka: 

2 660,00 2660

823-1 RTS 23/ IObdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5183403161R0055 m2 2 660,00
Výkaz výměr: trávník_byliny+trávník_květ_louka: 

2 660,00 2660

URSZaložení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:556 m2 2 060,00181451121
Výkaz výměr: trávník_byliny: 

2 060,00 2060

URSosivo směs pro bylinný trávník, specifikace viz TZ57 kg 20,6000572100
Výkaz výměr: 2060 * 0,01 ' Přepočtené koeficientem množství: 

20,60 20,6

URSZaložení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:558 m2 600,00181411121
Výkaz výměr: trávník_květ_louka: 

600,00 600

URSosivo směs travní květnatá louka, specifikace viz TZ59 kg 3,0000572470
Výkaz výměr: 600 * 0,005 ' Přepočtené koeficientem množství: 

3,00 3

823-1 RTS 23/ IUválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5185803211R0060 m2 2 660,00
Výkaz výměr: trávník_byliny+trávník_květ_louka: 

2 660,00 2660

Zpracováno programem BUILDpower S
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

998 Přesun hmotDíl:

823-1 RTS 23/ IPřesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a 
krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu

998231311R0061 t 5,00

URSRuční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m62 t 5,00998231411

Zpracováno programem BUILDpower S
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

OST5 Následná péče v 1.roceDíl:

823-1 RTS 23/ IVypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny solitérní185804213R001 m2 106,00

s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením
Výkaz výměr: "strom - počet pletí v letech"stromy*2: 

106,00 106

823-1 RTS 23/ IVypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny ve skupinách185804214R002 m2 34,00
Výkaz výměr: "trvalky - počet pletí v letech"pl_klas_mulč_záhon*2: 

34,00 34

823-1 RTS 23/ IOdstranění odkvetlých částí rostlin trvalky185804252R003 m2 17,00

a odumřelých částí rostlin s vynošením odpadu na okraje záhonu, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,
Výkaz výměr: pl_klas_mulč_záhon: 

17,00 17

823-1 RTS 23/ IZalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  185804312R004 m3 44,10
Výkaz výměr: "stromy - převod na m3*ks"(80/1000)*stromy*10: 

"trvalky - převod na m3*m2"(10/1000)*pl_klas_mulč_záhon*10: 
Součet: 

44,10 44,1

URSDovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m5 m3 44,10185851121

URSPříplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m6 m3 44,10185851129

URSvoda pitná pro ostatní odběratele7 m3 44,10082113210

VlastníKontrola kotvení kůlů a úvazků u stromů, včetně opravy8 kus 106,00R-1009
Výkaz výměr: stromy*2: 

106,00 106

URSPokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 
1:5

9 m2 10 600,00111151231

Výkaz výměr: "bylinný trávník  - 4 seče"trávník_byliny*4: 
"květnatá louka  - 3 seče"trávník_květ_louka*3: 
Součet: 

10 600,00 10600

URSPoplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 0310 t 31,80997221658
Výkaz výměr: "množství pokosené trávy v m3"pokos_1*0,3*0,1: 

"převod z m2 na m3 na kg a tuny"bioodpad_pokos_1*100/1000: 
31,80 31,8

OST2 Následná péče v 2.roceDíl:

823-1 RTS 23/ IVypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny solitérní185804213R0011 m2 106,00

s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením
Výkaz výměr: "strom - počet pletí v letech"stromy*2: 

106,00 106

823-1 RTS 23/ IVypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny ve skupinách185804214R0012 m2 34,00
Výkaz výměr: "trvalky - počet pletí v letech"pl_klas_mulč_záhon*2: 

34,00 34
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SO 801 Vegetační úpravy

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

823-1 RTS 23/ IOdstranění odkvetlých částí rostlin trvalky185804252R0013 m2 17,00

a odumřelých částí rostlin s vynošením odpadu na okraje záhonu, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,
Výkaz výměr: pl_klas_mulč_záhon: 

17,00 17

823-1 RTS 23/ IZalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  185804312R0014 m3 26,46
Výkaz výměr: "stromy - převod na m3*ks"(80/1000)*stromy*6: 

"trvalky - převod na m3*m2"(10/1000)*pl_klas_mulč_záhon*6: 
Součet: 

26,46 26,46

URSDovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m15 m3 26,46185851121

URSPříplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m16 m3 26,46185851129

URSvoda pitná pro ostatní odběratele17 m3 26,46082113210

VlastníKontrola kotvení kůlů a úvazků u stromů, včetně opravy18 kus 106,00R-1009
Výkaz výměr: stromy*2: 

106,00 106

URSPokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 
1:5

19 m2 10 000,00111151231

Výkaz výměr: "bylinný trávník  - 4 seče"trávník_byliny*4: 
"květnatá louka  - 2 seče"trávník_květ_louka*2: 
Součet: 

10 000,00 10000

URSPoplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 0320 t 30,00997221658
Výkaz výměr: "množství pokosené trávy v m3"pokos_2*0,3*0,1: 

"převod z m2 na m3 na kg a tuny"bioodpad_pokos_2*100/1000: 
30,00 30

OST3 Následná péče v 3.roceDíl:

823-1 RTS 23/ IVypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny solitérní185804213R0021 m2 106,00

s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením
Výkaz výměr: "strom - počet pletí v letech"stromy*2: 

106,00 106

823-1 RTS 23/ IVypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny ve skupinách185804214R0022 m2 34,00
Výkaz výměr: "trvalky - počet pletí v letech"pl_klas_mulč_záhon*2: 

34,00 34

823-1 RTS 23/ IOdstranění odkvetlých částí rostlin trvalky185804252R0023 m2 17,00

a odumřelých částí rostlin s vynošením odpadu na okraje záhonu, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,
Výkaz výměr: pl_klas_mulč_záhon: 

17,00 17

823-1 RTS 23/ IZalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  185804312R0024 m3 26,46
Výkaz výměr: "stromy - převod na m3*ks"(80/1000)*stromy*6: 

"trvalky - převod na m3*m2"(10/1000)*pl_klas_mulč_záhon*6: 
Součet: 

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 226Stavba: 191

801Objekt:

Soupis: 08 Rozvojová péče po dobu 3 let

SO 801 Vegetační úpravy

Blansko - Regenerace sídliště Zborovce - V. ETAPA

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
26,46 26,46

URSDovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m25 m3 26,46185851121

URSPříplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m26 m3 26,46185851129

URSvoda pitná pro ostatní odběratele27 m3 26,46082113210

VlastníKontrola kotvení kůlů a úvazků u stromů, včetně opravy28 kus 106,00R-1009
Výkaz výměr: stromy*2: 

106,00 106

URSPokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 
1:5

29 m2 9 400,00111151231

Výkaz výměr: "bylinný trávník  - 4 seče"trávník_byliny*4: 
"květnatá louka  - 1 seč"trávník_květ_louka*1: 
Součet: 

9 400,00 9400

URSPoplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 0330 t 28,20997221658
Výkaz výměr: "množství pokosené trávy v m3"pokos_3*0,3*0,1: 

"převod z m2 na m3 na kg a tuny"bioodpad_pokos_3*100/1000: 
28,20 28,2

URSOdstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m31 kus 53,00184215173
Výkaz výměr: stromy: 

53,00 53

URSŘez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m32 kus 53,00184852322
Výkaz výměr: stromy: 

53,00 53

Zpracováno programem BUILDpower S
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